
BIJLAGE Vragen en antwoorden

AI 2018-0546 Vernieuwing Walter Suskindbrug

1e Nota van Inlichtingen 

Datum: 27-01-2021

Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord

1 V&G dossier V&G-dossier: In het V&G-plan ontwerpfase wordt gesproken van een V&G-dossier. Er is in de 

besteksinformatie geen V&G-dossier aanwezig, kan de opdrachtgever deze verstrekken?

Nee, een V&G dossier is niet beschikbaar.

2 BLVC kaderplan Aandacht: brug beschermd stadsgezicht en UNESCO werelderfgoed: eisen aan het uitzicht. 

Wat ziet u als specifieke punten waar in het kader van dit project rekening gehouden moet 

worden?

Het meegegeven ontwerp is afgestemd met Bureau Monumentenzorg van de Gemeente 

Amsterdam en heeft instemming.

3 Natuurtoets Walter Suskindbrug "Als er in de toekomst wel werkzaamheden aan het brugwachtershuisje uitgevoerd worden zal 

een aanvulling op deze quickscan nodig zijn." Is dit aanvullend onderzoek uitgevoerd?

Dit is niet van toepassing. Er is geen sprake van (externe) verbouwing van het 

brugwachtershuisje.

4 Basisspecificatie beweegbare kunstwerken Arbeidsmiddelrichtlijn 89/655/EEG is vervangen door 2009/104/EC. Bent u hiermee akkoord? Akkoord.

5 Basisspecificatie beweegbare kunstwerken Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG is vervangen door 2014/35/EU. Bent u hiermee akkoord? Akkoord.

6 Basisspecificatie beweegbare kunstwerken EMC richtlijn 2004/108/EG is vervangen door 2014/30/EU. Bent u hiermee akkoord? Akkoord.

7 Specificatie testprotocol algemeen Paragraaf 5.1

2e alinea: Voor de SAT wordt een testsysteem opgesteld. Welk testsysteem wordt hier 

bedoeld? De SAT wordt toch uitgevoerd op de gerealiseerde bruginstallaties?

Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.

8 PTC_20190402_CN01_FAT Protocol Koppelvlak 

brug xxx [op basis van versie 4.27]

Paragraaf 5.5

"Safety-inputs van de object-PLC kunnen niet gesimuleerd worden. Een aantal daarvan wordt 

via interface relais aangestuurd door een simulatie-PLC."  Dient ON een simulatie PLC in te 

richten en te programmeren tbv de FAT? E.e.a. in relatie tot de tekst bij nr 14.

Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.

9 Bijlage E1 Functionele beschrijving 

elektrotechnische installatie

Paragraaf 10.1.2 / lid 1

Heeft de beoordeling van Waternet van de interne FAT resultaten invloed op het wel of niet 

doorgang vinden van de FAT?

Nee.

10 Bijlage E1 Functionele beschrijving 

elektrotechnische installatie

Paragraaf 10.1.2 / lid 1

"De testkoffer wordt gedurende 1 werkweek beschikbaar gesteld door Waternet. De interne 

test dienen te worden vastgelegd in het interne FAT-protocol (IFAT), zodat deze voorafgaand 

aan de FAT aan de Waternet overhandigd kan worden.  

Dient de  werkweek waarin de testkoffer beschikbaar wordt gesteld enkel voor de interne 

tests en brengt Waternet de koffer dan mee voor de officiële FAT met ON? Of moeten het 

uitvoeren van interne testen op het koppelvlak en het overhandigende van de resultaten aan 

Waternet en het  vervolgens uitvoeren van de officiële FAT met de opdrachtgever  in 1 

werkweek. "

Het laatste is het geval. Waternet woont de FAT bij.

11 PRC_20190114_DF01_0402_Procesbeschrijving 

afstandsbediening bruggen&sluizen

Paragraaf 2.4.1.3

"Het FAT protocol afstandsbediening moet ter goedkeuring aan Waternet worden ingediend. 

In Bijlage E1 Functionele beschrijving E installatie Artikel 10.1-lid 3 staat dat de FAT manual 

aan de directie ter goedkeuring wordt ingediend. Wie geeft de goedkeuring?

Idem voor SAT protocol artikel 2.4.2.3"

Alle documenten dienen te worden ingediend bij de directie.

12 Bijlage E1 Functionele beschrijving 

elektrotechnische installatie

Paragraaf 5.12 / lid 3

"De volgorde van afsluitbomen sluiten zal worden bepaald door Waternet.

Wat betekent dit? In het brugproces dienen eerst aanrijbomen en daarna afrijbomen te 

worden gesloten. Kunt u dit punt wat nader toelichten?"

Eerst worden de aanrijbomen gesloten en dan de  afrijbomen.

13 Engineering specificatie Hardware Paragraaf 6.7

Welk vermogen dient meegenomen te worden in de berekening van de capaciteit van de UPS 

voor de transmissiekast (levering derden)

Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.
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14 Bijlage E1 Functionele beschrijving 

elektrotechnische installatie

Paragraaf 5.4 / lid 6, 2e bullet

Wat is het voorgeschreven maximumvermogen?

Te bepalen door aannemer op basis van bestek en bijlagen.

15 Specificatie veiligheidsfuncties algemeen Paragraaf 3.7.2 blauw kader

EN IEC 62051 moet zijn EN IEC 62061. Bent u hiermee akkoord?

Akkoord.

16 Specificatie veiligheidsfuncties algemeen Paragraaf 3.2.5

Tweede alinea, eerste zin (onder de tabel): Het woord 'niet' ontbreekt "…SIL  niveau NIET 

noodzakelijk is…"

Akkoord woord "niet" dient te worden toegevoegd.

17 Walter Suskind - Risicobeoordeling BE Paragraaf 1.2

Verwijzing naar EMC richtlijn 89/336/EEG is vervangen door 2014/30/EU. Bent u hiermee 

akkoord?

Akkoord.

18 Walter Suskind - Risicobeoordeling BE Paragraaf 1.2

Verwijzing naar Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG is vervangen door 2014/35/EU. Bent u 

hiermee akkoord?

Akkoord.

19 Walter Suskind - Risicobeoordeling BE - Samenvatting pagina 6

Er wordt verwezen naar een RIE in bijlage opgenomen bij het rapport. Deze bijlage is niet 

aanwezig.

De in de samenvatting genoemde bijlage RIE vervalt.

20 Engineering Specificatie Hardware vF2.0 Bijlage B: Checklist esseniële eisen EMC richtlijn

Er wordt gesteld dat de brug installatie dient te voldoen aan de EMC richtlijn. Dient er een 

EMC Management plan opgetseld te worden ?

Nee.

21 Bijlage E1, Functionele beschrijving 

Elektrotechnische installatie

Paragraaf 5.3.2 Hoofdverdeling en onderverdelingen

De opstelling van de hoofd en onderverdeling komt niet overeen met hetgeen gesteld in 

paragraaf 3.1 Voedingsverdeling van document Engineering Specificatie Hardware vF2.0 

bladzijde 19. Kunt u deze tegenstrijdigheid toelichten en aangeven wat leidend is?

Paragraaf 5.3.2 vervalt. Leidend is paragraaf 3.1.

22 Bijlage E1, Functionele beschrijving 

Elektrotechnische installatie

Paragraaf 1.1 Inleiding

"In deze paragraaf wordt gesteld ""Van bijlage Engineering Specificatie Hardware vF2.0 zijn 

hoofdstuk 11 CE-markering en hoofdstuk 9 Verificatie en Validatie niet van toepassing.""

Dit terwijl in paragraaf 1.3 Veiligheid wordt gesproken over CE-Markering en 

Veiligheidsfuncties. Kunt u deze tegenstrijdigheid toelichten en aangeven wat leidend is?"

Voor CE markering zijn hst. 11 en hst. 9 n.v.t.   CE markering en veiligheidsfuncties zijn wel 

noodzakelijk Paraagraaf 1.3 is hierin leidend.

23 AI2018-0546 Bestek Deel 1 algemeen, paragraaf 08, prestatiemeten

Kan opdrachtgever aangeven met welk interval en welke inspanning rekening gehouden dient 

te worden ten aanzien van de periodieke prestatiemetingen?

Er wordt uitgegaan van een startoverleg, twee tussentijdse beoordelingen en een 

eindbeoordeling. Het betreft het invullen van vragenlijsten en het bespreken van de lijst.

24 AI2018-0546 Bestek Deel 0 paragraaf 0.04 inschrijving, punt 4, Beleidsregel integriteit en overeenkomsten (BIO) 

Kan opdrachtgever aangeven met welke inspanning rekening gehouden dient te worden in het 

geval van een screening in het kader van het integriteitsbeleid (BIO)?

De medewerking zal in basis bestaan uit het aanleveren van aanvullende stukken en het 

beantwoorden van vragen.

25 Bijlage E1 Functionele beschrijving 

elektrotechnische installatie

Paragraaf 5.13.10 punt 10

kaapstaander terugbrengen; staat niet in bestekspost van hoofdbestek.. Wilt u dit uitgevoerd 

hebben en zo ja waar kunnen we de prijs hiervoor invullen?

Ja. Hiervoor wordt een bestekpost toegevoegd.
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26 AI2018-0546 Bestek Kunt u duidelijkheid verschaffen m.b.t. de CE certificering? Post 825220 benoemt de 

conformiteitsverklaring overeenkomstig bijlage IIB van de machinerichtlijn voor de elektrische 

installaties. Post 825310 benoemt de EG-verklaring en impliceert hiermee een 

conformiteitsverklaring overeenkomstig bijlage IIA (CE) voor de gehele brug. Dit lijkt 

tegenstrijdig, kunt u aangeven wat de bedoeling exact is?

Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.

27 AI2018-0546 Bestek Verantwoordelijkheid CE certificering.

Veel ontwerpbeslissingen zijn door u reeds genomen en verwerkt in het voorgeschreven 

ontwerp en bijbehorende documenten.  Bent u bereid de consequenties als gevolg van deze 

reeds gemaakte keuzes op u te nemen ten aanzien van het kunnen voldoen aan de 

Machinerichtlijn indien blijkt dat de risico’s onvoldoende beheerst of gereduceerd zijn?

Ja dit geldt voor de reeds gemaakte ontwerpkeuzes.

28 AI2018-0546 Bestek Ontwerp brug overeenkomstig Europese regelgeving.

Bent u, indien aanwezig, bereid de risicoinventarisatie en -evaluatie en de bijbehorende de 

ontwerpbeslissingen voor dit ontwerp ter beschikbaar te stellen?

De RIE WTB is reeds bijgevoegd bij het bestek.

De RIE E dient door aannemer te worden uitgevoerd.

29 AI2018-0546 Bestek Ontwerp brug overeenkomstig Europese regelgeving.

Is het voorgeschreven ontwerp van de brug ontworpen en getoetst overeenkomstig de 

Machinerichtlijn?

Ja.

30 Eis technische bekwaamheid Met betrekking tot de technische bekwaamheid (artikel 2.16.5 van het ARW 2016): 

Referentielijst waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 5 jaren één (1) werk op 

het gebied van het bouwen en/of repareren van een beweegbare brug in staal op vakkundige 

en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, met een gefactureerd bedrag 

van tenminste € 1.750.000,- excl. BTW (kerncompetentie).

Is de gemeente bereid gezien het feit dat de afgelopen jaren nauwelijks beweegbare bruggen 

met deze omvang openbaar zijn aanbesteed, de referentieperiode van 5 jaar te verlengen 

naar een periode van 8 of 10 jaar?

De eis wordt niet aangepast.

31 AI2018-0546 Bestek Deel 3 Bepaling 01.11.01

Kunt u aangeven met welke tijdsperiode en met welke duur rekening gehouden moet worden 

inzake de te verrichten werkzaamheden door derden?

Dit is mede afhankelijk van de toegankelijkheid van de onderzoekslocatie en derhalve 

uitvoeringsmomenten. De werkzaamheid betreft, o.b.v. indicaties, een of meerdere 

monstername momenten. Resultaten worden in de regel binnen 14 dagen verwacht.

32 AI2018-0546 Bestek Bestekspostnummer 600540

Aanleveren hardcopy van de bestanden. Is dit papier of volstaat een leesbare digitale versie?

Een leesbare digitale versie volstaat.

33 AI2018-0546 Bestek Bestekspostnummer 600540

"Ter acceptatie indienen van PLC programma's.

Is een niet acceptatie op basis van een beoordeling van de PLC programmatekst een 

belemmering voor het doorgaan van een FAT? De FAT is toch bedoeld om de software te 

testen?"

Nee geen belemmering , mits uit de beoordeling blijkt dat het programma heel erg afwijkt dan 

wel grote  hiaten/ omissies heeft die het doorlaten gaan van de FAT in de weg staan.
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34 BLVC-kaderplan Zijn er aslastbeperkingen van toepassing voor de bereikbaarheid van het project? Kunt u een 

opgave doen van alle hiermee samengaande zaken waar de inschrijver rekening mee dient te 

houden?

Ja, e.e.a. in aansluiting op bestekpost 822530 voor alle overige transporten:

-De toegestane belasting op de landhoofden is conform de Eurocode 1991-2

- het gebied rondom de brug betreft een 7.5 tons zone.

Voor de 7.5 tons zone dient, tijdens de bouw (op basis van verwachte regelgeving), rekening 

gehouden te worden dat er geen ontheffingen verleend worden.

35 Tekeningen ter info Deel 2.1 BRU0237-BRV0237-42 & -43

De tekeningen van het bestaande brugwamchtershuisje zijn slecht leesbaar, kan OG voorzien 

in goed leesbare exemplaren?

Tekeningen in hoge resolutie zijn beschikbaar. Er worden aanvullende tekeningen toegevoegd 

van het brugwachtershuisje.

36 AI2018-0546 Bestek Deel 3 bepaling 01.10.03, lid 01

Welke vergunningen worden hier bedoeld? Dient de aannemer van het werk enkel rekening te 

houden met de in §827 opgenomen vergunningen?

Dit is afhankelijk van de werkzaamheden. In het algemeen kan dit betrekking hebben op 

vergunning algemeen (hinder), land (transport) en/of vaarweg.

Dit kan dus breder zijn dan bestekpostnr. 827 e.v. opgenomen vergunningen.

37 AI2018-0546 Bestek Bestekspostnummer  543 t/m 558

Dient de inschrijver te rekenen met materiaalprijzen van het Materiaal Bureau Amsterdam? Is 

hier reeds een offerte van beschikbaar?

Ja.

38 AI2018-0546 Bestek Bestekspostnummer 322010

Accoya is een merknaam, mag de inschrijver met gelijkwaardige producten rekenen?

Ja, merknaam is bekend. Hiervoor is gekozen, naast kwaliteit, vanuit 

duurzaamheidsoverwegingen. De aannemer dient gelijkwaardigheid van het voorgesteld 

product daarbij aan te tonen

39 AI2018-0546 Bestek Deel 1 paragraaf 1.05 lid 2

De korting van € 500,- per dag is niet gemaximaliseerd; voorstel om deze te begrenzen op 1% 

van de aanneemsom. Kan OG hiermee instemmen?

De korting wordt niet gemaximaliseerd.

40 AI2018-0546 Bestek Deel 1 paragraaf 1.05 lid 2

Betreft de korting van € 500,- per dag, werk- of kalenderdagen?

Conform UAV par 42.

41 AI2018-0546 Bestek Deel 0 paragraaf 0.03

Is er mogelijkheid voor de inschrijvenden om na de 1e NVI vragen te stellen voor een 2e NVI?

Ja, zie nota.

42 AI2018-0546 Deel 3 bepaling 43 23 04; Is het aanstellen van een lascoordinator voor dit project 

noodzakelijk?

Ja.

43 AI2018-0546 Deel 3 bepaling 43 12 01; Hierin wordt de NEN-EN 1090-1 en 2 genoemd, waarbij bij 

executieklasse 3 is aangegeven dat dit voor  constructies vermoeïngevoelige geldt. Vraag: 

Welke constructiedelen ziet u als vermoeïngsgevoelig?

Brugdek en bewegende delen.

44 AI2018-0546 Bestespostnummer 825330; Omdat het niet realistisch is te verwachten dat de brug bij 

oplevering reeds CE-gemarkeerd is, verzoeken wij u te laten weten hoe OG dit ziet? Reden 

waarom dit bij oplevering nog niet kan is, dat uit ervaring is gebleken dat bijvoorbeeld het TD 

nog niet volledig is, restrisico´s dienen te worden beschouwd e.d.

Het TD dient volledig te zijn bij oplevering.
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45 AI2018-0546 Deel 0 paragraaf 006 Aanbesteding; Hierin is aangegeven dat de gunningsbeslissing gepland 

staat voor 09 april 2021. Het opstellen van gevraagde plannen, planningen e.d., het indienen 

en rekeninghoudend met acceptatie termijnen, zal dit op basis van onze ervaring minimaal 5 

maanden in beslag nemen, zeker voor wat betreft de E-installatie. Dit heeft tot gevolg dat met 

het inkopen van materialen niet eerder gestart kan worden dan begin september 2021 en 

fabricage niet eerder dan in oktober 2021 kan starten. Op basis hiervan is naar onze mening 

de genoemde uiterlijke opleverdatum van 05 april 2022 niet realistisch. Is OG bereid dit te 

verzetten naar oktober 2022 of later?

De opleverdatum wordt niet gewijzigd.

46 AI2018-0546 Bestek CE - risicobeoordeling - Rapport 2.0, d.d. 1-12-2020. 

Omdat CE een geïntegreerde aanpak behoeft vooral ten aanzien van E- en Staal- en 

Werktuigbouwkundige installaties, moet dit document naar onze mening ook bij Elektro van 

toepassing worden verklaard. Daarnaast is bij het bestek versie 2 van 14 december 2020 

gevoegd.

De bijgevoegde risicobeoordeling is niet volledig voor de E-installaties omdat die nog 

geengineerd dient te worden.

47 AI2018-0546 Bestek Bestekspostnummers 827040 en 827050

Deze posten hebben een identieke bestekstekst. Dit lijkt een dubbeling te zijn?

Bestekspost 827040 vervalt.

48 AI2018-0546 Bestek Bestekspostnummer 827020

Gelden er nog specifieke restricties voor werkzaamheden in het weekend ten aanzien van de 

ontheffing geluid en trillingen?

De reguliere werktijden zijn aangegeven in deel 3 bepaling 01 10 03 lid 01. Voor het werken 

buiten de reguliere werktijden zal bij de gemeente een vergunning moeten worden 

aangevraagd. De voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing geluid en trillingen 

staan aangegeven in het Bouwbesluit hoofdstuk 8. 

49 AI2018-0546 Bestek Deel 3 bepaling 01 10 03 lid 01

In lid 01 van het artikel Vergunningen door de aannemer te verzorgen wordt gesproken over 

normale arbeidstijd, als in maandag t/m zaterdag van 07.00 tot 19.00. Kan OG aangeven wat 

de normale arbeidstijd is voor zondag?

Nee. U dient dit af te stemmen met het bevoegd gezag.

50 Ontwerp (algemeen) Dienen er beschikbaarheidsberekeningen worden gemaakt, zo ja, waar moet de 

beschikbaarheid aan voldoen??

Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.

51 Ontwerp (algemeen) Kan het aantal brugdraaiingen van de Walter Süskindbrug opgegeven worden? Het aantal brugdraaiingen in 2019 betrof 1721 en 2020 1607.

52 Ontwerp (algemeen) Zijn er berekeningen beschikbaar, opgesteld door OG, waaruit de gekozen 

aandrijfcomponenten te herleiden zijn?

Deze worden niet beschikbaar gesteld.

53 Engineering Specificatie Hardware vF2.0 Paragraaf 8.5 

Hier wordt omschreven een PILZ relais toe te passen voor Noodstop doeleinden terwijl elders  

(Validatie Noodstopkoppeling volgens IEC 62061) Safety PLC/Fail-Safe IO  worden toegepast. 

Kunt u dit ophelderen wat de gewenste componenten zijn en welke documenten hierin 

leidend zijn?

Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.
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54 Bijlage E1 Functionele beschrijving 

Elektrotechnische installatie

Paragraaf 5.13.7 Stand “Opgelegd”

"""1. Detectie van de gesloten brugdelen dient te geschieden met twee stuks gecodeerde 

veiligheidsschakelaar (Pilz type 540050) ""Opgelegd” op het uiteinde (oplegzijde) van het val 

één per brugdeel.""

Echter wordt in bijlage ""Engineering Specificatie Hardware"" een ander type/fabrikant 

vermeld; 

Contactloze veiligheidsschakelaars (vocht vrije binnen opstelling) Pilz PSENini Contactloze 

veiligheidsschakelaars (buiten opstelling) IFM.

Kunt u ophelderen welke componenten toepast dienen te worden en welk document hierin 

leidend is? "

Pilz type 540050.

55 Bijlage E1 Functionele beschrijving 

Elektrotechnische installatie

Paragraa 1.5

"Niet tot de nieuwe elektrische installatie van de Brug 237 behoren:

• Transmissiekast

• Camera’s

• Luidspreker/ microfoonsets

Worden voornoemde componenten geleverd en geplaatst door waternet?

Ja.

56 AI2018-0546 Bestek Bestekspostnummers 827040 en 827050.

Deze posten hebben eenzeldfe omschrijving. Kan 1 van de posten vervallen?

Bestekspost 827040 vervalt.

57 Bijlage E1 Functionele beschrijving 

elektrotechnische installatie

Paragraaf 10.1 lid 7

"""Voor simulatie dient de volgende apparatuur gebruikt te worden: • Digitale uitgangen: 

signaallampen; • Digitale ingangen: schakelaars; • Analoge ingangen: spanning- of 

stroombronnen; • Analoge uitgangen: indicators; • puls ingangen : puls generators. ""

Wordt deze apparatuur door OG beschikbaar gesteld? "

Nee.

58 AI2018-0546 Bestek 22.02.01, lid 04

Het is voor de inschrijver niet te bepalen of er oude funderingen aanwezig zijn, hier kan in de 

calculatie geen rekening mee gehouden worden. Graag de omschrijving zodanig aanpassen 

dat de aannemer van het werk, bij het aantreffen van oude funderingen, recht heeft om hier 

een verrekening voor op te stellen?

Correct. Bij het aantreffen van een funderingen gaan de aannemer en opdrachtgever in 

overleg over de verrekening hiervan.

59 AI2018-0546 Bestek 01.26.03, lid 01

Het betreft hier een redelijk specialistisch werk, mogelijk kan er minimaal gebruik worden 

gemaakt van SROI-inzet, kan OG zich vinden de inzet tot 2% te beperken tot het arbeidsdeel 

van de aanneemsom?

Deze vraag wordt beantwoord in de tweede nota van inlichtingen.

60 AI2018-0546 Bestek Deel 3 bepaling 01.01.13, lid 08

Gegeven is 10% WRAK toe te passen op verrekeningen, gezien de aard van de scope willen wij 

voorstellen om hier 15% voor te hanteren.

Nee. Het percentage wordt niet aangepast.

61 AI2018-0546 Bestek Bestekspostnummer 95

Zou er een stelpost(en) opgenomen kunnen worden voor maatregelen en onvoorziene kosten 

ten gevolge van chroom 6 en asbest?

Er wordt geen stelpost voorzien. 

62 AI2018-0546 Bestek Bestekspostnummer 201110

Kunt u de betreffende post verder toelichten, graag per onderdeel aangeven waar de 

inschrijver rekening mee dient te houden?

Voor de specificatie is en wordt verwezen naar de betreffende tekening en bijlage. 
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63 AI2018-0546 Bestek Deel 1 paragraaf 1.05 lid 2

Bent u bereid de korting van € 5.000,- voor de 1e dag overschrijding van de opleverdatum te 

laten vervallen? Hoogte van het bedrag  lijkt  niet proportioneel, de opgegeven boete voor € 

500,- per dag geeft voldoende stimulans om tijdig op te leveren.

Nee.

64 AI2018-0546 Bestek Deel 0 paragraaf 0.06

Door drukte in de markt en Coronaperikelen zouden wij graag voorstellen om het moment van 

inschrijven te verplaatsen met minimaal twee weken, dit ook gezien de tijd tot de 

gunningsbeslissing, staat u hier voor open?

Zie nota van inlichtingen.

65 Bijlage E1 Functionele beschrijving 

elektrotechnische installatie

Paragraaf 5.13.1 punt 7; Open en sluittijd brug 90s netto tijd. Dus echte bewegingstijd van de 

vallen. Kunt u aangeven wat er exact in deze 90 seconden moet plaats vinden?

Zie par.5.13.3.

66 Bronbestand Kan inschrijver het bewerkbare bronbestand ontvangen van het brugmodel? Dit ter 

uitsplitsing van diverse onderdelen en haar prijsvorming hiervan.

Nee, wel na gunning.

67 Bepaling 43 23 01 Bepaling 43 23 01 beschrijft EXC 3 voor niet vermoeiingsgevoelige constructies en EXC 4 voor 

vermoeiingsgevoelige constructies. Dit is in strijd met het aan te leveren EXC3 certificaat. 

Tevens kunnen de vermoeiingsgevoelige constructies o.b.v. NEN-EN 1090-2 Tabel B.3 naar 

inzien van inschrijver geclassificeerd worden in EXC3 (i.p.v. EXC4). Verzoek is daarom om de 

bestektekst uit bepaling 43 23 01 te wijzigen naar EXC 2 voor niet vermoeiingsgevoelige 

constructies en EXC 3 voor vermoeiingsgevoelige constructies.

Bestekstekst wordt niet aangepast

Voor EXC 4 is hier dus geen certificaat vereist wat niet inhoud dat er niet volgens EXC 4 

gewerkt kan worden.

68 Post 832110 In bestekspost 832110 wordt verwezen naar bijlage ‘voorwaarden eerste lijns storingsdienst’. 

Kan opdrachtgever deze bijlage naleveren daar deze niet is opgenomen aan de 

besteksdocumenten?

Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.

69 Posten 3222 Volgens besteksposten 3222 dienen de wrijfgordingen voorzien te worden van conservering. Is 

opdrachtgever zich er van bewust dat houtsoort Azobé niet de best geschikte hardhoutsoort is 

voor het aanbrengen van conservering? Dit i.v.m. het risico op uitbloeden van het materiaal.

Het hardhout (Azobe) uit bestekspostnr. 322110 dient niet geconserveerd te worden.

70 Constructieve beoordeling Kan de inschrijver er vanuit gaan dat opdrachtgever een constructieve beoordeling van de 

bestaande funderingsconstructie (palen en landhoofden) heeft uitgevoerd en dat hieraan 

geen constructieve versterkingsmaatregelen nodig zijn (uitgezonderd herstel van 

betonschades zoals in bestek is opgenomen)?

Ja.

71 Berekeningsrapportage Voor de nieuw te realiseren brugconstructies zijn alle ontwerptekeningen gedeeld. Kan 

aanvullend hierop ook de berekeningsrapportage van de brugconstructies gedeeld worden 

aan inschrijvers?

Nee, berekeningen worden niet verstrekt.

72 Technisch ruimte Kunnen de nieuw te metselen muren van de technische ruimte op het bestaande maaiveld 

opgetrokken worden of dient hiervoor aanvullende fundering gerealiseerd te worden? Indien 

dit het geval is ziet inschrijver graag de specificaties voor nieuw te realiseren fundering 

tegemoet.

Ja, er is geen aanvullende fundering voorzien. Nieuw te maken metselwerk optrekken vanaf 

betonnen bodem kruipruimte (zie archieftekening huisje)

73 AI2018-0546 Vallen garantietermijn en onderhoudstermijn samen? De start van de garantietermijn en de onderhoudstermijn vangen aan bij oplevering, conform 

de UAV.

74 AI2018-0546 Kan OG voorzien in een "nulstatus" van de huidige installaties of op andere wijze aangeven 

met welke beperkingen aan de installaties rekening dient te worden gehouden?

Er is voor de huidige installatie geen "nulstatus" beschikbaar. Er dient een volledig nieuwe 

installatie te worden geleverd. De huidige installatie blijft tot buitengebruikname in bedrijf.

75 AI2018-0546 Bestek Is of wordt er rekening gehouden met een SIT? Zie hiervoor bestekspost 602100 Bijwonen IAT.
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76 Flora en Fauna Dient er naast bomen nog rekening gehouden te worden met overige beperkingen, zoals 

invloed door verlichting?

Deze vraag is onduidelijk.

77 AI2018-0546 Deel 3 bepaling 34.13.08; Kunt u aangeven welke OBS systemen gebruikt dienen te worden? 

Verzorgd OG hiervoor gebruikersinstructies en/of trainingen?

Het OBS is Techview en indien nodig wordt er ondersteuning geven bij de verwerking. Maar de 

meeste Liander goedgekeurde aannemers weten hoe dit werkt, zeker als ze gewend zijn om in 

Amsterdam te werken.

78 Bestek Conform bestekspost 410010 en de bestektekeningen 305 blad 1,2,3 (balanspriem) en 

tekening 311 blad 1 en 2 (hameipoort) zijn de meeste houtmaten niet verkrijgbaar in Accoya. 

Mag er een andere FSC houtsoort met duurzaamheidsklasse 1 worden toegepast waarbij de 

handelsmaten met een grotere afmeting te verkrijgen is?

Nee, alle maten kunnen gefabriceerd worden d.m.v. lamineren en of verbindingslassen.

79 Bijlage BLVC plan In het BLVC plan staat in hfd 5.1. (Bouwverkeer) op pagina 10 beschreven dat er bouwverkeer 

aan de landzijde mag staan rekening houdende met de werkzaamheden aan de noord- en/of  

zuidzijde.

Echter hfd 5 geeft aan dat het bewonersverkeer de Nieuwe Herengracht moet kunnen 

bereiken. 

Het is voor de bewoners niet mogelijk om de Nieuwe Herengracht te bereiken als er een 

telekraan gedurende de sloop van de brug op de rijweg Amstel staat opgesteld. 

Hoe gaan we hiermee om? Dienen hier aanvullende maatregelen voor te worden opgenomen.

Is het toegestaan de brug te slopen vanaf de wegzijde?

De Walter Suskind brug bevindt zich binnen een 7,5 tons zone voor wegverkeer.  Voor de 7,5 

tons zone dient, tijdens de bouw (op basis van verwachte regelgeving), rekening gehouden te 

worden dat er geen ontheffingen verleend worden.

De zwaar transport, waaronder de sloop en het plaatsen van de brug, dient plaats te vinden 

vanaf het water (zie post 121010 en 441010)

Voor klein transport kan binnen de randvoorwaarde van 7,5 ton van de openbareweg gebruik 

worden gemaakt.

80 Tekening 110 blad 2: De verticale regel tegen het gewapend beton in doorsnede B-B staat nu getekend als 30 x 100 

mm. Moet dit geen 50 x 100 mm te net als bij doorsnede P en N ?

Krijgen alle verticale regels aan de buitenzijde de afmeting 30 x 100 mm ?

Nee, doorsnede P en N staan ondersteboven, 50x100 zit aan de buitenzijde en 30x100 aan de 

binnenzijde.

81 Deel 3. Post 012203 Deel 3 bepaling 012203. Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen planten- en 

diersoorten 

Kunt u in het bestek een post opnemen voor het maken van een plan van aanpak voor het 

omgaan met te beschermen planten- en diersoorten?

Nee.

82 Bijdrage 96 Op dit bestek is de RAW van toepassing. Kunt u in het een bestek een bestekspost opnemen: 

Bijdrage RAW systematiek?

Op dit werk wordt van de aannemer verlangd dat er VISI toegepast wordt. Kunt u een 

bestekspost opnemen: Bijdrage gebruik VISI  systematiek

Bestekspost voor de RAW bijdrage betreft 960010, zie inschrijvingsstaat.

Een resultaatsverplichting voor het gebruik van de VISI systematiek wordt niet opgenomen.

83 Bestekspost 600830 Aanbrenger zinker Bestekspostnummer 600830: Conform bestekspost 600830 dient er een zinker aangebracht te 

worden in de Nieuwe Herengracht. Conform tekening 601 heeft de zinker een boogstraal van 

6125 mm. Conform bijlage E1 hfd 5.20 punt 8 op pagina 43 dienen de de doorvoerbuizen en 

kokers een bochtstraal van minimaal 0,50 mtr (500 mm) te hebben.  Dat is royaal verschil. Wat 

moeten we aanhouden?

Op welke diepte onder de aanwezige waterbodem dienen de kabelzinkers aangebracht te 

worden?

Wat de doen met obstakels die op de bodem worden aangetroffen?

Voor de zinker een boogstraal van 6125 mm. Voor de diepte zie punten 4 en 5 van par. 5.20.3.  

We hebben geen aanwijzingen dat er ter plaatse van de aan te leggen zinker obstakels in de 

bodem zitten.
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84 Bestekspost 442220 koppelen aandrijving met 

val:

Bestekspostnummer 442220. Draagbeeld van vertanding rondsel en tandreep dient minimaal 

90% te bedragen. Hoe wordt deze 90% bepaald, omdat rondsel en tandreep in breedte 

verschillen?

-Hoe wordt 90% van de tandhoogte bepaald en is dan de tandhoogte van het rondsel of de 

tandreep maatgevend?

-Hoeveel tanden aan het begin en eind van de tandreep worden gevrijwaard van 

draagbeeldmeting, daar deze niet volledig bereikt zullen worden door het rondsel?

Betreft 90% smalste deel, in dit geval de heugel tandreep.

Draagbeeldmeting geldt hier voor het deel van de gehele (normale) brugbeweging.

85 Bestekspost 420580 veerbuffer Bestekspostnummer 420580. Bestekspost vermeldt schotelveren: 50CrV4 en tekening 501 blad 

1 vermeldt schotelveren Staal 42CrMo4. Wat is gewenst?

Materiaal dient 50CrV4 te zijn.

86 Bestekspost 420570 tandheugel: Bestekspostnummer 420570: Bestekspost vermeldt tandreep van S690Q in een samengesteld 

profiel van RVS-316L; tekening 501 blad 1 vermeldt echter: stang vertanding  materiaal Staal 

S460. Wat is gewenst?

Materiaal dient S460 te zijn.

87 Bestekspost 321110 Fabriceren stalen boog: Bestekspostnumer 321110. Bestekspost stelt voor thermisch verzinken en een 3-laags 

coatingsysteem op de stalen bogen.

-Tekeningnummer 110 spreekt echter van 8mm plaat RVS-316

-Verzinkerijen melden als regel dat RVS-316 niet te verzinken is.

-Op tekening 110 staat bij bevestigingsconstructie voor lampen: bevestigingsarmen om buigen 

tot de vorm van de onderdoorgang. 

Wat wordt bedoeld met “de vorm van de onderdoorgang” ? Beton / metselwerk / hout? 

U dient het bestek aan te houden.

Op tek. 110-2 staat materiaal S355 aangegeven.

Dit betreft de gebogen vorm van de onderdoorgang en deze is van beton.

88 Bestekpostnummers 201010 en 3201020. Bestekpostnummers 201010 en 3201020.

 Het leveren en aanbrengen van materialen volgens het plan van aanpak is niet geheel 

duidelijk. Hiertoe hebben wij dan ook de volgende vragen:

1. Hoe wordt de aan te brengen kalkzandsteen muur op dsn A-A ondersteund ?

2. Wat te doen met de bestaande tegelvoer

3. Dient het bedieningshuisje geschilderd te worden en zo ja in welke kleur?

4. Dient de deur vervangen te worden of moeten er alleen roosters in worden geplaatst?

5. Welke kleur dient de brandwerende plafond en binnenbeplating te zijn?

6. Moet de plafond- en binnenbeplating nog worden overgeschilderd?

7. Dient het dak van huisje nog vervangen te worden?

Respectievelijk

1. Nieuw aan te brengen kalkzandsteen kan worden opgemetseld van de betonnen bodem 

van de kruipruimte

2. De bestaande vloer (houten balklaag met zeil) dient binnen de techniekruimte te worden 

verwijderd

3. Alleen nieuwe of bij verbouwing beschadigde onderdelen dienen te worden geschilderd 

conform bestaand

4. Wegens schade aan de deur door een inbraak dient de deur vervangen te worden (Uiterlijk 

volgens bestaand, inbraakwerendheid WK2 volgens NEN5096, SKG3 sluitwerk)

5.  Kleur beplating niet voorgeschreven

6. Afwerking brandwerend plafond en wanden in een lichte kleur (bijv RAL9001) voor keuze 

aannemer, ter goedkeuring directie

7. Het dak hoeft niet vervangen te worden

89 Bestekspostnummer 131410 Transport 

Leuningwerk naar bouwlocatie

Bestekspostnummer 131410. Dienen de geconserveerde leuningen in losse staanders en losse 

regels te worden aangeleverd?

Op pallets en ingepakt?

Zijn er merken vereist / aanwezig op de gedemonteerde stukken leuning en op welke manier 

dienen die in stand gehouden worden tijdens stalen en conserveren?

-Op welk tijdstip en waar dienen de leuningen terug aangevoerd te worden op het werk tbv. 

terugplaatsen door derden?

Het transport (heen en terug) betreft de losse ballusters van de leuningen. Aannemer dient 

maatregelen te treffen dat beschadigingen worden voorkomen tijdens transport.

Er zijn geen merken aangebracht / vereist.

Voor de planning worden na aanbesteding afspraken gemaakt.

90 Bestekspost 131210 aanbrengen conservering Bestekspostnummer 131220. Betreft dit conserveren op de Pieter Braaijweg 10 te 

Amsterdam?

Wat zijn de afmetingen, voorzieningen en condities van de conserveringslocatie Pieter 

Braaijweg 10 Amsterdam?

Nee. De leuningen dienen van de locatie Pieter Braaijweg te worden getransporteerd, 

conform bestekspostnummer 131110  naar een conserveringslokatie ter keuze van de 

aannemer.
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91 Bestekspost 131110 Transport Leuningwerk: 1. Betreft dit het vervoeren van de leuningen van de brug naar de conserveringsloods Pieter 

Braaijweg 10 te Amsterdam?

2. Of betreft dit de leuningen laden aan Pieter Braaijweg 10 omdat ze daar reeds liggen?

3. Wat zijn de afmetingen van de gedemonteerde leuningwerken, teneinde een passende 

transportmethode te voorzien?

4. Zijn de leuningstaanders los en de leuningregels los of betreft het samengestelde leuning?

5. Wat is het tijdspad wanneer de leuningen beschikbaar zijn, omdat de demontage geschiedt 

door “derden”?

6. Wie verzorgt de tijdelijke leuningen wanneer de originele leuningen gedemonteerd zijn?

1. Nee. 

2. De leuningen worden door derden van de locatie Walter Suskind getranspporteerd naar de 

Pieter Braaijweg.

3.De leunigenregels en balusters  worden gedemonteerd.

4. Dit betreft losse elementen.

5. Na opdracht worden hier nadere tijdsafspraken over gemaakt. 

6. Dit dient plaats te vinden door de aannemer, in het kader van Arbeidsomstandigheden - 

valgevaar. De leuningen worden niet eerder verwijderd voordat het bouwhek is geplaatst.

92 Bestekspost 121010 slopen brug: Bestekspostnummer 121010. In bestekspost 121010 zijn bijna alle gewichten genoemd van de 

te slopen brugonderdelen.

Uit welke materialen bestaat de hameipoort en is er eventueel een verdeling in percentage 

aan te geven?

Uit welke materialen bestaan de hangers?

Kunt u een tekening ter beschikking stellen van de bestaande brugconstructie?

U diente deze verdeling zelf te bepalen

De hameipoort is voornamelijk van hout met een staal beslag.

De hangers zijn stalen kettingen met een hulp staalkabel ernaast.

Tekeningen kunnen na gunning worden verstrekt.

93 331010 Bestekspostnummer 331010. Kunt u de posteenheid wijzigen naar m¹? Nee. 

94 Post toevoegen Kunt u een post toevoegen voor COVID-19 maatregelen? Wij gaan ervan uit dat inschrijver in zijn aanbieding zo goed mogelijk rekening houdt met de 

feitelijke situatie op de dag van inschrijving en met de dan bekende vooruitzichten c.q. 

verwachtingen voor de duur van het werk. Indien tijdens de realisatiefase van het project 

verzwaringen dan wel verlichtingen optreden in de Coronamaatregelen, zullen opdrachtgever 

en opdrachtnemer in overleg treden over de gevolgen daarvan.

95 2e nota Kunt gezien de vele facetten/disciplines een 2e nota ronde toevoegen? Ja, zie nota van inlichtingen.

96 827040 & 827050 Bestekspostnummers 827040 en 827050. Waarom moeten er een BLBI's aangevraagd worden? 

En waarom worden hier 2 posten voor meegenomen?

Bestekspost 827040 vervalt.

97 254040 Bestekspostnummer 254040. Waarom dient er een gasleiding verwijderd te worden? De gasaansluiting is niet meer nodig / gewenst.

98 310010 Bestekspostnummer 310010. Er dienen Azobé palen van 14,40 / 14,00 meter verlangt, deze 

zijn zeer schaars danwel niet leverbaar. Mag hier ook Basralocus voor worden aangeboden, 

gezien het zeer aannemelijk is dat de huidige palen ook van dit houtsoort zijn (gezien de 

maatvoering)?

Ja.

99 310060 & 321110 Bestekspostnummer 310060 en 321110. Waarom wordt bij de orgels een schoopeerlaag 

verlangt en bij de stalen bogen een thermische zinklaag met dezelfde toplagen?

De orgels dienen ook thermisch verzinkt te worden.

100 Diverse posten U geeft een heel aantal posten als niet-verrekenbare euro posten. Er wordt dus verlangt dat 

de aannemer de hoeveelheden hiervoor achterhaald. Wij vinden het jammer dat dit nog niet 

gebeurd is, nu dienen alle inschrijvers dit zelf te doen. Kunt u de DWG-files verschaffen om de 

juiste hoeveelheden te kunnen achterhalen?

Er is inderdaad deels voor NV posten gekozen.

DWG tekeningen worden voor opdracht niet verstrekt. 
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101 Uitstel van inschrijving Gezien de grote van het werk, de korte doorlooptijd en de mogelijke avondklok willen wij 

minimaal 2 weken uitstel op de inschrijvingsdatum. Kunt u dit verzoek inwilligen?

Ja. De planning wordt aangepast.

102 Algemeen Het betreft een behoorlijk omvangrijk project, waarbinnen slechts 1 vragenronde gesteld is. 

Voor projecten met deze omvang en looptijd zou het beter passen dat er tot 1 week voor 

indiening vragen gesteld kunnen worden. Is de aanbestedende dienst bereid dit in overweging 

te nemen ?

Ja, zie nota van inlichtingen.

103 Algemeen Het valt ons op dat een behoorlijk aantal posten niet gespecificeerd zijn in hoeveelheden, wat 

is hier de reden van?

U legt hiermee het risico bij de inschrijver, bent u zich daarvan bewust?

Normaliter is dit niet zoals de RAW systematiek bedoeld is.

Wilt u overwegen de posten, welke wij verderop benoemen, te wijzigen in hoeveelheden zoals 

lengtes, oppevlaktes, diktes.

Hiermee creeert u voor iedere inschrijver een gelijk uitgangspunt wat wel zo reeel is in onze 

ogen.

Wanneer u hier niet mee instemt, kunt u dan aangeven wat uw beweegredenen zijn?

Dat is correct. Dit is in hoofdzaak ingegeven doordat we hier met een beweegbare brug 

hebben te maken waarbij wij, zoals gebruikelijk, binnen de UAV/RAW de oplossing voor het 

electro mechanische deel (deels) vrijlaten. Dit geldt in zekere mate voor de detaillering van het 

staalwerk (of houtwerk) eveneens.

In die zin is er bewust gekozen voor een hybride contract binnen de UAV/RAW.

104 Deel 2.1 Tekeningen ter informatie: Wat is de redenen dat een aantal tekeningen uitlsuitend ter 

informatie toegevoegd worden bij het bestek en een geen onderdeel uitmaken van het 

bestek? 

Deze tekeningen zijn toch tekeningen van de huidige situaties welke aangepast moeten 

worden. Kunnen de tekeningen wel als onderdeel van het bestek bestemd worden?

Nee. De tekeningen ter informatie kunnen enigszins afwijken van de huidge situatie.

105 Deel 2.1 Wat zijn de eventuele afwijkingen in de waterstand t.o.v. het opgegeven NAP -0.40 m? Hiervoor verwijzen wij naar de website van het  Waterschap Amstel gooi en Vecht. Bekijk 

hiervoor de peilbesluiten Amsterdam.

106 Deel 2.2 Bestekspostnummer 131110. Welke (derde) partij demonteert het leuningwerk? Dit wordt in eigen beheer uitgevoerd.

107 Deel 2.2 Bestekspostnummers 131110 en 131410. Worden er nog restricties gesteld aan de manier van 

transport van het leuningwerk?

De aannemer dient maatregelen te treffen zodat beschadigingen tijdens transport worden 

voorkomen.

108 Deel 2.2 Bestekspostnummer 131210. Wat is de reden dat de hoeveelheidsresultaatsverplichting 

gesteld op 1 set en niet verrekenbaar N?

Bent u zich ervan bewust dat u hiemee verschillen creeert tussen de inschrijvers onderling en 

het risico voor de volle 100% bij de inschrijver/opdrachtnemer legt?

Kunt u de hoeveelheidsresultaatverplichting wijzigen in te conserveren oppervlakte, 

uitgedrukt in vierkante meters?

Het oppervlakte dient door de inschrijver zelf bepaald te worden a.d.h.v. de tekeningen. 

Iedere inschrijver heeft dezelfde informatie.

De hoeveelheidsresultaatsverplichting wordt niet aangepast.

109 Deel 2.2 Bestekspostnummer 131210. Begrijpen wij het goed dat het min of meer verplicht is dat 

"Stadswerken aan Pieter Baaijweg 10 in Amsterdam" 

het conserveringssysteem moet aanbrengen? Of zijn wij hier vrij in?

Nee, Stadswerken demonteert het leuningwerk en slaat het op aan de Pieter Braaijweg. 

De opdrachtnemer haalt het daar op om het vervolgens te laten conserveren op een eigen 

locatie en transporteert het vervolgens naar de bouwplaats.
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110 Deel 2.2 Bestekspostnummer 132010. Reinigen volgens 56.22.09, deze bepaling is niet opgenomen in 

deel 3

Paragraaf 56.22 zal worden bijgevoegd.

Bepaling 56.22.09 wordt 56.22.02.

111 Deel 2.2 Bestekspostnummer 201010. Kan de hoeveelheid te leveren materialen gespecificeerd 

worden?

Op deze manier creeert u geen eenduidigheid en ligt het risico voor de volle 100% bij de 

inschrijver/opdrachtnemer.

Voor de specificatie is en wordt verwezen naar de betreffende tekening en bijlage. 

112 Deel 2.2 Bestekspostnummer 201110. Kunnen de bouwkundige voorzieningen gespecificeerd worden?

Op deze manier creeert u geen eenduidigheid en ligt het risico voor de volle 100% bij de 

inschrijver/opdrachtnemer.

Voor de specificatie is en wordt verwezen naar de betreffende tekening en bijlage. 

113 Deel 2.2 Bestekspostnummer 254030. Welk energiebedrijf is hier actief en wij kunnen benaderen? 

Heeft u daar ook de contactgegevens van?

Deze gegevens worden verstrekt na gunning.

114 Deel 2.2 Bestekspostnummer 254040. Heeft u contactgegevens van Liander om het gas te laten 

afsluiten?

Deze gegevens worden verstrekt na gunning.

115 Deel 2.2 Bestekspostnummers 254030 en 254040. Kunnen deze posten niet ondergebracht worden in 

stelposten?

Ervaring leert dat "eigenaren" van de betreffende aansluitingen meer invloed hebben en 

kunnen uitoefenen dat wij als aannemers.

Gezien de tijdsspanne voorzien wij geen knelpunt. Mocht door onvoorziene omstandigheden 

hier sprake van zijn dan kan een beroep gedaan worden op de "eigenaar".

116 Deel 2.2 Bestekspostnummer 310010 Komen de nieuwe palen op dezelfde locatie als de oude palen? Ja.

117 Deel 2.2 Bestekspostnummers 321010 en 321020 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.

118 Deel 2.2 Bestekspostnummer 322010 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.

119 Deel 2.2 Bestekspostnummer 322020 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.

120 Deel 2.2 Bestekspostnummer 322030 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.

121 Deel 2.2 Bestekspostnummer 322110 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.

Aan welke eisen moet ondermeer het kunststof folie voldoen, dat is nu niet omschreven.

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.



BIJLAGE Vragen en antwoorden

AI 2018-0546 Vernieuwing Walter Suskindbrug

1e Nota van Inlichtingen 

Datum: 27-01-2021

Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord

122 Deel 2.2 Bestekspostnummer 322220 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.

123 Deel 2.2 Bestekspostnummer 322230 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.

124 Deel 2.2 Bestekspostnummer 322240 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.

125 Deel 2.2 Bestekspostnummer 323010 Uit hoeveel verankeringen bestaat een set? Dit dient door opdrachtnemer te nader worden uitgewerkt conform bestekspostnr. 822120.

126 Deel 2.2 Bestekspostnummer 331010 Wat is de totale lengte van de sleuven en is dit per set gelijk? Afmetingen door opdrachtnemer te bepalen zodat de doorvoerbuizen aangebracht kunnen 

worden. Ze zouden gelijk kunnen zijn. Zie ook tek. 309 drsn. B-B.

127 Deel 2.2 Bestekspostnummer 410010 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.

128 Deel 2.2 Bestekspostnummer 410020 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.

129 Deel 2.2 Bestekspostnummer 410030 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.

130 Deel 2.2 Bestekspostnummer 410110 De "taaie nagels" zijn verkrijgbaar bij Stadwerken Amsterdam, 

worden deze ter beschikking gesteld?

Zo niet, heeft u dan contactgegevens wie wij hiervoor kunnen benaderen?

De tekst "(verkrijgbaar bij Stadwerken Amsterdam)" vervalt. Worden niet ter beschikking 

gesteld.

131 Deel 2.2 Bestekspostnummer 410220 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.

132 Deel 2.2 Bestekspostnummer 410230 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.

133 Deel 2.2 Bestekspostnummer 410240 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer 

hoeveelheden?

Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.

Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.

134 Deel 2.2 Bestekspostnummer 802120 Heeft u contactgegevens van met wie contactopgenomen kan 

worden voor de brugbediening?

De brugbediening wordt uitgevoerd door Waternet. Na gunning wordt er door ons een 

startoverleg geinitieerd.

135 Deel 2.2 Bestekspostnummer 807010 Met het inmeten van het werkterrein, wordt hiermee ook 

bedoeld onder water?

Dit betreft alleen de landbodem.
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137 Deel 2.2 Bestekspostnummer 810110 Voor het naleven van "regels" uit het BLVC is geen 

resultaatsverplichting opgesteld in het bestek, worden deze kosten separaat verrekend?

Indien dit niet het geval is, dan verzoeken wij u hier een post voor op te nemen.

De inschrijver kan hiervoor besteksposten onder hoofdstuk 91 Staartkosten gebruiken.

138 Deel 2.2 Bestekspostnummers 822110, 822120, 822130 en 822140 Krijgt de opdrachtnemer (na 

gunning) de ontwerprapporten van de Gemeente Amsterdam toegestuurd? 

Om vanuit hier haar eigen ontwerp werkzaamheden verder op te pakken. E.e.a. om 

misverstanden tijdens de ontwerpwerkzaamheden te voorkomen ten aanzien van onder meer 

de uitgangspunten

Nee, benodigde uitgangspunten worden na gunning toegelicht.

139 Deel 2.2 Bestekspostnummer 827060 De aanvraag voor stremming scheepvaart dient 6 maanden voor 

start uitvoering aangevraagd te zijn, ons inziens is deze termijn te lang. Kan deze aangepast 

worden naar 2 maanden. Gezien de gestelde data in de diverse contractdocumenten zal dit 

zeer wenselijk zijn.

Dit betreft de reguliere vergunningstermijn ivm de scheepvaart en kan niet worden aangepast.

140 Deel 3 Bepaling 01.13.06.02 Kunt u van deze gevraagde documenten in deel 2.2 een 

resultaatsverplichting van maken? 

Dit omdat hier nogal al wat inzet voor gepleegd moet worden en deze inzet niet in deel 3 thuis 

hoort volgens de RAW systematiek

Indien de inschrijver van mening is dat in deel 3 werkzaamheden zijn benoemd die moeten 

worden afgeprijsd, kan hij deze desgewenst opnemen onder 91 Staartposten.


