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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Deze Marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbe-

steding uitgevoerd door Rijkswaterstaat (hierna RWS) in samenwerking 

met de Vlaamse overheid, voor de aanschaf, installatie en het onderhoud 

van een HF-radarinstallatie t.b.v. stroommetingen in de Westerschelde in 

het Zuidergat. Beide partijen hechten grote waarde aan de mening van 

marktpartijen en willen hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de 

voorgenomen aanbesteding van start gaat. 

 

RWS nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze Marktconsulta-

tie. 

 

1.2 Doel van de Marktconsultatie 

RWS-CIV heeft het Marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed 

met als doel zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en 

te stimuleren tot meedenken. 

 

RWS beoogt met deze Marktconsultatie: 
a) inzicht te verkrijgen in de reële haalbaarheid van het project en in de 

randvoorwaarden waaronder het project kan worden uitgevoerd; 

b) input te vergaren voor de inkoop-/aanbestedingsstrategie en de aan-

bestedingsstukken (nieuwe ideeën opdoen, bestaande ideeën toet-

sen); 

c) de markt in een vroeg stadium bij het project te betrekken om de 

aanbestedingsstukken zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de 

marktsituatie; 

d) inzicht te verkrijgen welke marktpartijen interesse en mogelijkheden 

hebben om de opdracht uit te voeren. 

e) te toetsen of er alternatieve oplossingsrichtingen zijn (wel binnen de 

grenzen van een HF-radarsysteem) 

 

RWS benadrukt dat deze Marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van 

de aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. 

 

Verkregen inzichten uit de Marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) 

in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. 

RWS behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te 

gebruiken. 

 

1.3 De procedure van de Marktconsultatie 

Deze marktconsultatie is op 19 april 2021 gepubliceerd op Tenderned. Er 

heeft een schriftelijke vragenronde plaatsgevonden met alle partijen die 

zich hebben aangemeld en een bijdrage wilden leveren. De Opdrachtgever 

hield de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen 

eventueel uit te nodigen om mondeling een aanvullende toelichting te ge-

ven op hun antwoorden. Dit is echter niet nodig gebleken. 
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2. Reacties op de Marktconsultatie 
 

De deadline voor het indienen van de vragenlijst was 8 juni 2021. In para-

graaf 1.2 zijn de beoogde doelstellingen van de consultatie weergegeven. 

Hieronder volgt per doelstelling een algemene indruk naar aanleiding van 

de reacties van de marktpartijen. 

 

A. Haalbaarheid van het project 

Uit de verschillende reacties is gebleken dat het beoogde HF radarsysteem 

met de eisen, zoals gespecificeerd in het marktconsultatie document, in 

principe haalbaar is. Voor een aantal eisen, zoals bijvoorbeeld de hoge up-

date frequentie, geldt dat de lat door RWS behoorlijk hoog is gelegd. Dit 

legt een substantiële druk op de performance van de hedendaags beschik-

bare HF radarsystemen. RWS acht de gestelde eisen echter reëel en der-

halve noodzakelijk op grond van het beoogde operationele gebruik voor 

de scheepvaart, in combinatie met de specifieke natuurlijke omstandighe-

den die heersen in het beoogde gebied. RWS wil daarom de gestelde eisen 

niet afzwakken.  

 

B. Strategie t.b.v. de inkoop 

Op basis van de reacties uit de consultatie blijkt dat het aantal leveran-

ciers dat de aanschaf, installatie en het onderhoud van een HF-radarin-

stallatie kan verzorgen beperkt is. Indien gekozen zal worden om deze op-

dracht Europees te gaan aanbesteden, zal dat plaats vinden middels een 

openbare procedure.  

Gezien het feit dat alle werkzaamheden onlosmakelijk met elkaar zijn ver-

bonden, zal er geen perceelindeling worden opgesteld. De aanvullende 

diensten (installatie en onderhoud) maken een verdergaande perceelinde-

ling technisch niet mogelijk. 

 

C. Markt vroeg betrekken 

Met het plaatsen van deze consultatie heeft RWS al in een vroeg stadium 

laten weten dat zij van plan is een eventuele aanbesteding te gaan hou-

den. Uit de reactie van de geïnteresseerden bleek dat dit werd gewaar-

deerd. 

 

D. Inzicht in geïnteresseerden 

Naar aanleiding van de marktconsultatie hebben 2 geïnteresseerden gere-

ageerd. Van de 2 ingediende vragenlijsten bleek dat maar één eventuele 

leverancier werkelijk conform onze eisen zal kunnen gaan inschrijven op 

de voorgenomen aanbesteding. Zoals al eerder aangegeven laat dit duide-

lijk zien dat de markt voor het leveren, installeren en onderhouden van 

HF-radarinstallaties erg klein is.  

 

E. Toetsen van alternatieven 

De ontvangen reacties conformeren zich op hoofdlijnen aan de in het 

marktconsultatie document voorgestelde HF radar configuratie. Daarmee 

zijn er dus geen alternatieve oplossingsrichtingen ingediend. Wel zijn er 

diverse aanbevelingen gedaan met betrekking tot de volgende aspecten: 
 Het geëiste update tijdsinterval wordt als behoorlijk kort, maar 

wel haalbaar gezien.  
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 De nauwkeurigheidseisen zouden nader gespecificeerd moeten 
worden. 

 Het beoogde systeem zal in het Westerschelde estuarium komen 
te staan ongeveer halverwege de route van Vlissingen naar de ha-
ven van Antwerpen. Het betreft dus een enigszins beschut gebied, 
relatief ver verwijderd van de open zee.  Wereldwijd staan echter 
vrijwel alle HF radarsystemen aan de kust. Het specifieke karakter 

van het door RWS beoogde gebied (zoutgehalte en golfhoogte la-

ger dan op open zee) heeft enige impact op de toe te passen fre-
quentie. 

 Het droogvallen van zandbanken binnen het dekkingsgebied zal 
een negatief effect hebben op de werking van een HF  radarsys-
teem. 

 Grote containerschepen die door het gebied varen zullen tijdelijk 

een verstorend effect geven. 
 Voor het verhogen van de betrouwbaarheid/beschikbaarheid (o.a. 

vanwege passerende containerschepen) wordt een configuratie 
met 3 radarstations en twee verschillende radarfrequenties aange-
raden. 

 


