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Ondergetekenden:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Amsterdam (Metro en Tram), zetelende
te Amsterdam, te dezer zake vertegenwoordigd door de heer drs. M.J. van Bekkum,
Algemeen directeur Metro en tram;

hierna te noemen: "Opdrachtgever”;
en

2. [opdrachtnemer] gevestigd te [plaats] te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
[naam vertegenwoordiger],

hierna te noemen: "Opdrachtnemer”;

Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk hierna ook aangeduid als “Partijen”;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Begrippen

1. Aande volgende in de Overeenkomst en overige contractdocumenten met een hoofdletter
gebezigde woorden wordt door partijen de bijbehorende betekenis toegekend:

a) Aanbieding: de documenten waarmee de Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven de
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te zullen komen tegen betaling van
de Opdrachtsom;

b) Nevenopdrachtnemer: andere natuurlijke of rechtspersoon dan de Opdrachtnemer, die
werkzaamheden verricht, welke werkzaamheden een fysiek dan wel andersoortig
raakvlak hebben met de werkzaamheden van de Opdrachtnemer

c) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht opdraagt, gelijk te
stellen met het begrip ‘de opdrachtgever’in § 1 van de UAV 2012;

d) Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie de opdracht is opgedragen,
gelijk te stellen met het begrip ‘de aannemer’ in § 1 van de UAV 2012;

e) Opdrachtsom: het bedrag, waarvoor de Opdrachtnemer zich heeft verbonden de
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen, de omzetbelasting
daarin niet begrepen, gelijk te stellen met het begrip ‘de aannemingssom’in § 1 van de
UAV 2012;

f)  Overeenkomst: de voorliggende tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand
gekomen overeenkomst

Artikel 2 Voorwerp van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden, ingangsdatum

1. Deze Overeenkomst heeft betrekking op een overheidsopdracht voor leveringen inhoudend
het leveren, plaatsen dan wel ophangen en, indien van toepassing, aansluiten op de
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elektriciteitsvoorziening van objecten ten behoeve van ‘wayfinding’ op 32 stations van de
Amsterdamse metro alsmede op het maken van ontwerpen en constructieve berekeningen
ten aanzien van montageconstructies.

2. Ondanks het feit dat er sprake is van een overheidsopdracht voor leveringen zijn op deze
Overeenkomst van toepassing de ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering
van werken en van technische installatiewerken 2012’ (UAV 2012), voor zover daarvan niet is
afgeweken in deze Overeenkomst.

3. Ingangsdatum van deze Overeenkomst is de datum van uitreiking van de opdrachtbrief door
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de
Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden voor een opdrachtsom van €
[bedrag],- exclusief BTW, zegge [bedrag voluit geschreven] euro exclusief BTW.

Artikel 3 Contractdocumenten

1. Devolgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en
verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

de Overeenkomst, alsmede

a) de'Realisatielijst’ d.d. 22 april 2023;

b) de ‘definitieve ontwerpen van de afzonderlijke stations ’;

c¢) het document ‘Generieke informatie voor leveranciers van informatiemiddelen en
montageconstructies’ versie 1.0, d.d. 22 april 2021;

d) de'Technische Ontwerpen’ versie 1.0, d.d. 22 april 2021;

e) hetdocument ‘Technisch PvE behorende bij de Technische Ontwerpen’ versie 1.0,
d.d.22 april 2021;

f)  het document ‘Metronet en R-net, Handboek wayfinding en branding’ versie 15 d.d.
december 2017;

g) deUAV 2012,

h) de Aanbieding, inclusief het Plan van Aanpak Uitvoering en het Plan van Aanpak
Duurzaamheid.

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling
uit de contractdocumenten voortvloeit, de rangorde als opgenomen in lid 1.

3. Wanneer echter de kwaliteit van de Aanbieding uitgaat boven de geéiste kwaliteit, prevaleert
de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de
Overeenkomst.

4. Daarwaarinde UAV 2012 sprake is van ‘het bestek’ dient daarvoor te worden gelezen het
geheel aan de in lid 1 genoemde contractdocumenten.
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Artikel 4 Ontwerp en goedkeuring montageconstructies

1. Indien voor de plaatsing dan wel ophangen van objecten een montageconstructie
noodzakelijk is, behoort het uitwerken van het ontwerp, het leveren en het toepassen van
eventuele benodigde montageconstructie tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer.

2. Deinlid 1 bedoelde montageconstructies dienen te voldoen aan de uit deze Overeenkomst
voortvloeiende eisen. Deze eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik
waarvoor de montageconstructie is bestemd alsmede eisen die voortvloeien uit het bijzonder
gebruik dat van de montageconstructie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover de
eisen die het bijzonder gebruik stelt in de contractdocumenten zijn vastgelegd.

3. Uiterlijk 35 kalenderdagen na de ingangsdatum van deze Overeenkomst legt de
Opdrachtnemer de ontwerpdocumenten en constructieve berekeningen met betrekking tot
de toe te passen montageconstructies ter goedkeuring aan de Opdrachtgever over.

4. Uiterlijk binnen 28 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpdocumenten deelt de
Opdrachtgever schriftelijk zijn beslissing omtrent de ontwerpdocumenten aan de
Opdrachtnemer mede. De goedkeuring wordt slechts aan de ontwerpdocumenten
onthouden, indien uit de inhoud daarvan blijkt dat niet aan de uit de contractdocumenten
voortvloeiende eisen wordt voldaan.

5. Inhet geval de Opdrachtgever de ontwerpdocumenten niet goedkeurt, stelt hij de
Opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis. De Opdrachtnemer legt in dat
geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen, aangepaste
ontwerpdocumenten waarbij met de opgegeven redenen voor niet-goedkeuring rekening is
gehouden, ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voor. Het gestelde in lid 4 is van
overeenkomstige toepassing op de aangepaste ontwerpdocumenten.

6. Ingeen gevalis het de Opdrachtnemer toegestaan werkzaamheden in de stations te
verrichten waaraan nog niet goedgekeurde documenten ten grondslag liggen. Ingeval het
resultaat van de werkzaamheden onverhoopt afwijkt van de goedgekeurde documenten,
doet de Opdrachtnemer hiervan onverwijld melding bij de Opdrachtgever.

7. De goedkeuring door de Opdrachtgever van documenten en daarin onder zijn goedkeuring
aangebrachte wijzigingen ontheffen de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen om de
levering van de objecten naar de uit de contractdocumenten voorvloeiende eisen uit te
voeren en tijdig te voltooien.

Artikel 5 Monsters en proefopstellingen objecten

1. Uiterlijk 28 kalenderdagen voor start van de productie van de objecten heeft de
Opdrachtnemer van de in de contractdocumenten aangeven objecten een monster dan wel
een proefopstelling gereed voor goedkeuring door de Opdrachtgever op een door de
Opdrachtgever aan te wijzen locatie in de gemeente Amsterdam.
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2. De Opdrachtnemer dient de monsters en proefopstellingen als bedoeld in de
contractdocumenten voor productie te beoordelen en dient hij te verifiéren of deze voldoen
aan de eisen uit de contractdocumenten, waarbij de Opdrachtgever een verificatierapport
ontvangt, waaruit blijkt dat voldaan is aan de gestelde eisen. Aansluitend dient de
Opdrachtnemer de monsters en proefopstellingen overeenkomstig het gestelde in artikel 5
lid 1 ter goedkeuring bij de Opdrachtgever in te dienen.

3.  Uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na beoordeling van de monsters dan wel proefopstellingen
deelt de Opdrachtgever schriftelijk zijn beslissing omtrent de monsters dan wel
proefopstellingen aan de Opdrachtnemer mede. De goedkeuring wordt slechts onthouden,
indien uit de inhoud daarvan blijkt dat niet aan de uit de contractdocumenten voortvloeiende
eisen wordt voldaan.

4. Inhet geval dat de Opdrachtgever een monster dan wel een proefopstelling niet goedkeurt,
stelt hij de Opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis. De Opdrachtnemer
legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen, een voorstel tot
opheffing van de redenen voor niet-goedkeuring ter goedkeuring aan de Opdrachtgever
voor. Uiterlijk binnen 7 kalenderdagen deelt de Opdrachtgever schriftelijk zijn beslissing
omtrent de monsters dan wel proefopstellingen inclusief het voorstel van de Opdrachtnemer
aan de Opdrachtnemer mede. Het gestelde in lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

5. Ingeengevalis het de Opdrachtnemer toegestaan objecten te produceren waaraan nog niet
goedgekeurde monster dan wel proefopstellingen ten grondslag liggen. Ingeval een
geproduceerd object onverhoopt afwijkt van het goedgekeurde monster dan wel van de
goedgekeurde proefopstelling, doet de Opdrachtnemer hiervan onverwijld melding bij de
Opdrachtgever.

6. De goedkeuring door de Opdrachtgever van de monsters en proefopstellingen en daarin
onder zijn goedkeuring aangebrachte wijzigingen ontheffen de Opdrachtnemer niet van zijn
verplichtingen om de levering van de objecten naar de uit de contractdocumenten
voorvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

Artikel 6 Factory Acceptance Test (FAT)

1. Binnen 7 kalenderdagen na productie van alle objecten van een bepaald type dienen deze
gereed te zijn voor een Factory Accepatance Test (FAT) in het bijzijn van de Opdrachtgever
op een locatie in Nederland. De Opdrachtnemer deelt de locatie en de dag en het tijdstip van
de FAT aan de Opdrachtgever minimaal 7 kalenderdagen tevoren schriftelijk mede.

2. De Opdrachtnemer stelt naar aanleiding van de FAT een testrapportage op en overlegt deze
uiterlijk 7 kalenderdagen na de datum waarop de FAT heeft plaatsgevonden aan de
Opdrachtgever.
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3. Indien uit de FAT of de testrapportage blijkt dat de objecten niet voldoen aan de uit de
contractdocumenten voortvloeiende eisen, dan is er sprake van onvoldoend werk als bedoeld
in § 6 lid 7 van de UAV 2012 en dient de Opdrachtnemer dit conform het gestelde in die
bepaling te verbeteren of te vernieuwen.

Artikel 7 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming

1. Inaanvullingop § 5 lid 1 sub a. van de UAV 2012 wordt aangegeven dat de volgende
vergunningen t.b.v. de realisatie van het project Wayfinding 2 (PWF2) reeds door
Opdrachtgever zijn aangevraagd en naar verwachting viterlijk op de hieronder aangegeven
data zullen zijn verkregen
- WLS-vergunning voor werken in de nabijheid van de lokale spoorweg, bij start opdracht;

2. De Opdrachtnemeris gehouden, voor zover dat in zijn vermogen ligt, de Opdrachtgever de
medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor het verkrijgen van de in lid 1 genoemde
toestemming en daaruit voortvloeiende verplichtingen.

3. Inaanvulling op § 6 lid 20 van de UAV 2012 dient de Opdrachtnemer in ieder geval zorg te
dragen voor de tijdige verkrijging van de volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen:

- Omgevingsvergunning bouwen, indien bouwwerken worden gerealiseerd met een hoogte
van meer dan drie meter;

- Vergunning Spoorwegwet voor werken binnen invloedsfeer spoor en/of bevestigen
objecten aan overkapping of viaduct, voor de stations die dit betreft (enkel activiteiten bij
NS-stations);

- Vergunning op grond van de Verordening Werken in de openbare ruimte’ (VWior) t.b.v.
inrichten werkterreinen en aanbrengen objecten in de openbare ruimte, indien van
toepassing;

- APV-ontheffing t.b.v. inrichten werkterreinen en aanbrengen objecten in de openbare
ruimte, indien VWior niet van toepassing is

- Ontheffing Bouwbesluit dan wel ontheffing APV (nachtwerkontheffing) inzake
geluidhinder, indien van toepassing;

- Werkaanvraag GVB voor het uitvoeren van werkzaamheden in de stations en op de
perrons ter uitvoering van de WLS, per station.

- Watervergunning voor werkzaamheden op of nabij een watergang of waterkering.

4. Alle kosten, inclusief legeskosten, samenhangende met het aanvragen, verkrijgen en naleven
van vergunningen, komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
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Artikel 8 Algemeen werkschema, gedetailleerd werkplan en BLVC-plan

1a) Uiterlijk 7 kalenderdagen na de ingangsdatum van deze Overeenkomst legt de
Opdrachtnemer een algemeen tijdschema in de vorm van een planning ter goedkeuring aan
de Opdrachtgever over. Deze planning dient op de bij Inschrijving ingediende planning aan te
sluiten en te voldoen aan de eisen in dit lid 1 a alsook aan de overige gestelde eisen in de
leden van dit artikel 8. Het gestelde in § 26 van de UAV 2012 is van toepassing. In dit
algemene tijdschema dient in ieder geval te zijn aangegeven:

1b)

a)

b)
9
d)
e)

f)

a)

b)

d)

de doorlooptijden van het uitwerken van het ontwerp en de constructieve berekeningen
van de montageconstructies, alsmede het moment waarop de Opdrachtnemer deze ter
goedkeuring aan de Opdrachtgever zal voorleggen;

de momenten waarop de monsters en proefopstellingen als bedoeld in artikel 5 gereed
zijn voor beoordeling door de Opdrachtgever;

de doorlooptijden van productie van de verschillende typen objecten, alsmede het
moment waarop de FAT van een type object zal plaatsvinden;

de momenten waarop de toestemmingen bedoeld in § 6 lid 20 van de UAV 2012 uiterlijk
zullen zijn verkregen;

de doorlooptijden van de uitvoeringswerkzaamheden per station, alsmede het moment
van de deeloplevering per station.

het moment van overdracht van uiterlijk 01 december 2021 van alle geproduceerde en te
leveren objecten aan Opdrachtgever, alsmede de uiterste opleverdatum van de opdracht
van 10 mei 2022.

Tevens dient de planning aan de volgende eisen te voldoen:

de planning dient te worden aangeleverd in XER-bestandsformaat, waarbij de
(meta)gegevens leesbaar moeten zijn in Primavera (versie P6), en daarnaast in PDF-
bestandsformaat. Analyse van de (meta)gegevens van de planning in Primavera (versie
P6) mag geen andere resultaten opleveren dan analyse in het door Opdrachtnemer
gebruikte planningsprogramma;

er dient sprake te zijn van een gesloten netwerkplanning waarbij de planning een
gesloten netwerk dient te zijn, waarbij iedere activiteit een voorganger en een opvolger
heeft, met uitzondering van de eerste en laatste activiteit;

het kritieke pad dient in de planning duidelijk zichtbaar te zijn;

de planning dient een realistische weergave te zijn van doorlooptijden en dient de
voorafgaande werkzaamheden van slopen of verwijderen van bestaande objecten door
een Nevenopdrachtnemer inzichtelijk te maken alsmede overige werkzaamheden door
Nevenopdrachtnemers als genoemd in de Overeenkomst.

Zodra zich wijzigingen ten opzichte van het goedgekeurde algemene tijdschema voordoen,
actualiseert de Opdrachtnemer dit schema en informeert de Opdrachtgever hierover met
bekwame spoed.

De vitvoeringswerkzaamheden per station dienen aaneensluitend te worden uitgevoerd.

De werkzaamheden per station worden voor de toepassing van de UAV 2012 gezien als een
afzonderlijk werk, als bedoeld in § 1 lid 2 van de UAV 2012, waarbij het gestelde in de eerste
zinsnede van die bepaling niet van toepassing is. Indien de werkzaamheden van een station
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naar het oordeel van de Opdrachtnemer voltooid zijn, doet deze een aanvrage als bedoeld in
§ 9 lid 1 van de UAV 2012.

De volgorde van uitvoering van de stations is vrij.

De werkzaamheden op de (combi-)stations Centraal Station, Bijlmer Arena, Amstel,
Amstelveenseweg, WTC (Zuid), RAI, Holdendrecht en Sloterdijk dienen buiten de
exploitatietijden van de metro te worden uitgevoerd, tenzij de Opdrachtnemer na
afstemming met de Opdrachtgever goedkeuring heeft verkregen de werkzaamheden tijdens
exploitatietijden vit te voeren.

Het uitvoeren van werkzaamheden op stations tijdens exploitatietijden van de metro vindt
plaats tussen 9.30 — 15.00 uur of tussen 21.00 —1.00 uur.

Uiterlijk 14 dagen na de ingangsdatum van deze Overeenkomst legt de Opdrachtnemer een
gedetailleerd werkplan ter goedkeuring aan de Opdrachtgever over. Het gestelde in § 26 lid 6
van de UAV 2012 is van toepassing. In dit gedetailleerde werkplan dient duidelijk te worden
aangegeven op welke wijze, met welk materieel en met welke hulpmiddelen de
Opdrachtnemer voornemens is de werkzaamheden uit te voeren. Tevens dient duidelijk te
zijn aangegeven dat de Opdrachtnemer rekening heeft gehouden met de voor de uitvoering
van de werkzaamheden van belang zijnde toestemmingen, wettelijke voorschriften en
beschikkingen.

Uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de betreffende werkzaamheden in de openbare ruimte
legt de Opdrachtnemer het BLVC-plan, voor zover dat vereist is op grond van de Verordening
Werken in de openbare ruimte (VWior), ter informatie aan de Opdrachtgever over.

Indien werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende de exploitatietijden van de metro
dient de Opdrachtnemer zich de uit deze Overeenkomst voortvloeiende eisen ten aanzien
van de veiligheid van derden in acht te nemen. Bij niet-nakoming van deze verplichting is de
Opdrachtgever gerechtigd om de Opdrachtnemer een boete in de vorm van een korting op
de opdrachtsom op te leggen. De hoogte hiervan is opgenomen in artikel 17. Het opleggen
van deze korting laat het recht van de Opdrachtgever op vergoeding van schade
voortvloeiend uit de niet nakoming van de verplichting onverlet.

Artikel 9 Verband met andere werken

De volgende Nevenopdrachtnemers verrichten geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met de

Opdrachtnemer werkzaamheden op of nabij het bouwterrein van de Opdrachtnemer:

a) de Nevenopdrachtnemer voor elektrotechnische aanpassingen ten behoeve van de
objecten die voorwerp zijn van deze Overeenkomst;

b) de Nevenopdrachtnemer voor het verwijderen van bestaande objecten;

De in lid 1 achter a) bedoelde werkzaamheden omvatten de aanleg van een
elektriciteitsvoorziening tot aan de locatie van het betreffende te voeden object. De
Opdrachtnemer dient tijdig voldoende informatie aan de Opdrachtgever aan te leveren over
de vereiste voeding en gewenste vorm van aansluiting. De Opdrachtnemer draagt zorg voor



Gemeente Amsterdam Versie document 0.9
Overeenkomst Wayfinding 2 - Statische elementen Status  Concept
Datum  22-4-2021
Kenmerk PWF2/OVG/00222

het functioneren van het betreffende object op de door de Nevenopdrachtnemer
aangebrachte elektriciteitsvoorziening.

3. Deinlid 1 achter b) bedoelde werkzaamheden omvatten de tijdige verwijdering van objecten,
die worden vervangen door de nieuwe objecten dan wel verwijderd dienen te worden ten
behoeve van de plaatsing van de nieuwe objecten die voorwerp zijn van deze Overeenkomst.
De Opdrachtnemer dient tijdig aan de Opdrachtgever aan te geven wanneer de bestaande
objecten verwijderd dienen te zijn.

4. Deinlid 1achter b) bedoelde werkzaamheden omvatten tevens het realiseren van
ondergrond voor het plaatsen van de ‘metrokubussen’, daar waar een dergelijke ondergrond
momenteel ontbreekt. Het bevestigen van de ‘metrokubussen’ op deze fundatie behoort tot
de verplichtingen van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient tijdig voldoende
informatie aan de Opdrachtgever aan te leveren over de eisen aan de ondergrond.

5. De coodrdinatie tussen de werkzaamheden bedoeld in lid 1 en de uit deze Overeenkomst
voortvloeiende werkzaamheden geschiedt door de Opdrachtgever.

6. De Opdrachtnemer is verplicht medewerking te verlenen aan de codrdinatie door de

Opdrachtgever. Deze medewerking omvat in ieder geval:

- het na een daartoe strekkende uitnodiging bijwonen van door de Opdrachtgever
georganiseerde coordinatieoverleggen;

- het, al dan niet op eigen initiatief, verstrekken van alle informatie die de Opdrachtgever
nodig heeft of wenst ten behoeve van de codrdinatie;

- het tijdig melden aan de Opdrachtgever van een (dreigende) verstoring van de eigen
werkzaamheden dan wel van de codrdinatie van de afzonderlijke werkzaamheden;

- het opbrengen van flexibiliteit, in het bijzonder ten aanzien van de werkvolgorde en
planning van de (eigen) werkzaamheden, indien dit wenselijk of noodzakelijk is voor een
optimale coordinatie.

7. Bij het verrichten van werkzaamheden houdt de Opdrachtnemer rekening met de
werkzaamheden van de Nevenopdrachtnemers.

8. De Opdrachtnemeris verplicht toe te laten dat de Nevenopdrachtnemers geheel of
gedeeltelijk gelijktijdig met de Opdrachtnemer werkzaamheden in of nabij de stations

verricht.

9. De Opdrachtnemer wordt geacht in zijn Aanbieding rekening te hebben gehouden met het
feit dat de in lid 1 bedoelde werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 10 Veiligheid en gezondheid (V&G)
1. De Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde (onder)opdrachtnemer voor het plaatsen
dan wel ophangen en aansluiten van de objecten op de stations dient te beschikken over een

geldig VCA** certificaat en dient de daaruit voortvloeiende eisen op te volgen.

2. De Opdrachtnemer dient een V&G-codrdinator aan te stellen, zoals bedoeld in het
Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. De V&G-codrdinator of
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een deskundige die de V&C-codrdinator direct ondersteunt dient minimaal over een diploma
‘Middelbaar Veiligheidskundige’ of gelijkwaardig te beschikken. De V&G-codrdinator of diens
vervanger dient voor Opdrachtgever altijd telefonisch bereikbaar te zijn.

3.  Uiterlijk 21 kalenderdag na opdrachtverlening dient de Opdrachtnemer de volgende
documenten ter goedkeuring bij de Opdrachtgever in te dienen:
a) een V&G-plan Uitvoeringsfase
b) een V&G-dossier en
c) eenincidentendeelplan.
Deze documenten dienen te voldoen aan het gestelde in het document ‘Eisen aan V&G-plan
uitvoeringsfase, het V&G-dossier en het incidentendeelplan’.

4. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer een V&G-plan ontwerpfase aanleveren. Het V&G-
plan Uitvoeringsfase dient een verdere uitwerking te zijn van het door de Opdrachtgever
aangeleverde V&G-plan ontwerpfase. Het V&G plan Uitvoeringsfase dient invulling en
uitwerking te geven aan de bepalingen in artikel 2.28 van het Arbeidomstandighedenbesluit.

5. De Opdrachtnemer dient informatie aan te leveren ten behoeve van de melding zoals
bedoeld in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, die door de Opdrachtgever
wordt verzorgd.

6. De Opdrachtnemer dient onderzoek te doen naar de oorzaak van opgetreden incidenten en
(bijna) ongevallen en corrigerende maatregelen te nemen alsmede deze corrigerende
maatregelen te verwerken in het V&G-plan en/of andere documenten.

7. Bij werkzaamheden aan of nabij het spoor of in de stations dienen de medewerkers van de
Opdrachtnemer in het bezit te zijn van een geldige Digitale veiligheidspas (DVP) Metro.

Artikel 11 Social Return

1. De Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk
aan 5% van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return.

2. De Opdrachtnemer stelt in overleg met de Opdrachtgever (Bureau Social Return)
prestatieafspraken op, waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt
vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van betreffende
Overeenkomst.

3. De Opdrachtgever (Bureau Social Return) faciliteert de Opdrachtnemer waar mogelijk bij de

invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en
resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting.
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4. Indien de Opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het
resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter
hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Opdrachtnemer in rekening gebracht.

Artikel 12 Communicatie

1. De Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te ondersteunen in de communicatie met derden
terzake het Werk en/of de Werkzaamheden, zoals:

a)
b)
C)

d)

e)

het ondersteunen in de contacten met media, omwonenden, ondernemers in
metrostations en reizigers;

het ondersteunen bij de communicatie over de Werkzaamheden;

het ondersteunen in de afstemming met belanghebbenden;

tijdig aanleveren van informatie die nodig is voor communicatiedoeleinden met
belanghebbenden;

het verlenen van medewerking en ondersteuning aan communicatieactiviteiten van
Opdrachtgever, zoals interviews en vragen die via de website worden gesteld;

2. De Opdrachtnemer dient klachten met bekwame spoed aan de Opdrachtgever te melden,
zodat de Opdrachtgever contact kan opnemen met de klager. De Opdrachtnemer meldt
uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van een klacht aan de Opdrachtgever welke
maatregel(en) worden getroffen om soortgelijke klachten te voorkomen en/of te verhelpen.

3. De Werkzaamheden met betrekking tot de ondersteuning in de communicatie met derden
dienen voorts te voldoen aan de volgende eisen:

a)

b)

C)

d)

e)

Communicatie met de pers of media met betrekking tot het Werk of de Werkzaamheden
is voorbehouden aan de Opdrachtgever. Vragen van de pers of de media dienen met
bekwame spoed aan de Opdrachtgever te worden gemeld.
Het organiseren van evenementen inclusief officiéle handelingen met betrekking tot het
Werk of de Werkzaamheden is voorbehouden aan de Opdrachtgever.
Indien de Opdrachtnemer zelf communicatiemiddelen (inclusief publicaties in vakbladen,
beeldmateriaal zoals foto’s, etc.) wenst te verspreiden, dient voorafgaand aan
verspreiding schriftelijk toestemming van de Opdrachtgever worden verkregen.
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen op het werkterrein te
plaatsen, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van de Opdrachtgever.
Communicatieactiviteiten waar de Opdrachtnemer medewerking aan moet verlenen zijn:
- het tijdig en/of snel leveren van informatie voor media-uitingen in publicaties; de
website, intranet en social media van de Opdrachtgever en andere mediatoepassingen;
- het op verzoek van Opdrachtgever meewerken aan interviews, fotosessies en het dragen
van werkkleding in de campagnestijl van de Opdrachtgever.

Artikel 13 Vrijkomende materialen, oude bouwstoffen

1. Vrijkomende materialen dienen door Opdrachtnemer te worden afgevoerd naar een erkende
verwerkingsinrichting.
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Artikel 14 Betaling

1. Betaling geschiedt in termijnen op basis van door de Opdrachtnemer conform de prijzen van
zijn inschrijvingsstaat opgestelde termijnstaten en met inachtneming van deze volgende
betalingsregeling:

a) 95% van het totaalbedrag voor het maken van ontwerpen en constructieve berekeningen
van alle objecten nadat de Opdrachtgever overeenkomstig § 40 lid 2 van de UAV 2012
heeft vastgesteld dat alle ontwerpdocumenten van een station zijn opgesteld en zijn
goedgekeurd overeenkomstig het gestelde in artikel 4 lid 4;

b) 95% van het totaalbedrag voor het produceren van alle objecten nadat de Opdrachtgever
overeenkomstig § 4o lid 2 van de UAV 2012 heeft vastgesteld dat alle objecten zijn
geproduceerd;

c) 75% van het bedrag voor het plaatsen en aansluiten van alle objecten van een station
nadat de Opdrachtgever overeenkomstig § 40 lid 2 van de UAV 2012 heeft vastgesteld dat
alle objecten van het betreffende station geplaatst zijn;

d) 20% van het totaalbedrag voor het plaatsen en aansluiten van alle objecten van een
station nadat de Opdrachtgever overeenkomstig § 40 lid 2 van de UAV 2012 voor het
betreffende station heeft vastgesteld dat alle objecten die dit betreft zijn aangesloten op
de elektriciteitsvoorziening en verlicht zijn;

e) 5% van het totaalbedrag voor het ontwerpen, produceren, plaatsen en aansluiten van alle
objecten per station nadat de Opdrachtgever overeenkomstig het gestelde in artikel 16
van deze Overeenkomst het volledige opleverdossier van het betreffende station heeft
ontvangen.

2. Indien conform het gestelde in het voorgaande lid is gebleken dat de Opdrachtnemer recht
heeft op betaling, geeft de Opdrachtgever een prestatieverklaring conform het bij deze
Overeenkomst gevoegde model (bijlage 1) af.

3. De Opdrachtnemer zendt dein § 40 lid 6 van de UAV 2012 bedoelde declaratie met de
bijbehorende prestatieverklaring in te dienen in pdf-format op het emailadres
facturen@amsterdam.nl.

Een factuur dient te worden geadresseerd aan:
Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Postbus 2181
1000 CD Amsterdam

4. De declaratie vermeldt de volgende gegevens:

a) het nummervan de Overeenkomst (ordernummer en routecode (5750001) zoals
vermeld in de opdrachtbrief);

b) hettotaalbedrag van de factuur;

c) determijnstaat met de uitsplitsing van het totaalbedrag naar geleverde producten dan
wel verrichte diensten of werkzaamheden overeenkomstig de in de inschrijfstaat
opgenomen prijzen;

d) de prestatieverklaring bedoeld in lid 2.
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5. Betaling van facturen die voldoen aan het gestelde in dit artikel, vindt plaats binnen 30 dagen
na ontvangst daarvan.

Artikel 15 Opleverdossier

1.
a)
b)
C)
2.
a)
b)

De Opdrachtnemer is verplicht uiterlijk op de dag van opneming (UAV § 9) van een
station een door de Opdrachtgever goedgekeurd opleverdossier aan de Opdrachtgever
te verstrekken waarin indien van toepassing opgenomen bedienings- en
onderhoudsvoorschriften met betrekking tot de nieuwe objecten, inclusief
montageconstructie, van het betreffende station te verstrekken. Voor een volledig
overzicht verwijst Opdrachtgever naar bijlage 2 Eisen opleverdossier als onderdeel van
het Technisch PvE d.d 22 april 2021. Deze documenten dienen uiterlijk 14 kalenderdagen
voor de dag van opneming ter goedkeuring bij de Opdrachtgever te worden ingediend.
De in te dienen Documenten dienen digitaal in PDF-A format en word format te worden
verstrekt. In te dienen tekeningen dienen digitaal in EPS fomat, CAD format en PDF-A
format te worden in gediend.

Alle objecten en hun identificatiecode dienen te zijn opgenomen in de database
‘Mijksinage’, waartoe de Opdrachtgever toegang verleend aan Opdrachtnemer om de
objecten op te nemen.

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van het opleverdossier een onderhouds- en
reparatieplan toe te voegen.

De Opdrachtnemer is verplicht (in afwijking van UAV § 10, lid 1a) uiterlijk één maand na
deeloplevering van een station het door de Opdrachtgever geaccepteerde
opleverdossier aan te vullen met de revisietekeningen van de nieuwe objecten, inclusief
montageconstructie, van het betreffende station en deze aan de Opdrachtgever te
verstrekken. Voor een volledig overzicht verwijst de Opdrachtgever naar bijlage 2 eisen
opleverdossier als onderdeel van het Technisch PvE behorende bij de technische
ontwerpen versie 1.0, 22 april 2021, in te dienen tekeningen dienen digitaal in EPS
fomat, CAD format en PDF-A format aan de Opdrachtgever te worden verstrekt.

De locaties van alle elementen inclusief de identificatiecode dient op tekening
gespecificeerd te worden. Deze dient bij deeloplevering bij de as built —tekeningen als
onderdeel van het opleverdossier ter beschikking te worden gesteld aan de
Opdrachtgever.

Artikel 16 Onderhoudstermijn en garanties

1. Deonderhoudstermijn als bedoeld in § 11 lid 1 van de UAV 2012 bedraagt 26 weken.

2. Onderdelen die door de Opdrachtnemer dienen te worden gegarandeerd en de betreffende
garantieperiode zijn nader aangegeven in de contractdocumenten. Het gestelde in § 22 van
de UAV 2012 is van toepassing.
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Artikel 17 Mijlpaaldatum, einddatum en boetebeding
1. De Opdrachtnemer dient alle objecten uiterlijk o1 december 2021 te hebben geproduceerd.

2. De Opdrachtgever kan bij overschrijding van de in lid 2 genoemde datum de Opdrachtnemer
een boete in de vorm van een korting op de opdrachtsom als bedoeld in § 41 lid 1 van de UAV
2012 opleggen, tenzij de overschrijding niet aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend.

3. De werkzaamheden uit hoofde van deze Overeenkomst dienen uiterlijk 10 mei 2022 te zijn
afgerond.

4. De Opdrachtgever kan bij overschrijding van de in lid 3 genoemde datum de Opdrachtnemer
een boete in de vorm van een korting op de opdrachtsom als bedoeld in § 42 lid 1 van de UAV

2012 opleggen, tenzij de overschrijding niet aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend.

5. Hetbedragvan de boete die kan worden opgelegd vit hoofde van lid 4 bedraagt € 1.000,- per
kalenderdag.

6. Het maximumbedrag van de boete die kan worden opgelegd uit hoofde van het gestelde in
dit artikel bedraagt 5% van de opdrachtsom.

7. Het bedrag van de boete die kan worden opgelegd uit hoofde van artikel 8 lid 10 bedraagt
€1.000,- per gebeurtenis.

8. Boetes en andere bedragen die de Opdrachtnemer verschuldigd is, worden bij de
eerstvolgende betaling en zo nodig bij de daaropvolgende betalingen ingehouden of op
andere wijze op de Opdrachtnemer verhaald.

9. Hetgestelde in de eerste zin van § 42 lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op
kortingen als bedoeld in dit artikel. In afwijking van de UAV 2012 wordt de korting opgelegd
per kalenderdag.

Artikel 18 Zekerheidstelling

1. De Opdrachtnemer is verplicht zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen
op grond van deze Overeenkomst. De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een
bankgarantie overeenkomstig het bij deze Overeenkomst gevoegde model (bijlage 2).

2. Dewaarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5% van de inschrijfsom.

3. De zekerheidstelling dient uiterlijk zeven dagen na ondertekening van deze Overeenkomst
door de Opdrachtgever te zijn ontvangen.

4. Hetgesteldeinlid 4 enlid 8 van § 43a van de UAV 2012 is niet van toepassing.
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Artikel 19 Verzekering

1. De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de verzekering als bedoeld in §43b van de UAV
2012. Deze verzekering biedt in ieder geval de mogelijkheid om twee maal per jaar het
maximale bedrag van €1.000.000,-- uit te betalen en waarvan het eigen risico voor de
Opdrachtnemer maximaal €50.000,-- per gebeurtenis is.

Artikel 20 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)

Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te noemen “BIO”
van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-
handelen/beleidsstukken-bio/

1. Opdrachtnemer verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en verklaart door
ondertekening van deze overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen
via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.

2. Opdrachtnemer verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen
Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:

a. het door Opdrachtnemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of
deelnemen aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO.
Onder deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen,
medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48
Wetboek van Strafrecht;

b. het feit dat tegen Opdrachtnemer strafvervolging is ingesteld;

c. het door Opdrachtnemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van
sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

3. Opdrachtnemer verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan
Opdrachtnemer gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder
geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Opdrachtnemer indien zij:

e direct of indirect leiding aan Opdrachtnemer geven;

e  bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben
vervuld;

e over Opdrachtnemer zeggenschap hebben;

e aan Opdrachtnemer vermogen verschaffen;

e onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW

e of anderszins in een samenwerkingsverband tot Opdrachtnemer staan;

4.  Opdrachtnemer verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te
onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de
gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.

5. De Opdrachtgever kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over
Opdrachtnemer om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst,
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dan wel beéindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals
bedoeld in artikel g, derde lid Wet Bibob.
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra
Opdrachtnemer kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk
onderzoek of dat tegen Opdrachtnemer of een aan Opdrachtnemer gelieerde partij
strafvervolging is ingesteld.
Opdrachtnemer meldt aan de Opdrachtgever elke overname van de onderneming van en elke
wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante
wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan
10% significant is).
De Opdrachtgever heeft het recht om Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de
Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de
Opdrachtgever hiertoe de medewerking van Opdrachtnemer nodig heeft, zal Opdrachtnemer
deze op eerste verzoek verlenen.
De Opdrachtgever heeft het recht om door Opdrachtnemer bij de uitvoering van deze
overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico.
Opdrachtnemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken
derden hun medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de
Opdrachtgever verlenen. Op grond van een Integriteitsrisico kan de Opdrachtgever de
inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde
partij wordt beéindigd, tenzij voornoemde beéindiging in redelijkheid niet van de
Opdrachtnemer kan worden verlangd.
De kosten van de screening komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de
Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beéindigd op
basis van lid 11 van dit artikel.
De Opdrachtgever kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst
tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgeveronmiddellijk en naar eigen keuze opschorten,
of beéindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot
vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen,
indien:

e Opdrachtnemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het
bepaalde in het tweede bullit van dit lid;

e Opdrachtnemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.

e Opdrachtnemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.

e  Opdrachtnemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep
heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.

e Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door
de Opdrachtnemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten
verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare
feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is
gepleegd.

e Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Opdrachtnemer of een aan
Opdrachtnemer gelieerde partij is ingesteld.
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e Opdrachtnemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van
sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

e Opdrachtnemer of de derde partij als vermeld in lid g van dit artikel onvoldoende
zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de
Opdrachtgever of een in opdracht van de Opdrachtgever uitgevoerde screening,
bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als
beschreven in artikel 4 Wet Bibob.

e Ten aanzien van Opdrachtnemer of aan Opdrachtnemer gelieerde partij sprake is van
andere integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding
van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Opdrachtgever kan worden
gevergd.

Alvorens de Opdrachtgever overgaat tot het opschorten, of beéindigen door middel van
ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de Opdrachtgever beoordelen of de te nemen
maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en
de al genomen maatregelen door de Opdrachtnemer.

Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel
of gedeeltelijk beéindigt, verbeurt Opdrachtnemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere
actie of formaliteit is vereist, jegens de Opdrachtgever een boete ten bedrage van €50.000, -
zonder dat de Opdrachtgever enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het
recht van de Opdrachtgever om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor claims van derden als gevolg van een
opschorting, ontbinding of beéindiging van de overeenkomst.

Artikel 21 Geschilbeslechting

Ingeval tussen partijen een geschil dreigt te ontstaan, zullen partijen in overleg treden
teneinde te bezien of zij tot een voor beide partijen acceptabele oplossing kunnen komen.
Indien dit overleg niet binnen twee weken na aanvang tot overeenstemming leidt, volgen
partijen een escalatieprocedure, welke procedure direct na opdrachtverlening gezamenlijk
wordt overeengekomen.

Indien ondanks het zorgvuldig doorlopen van de escalatieprocedure als bedoeld in lid 1 het
geschil blijft bestaan, kan elk der partijen, in afwijking van § 49 lid 1 van de UAV 2012, het
geschil voorleggen aan de rechter te Amsterdam

Artikel 22 COVID-19

Partijen zien er op toe dat hun medewerkers zich houden aan de door de Rijksoverheid
bepaalde wetgeving en richtlijnen inzake COVID-19. Partijen zullen elkaar over en weer
proactief op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen elkaars organisatie omtrent
COVID-19 die relevant zijn in het kader van de (tijdige) uitvoering van de opdracht. Partijen
zijn ieder zelf verantwoordelijk voor hun medewerkers en/of door hen ingeschakelde derden
die in het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst contact hebben of zouden
kunnen hebben met medewerkers, opdrachtgevers van de andere partij of derden, in het
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bijzonder rondom (mogelijke) besmetting met COVID-1g. Partijen zullen aan hun
medewerkers en/of door hen ingeschakelde derden instructies geven over hoe te handelen bij
ziekteverschijnselen en instructies geven over hoe verspreiding zoveel mogelijk te
voorkomen, in lijn met de instructies van de Rijksoverheid.

2. Zowel de gevolgen van COVID-19 wetgeving en richtlijnen die tot één week voodr de uiterste
datum van inschrijving van toepassing zijn verklaard als de gevolgen van COVID-19
wetgeving en richtlijnen die tot één week voor de uiterste datum van inschrijving zijn
aangekondigd, worden geacht verdisconteerd te zijn in de Inschrijving. Extra kosten als
gevolg van COVID-19 wetgeving en richtlijnen zoals aangekondigd vanaf één week voor de
uiterste dag van inschrijving, worden door de Opdrachtgever naar redelijkheid vergoed,
waarbij van de Opdrachtnemer een redelijke en flexibele opstelling wordt verwacht bij (de
wijze van) implementatie van die wetgeving en richtlijnen.

Arikel 23 Reorganisatie MET
Per 1 januari 2022 zullen delen van Metro en Tram opgaan in een nieuwe organisatie die samen
met delen van GVB en VRA gevormd wordt. Het is aannemlijk dat onderhavige overeenkomst

door de nieuw te vormen organisatie wordt overgenomen. Daardoor krijgt de Opdrachtnemer per
1januari 2022 te maken met een nieuwe opdrachtgever.

Opdrachtnemer heeft hiermee bij de Inschrijving op de aanbesteding ingestemd.

Aldus opgemaakt en in 2-voud ondertekend te Amsterdam op ........cocceeiiiieniiiiiiiieniceee

Opdrachtgever, Opdrachtnemer,
Namens deze, Namens deze,
De heer drs. M.J. van Bekkum [NAAM]
Algemeen Directeur Metro en Tram [FUNCTIE]
Gemeente Amsterdam [ORGANISATIE]
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Bijlage 1 Model Prestatieverklaring

Naam Opdrachtnemer: e
ContractnUMMer:
Prijs, excl. BTW: s EURO
Aantal termijnen op basis van

de bij Overeenkomst behorende

termijnstaat:

Verklaring:

Opdrachtgever/diens

VertegenWoOordiger: e
NBAM: e e

verklaart hierbij dat conform de Overeenkomst de Opdrachtnemer recht heeft op betaling van de

........ factureringstermijn(en), zijnde een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, groot
......................................................................................................................................... EURO
[2=Ta o = PO PP PO PPPRRPP )
............................................................................. (pl1aats), «cooeverreeeiie e nnnc(dAtum)
............................................................................. (handtekening)

De Opdrachtnemer dient het origineel van deze ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan de
Opdrachtgever te zenden (termijn)factuur te sluiten. Op de (termijn)factuur dient, naast de in de
Overeenkomst en opdrachtbrief verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de
factureringstermijn te zijn vermeld.
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Bijlage 2 Model Bankgarantie

[Naam en overige gegevens bank of financiéle instelling]
garantienummer [xxxxx]

DE ONDERGETEKENDE,

[Naam bank of financiéle instelling met credit rating van ten minste A door Standard & Poor’s of A2
door Moody’s en die is ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 1:107, lid 1, van de Wet op het
Financieel Toezicht], gevestigd te [plaats], hierna te noemen de “Bank”,

VERKLAART ALS VOLGT:

1. De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige verbintenis tegenover de opdrachtgever
onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor al hetgeen de opdrachtgever van de
opdrachtnemer op grond van de overeenkomst te vorderen heeft tot een maximumbedrag
van € ......, zijnde 5 % van de opdrachtsom.

2. Deze bankgarantie is een abstracte afroepgarantie. De Bank komt in geen geval een beroep
toe op de onderliggende rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer als
vervat in de overeenkomst.

3. De Bank zal op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, zonder opgaaf van redenen
te verlangen of nader bewijs te vragen, overgaan tot uitbetaling van al het geen de
opdrachtgever verklaart uit hoofde van de overeenkomst van de opdrachtnemer verschuldigd
te hebben, tot aan het in artikel 1 bedoelde maximumbedrag.

4. Deze bankgarantie blijft overeenkomstig het bepaalde in § 43a UAV 2012 van kracht totdat
de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan
en de Bank een verklaring van opdrachtgever heeft ontvangen dat deze bankgarantie kan
komen te vervallen.

5. Op deze bankgarantie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter te Amsterdam.

[plaats], [datum]

[naam bank]
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