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Inhoud

Selectiecriteria 2

U vraagt bij selectiecriteria 2 om ervaring met het ontwerpen en realiseren
van een zwembad middels een UAV-GC contractvorm vanaf Voorlopig
Ontwerp of Definitief Ontwerp.

Is het akkoord om hier referenties in te dienen op basis van Design & Build
(o.b.v. UAV-GC) vanaf het Programma van Eisen?

Het is mogelijk om een referentie in te dienen op basis van Design & Build
(0.b.v. UAV-GC) vanaf het Programma van Eisen. Echter wordt de
referentie dan lager beoordeelt dan wanneer een referentie wordt
ingediend middels een UAV-GV contractvorm vanaf Voorlopig Ontwerp of
Definitief Ontwerp. Indien het een referentie betreft van een zwembad
middels een UAV-GC contractvorm vanaf PvE dan krijgt u 6 punten en
indien het een referentie betreft van een sporthal/ -complex middels een
UAV-GC contractvorm vanaf PVE, dan krijgt u 1 punt.

Contract

3.3/3.6/5.6, blz. 9/10

U geeft aan dat de aannemer het DO verder gaat uitwerken naar een TO.
Dus m.a.w. de opdrachtnemer krijgt een DO ontwerp aangeleverd. Echter
in 3.6 geeft u aan dat de opdracht wordt gegund op basis van een UAV-GC
overeenkomst. Naar onze mening kan dit niet gelet op de complexiteit van
een dergelijk project en het risicoprofiel dat hoort bij UAV-gc / E&C en
dient de opdracht te worden gegund op basis van een UAV overeenkomst
daar het ontwerp al door het ontwerpteam is uitgewerkt en vastgesteld.
Derhalve verzoeken wij u de contractvorm te herzien danwel te
onderbouwen waarom in uw ogen de huidig gevraagde contractvorm is
gerechtvaardigd.

De opdracht wordt gegund op basis van een UAV-GC overeenkomst.

Inhoud

Selectiecriterium 2

Aansluitend op de voorgaande vraag inzake contractvorm is naar onze
mening ervaring met een UAV-GC contractvorm conform selectiecriterium
2, dan ook niet proportioneel voor dit project. wij vragen u dan ook om
hier te volstaan met ervaring met UAV contractvormen vanaf een DO of in
een bouwteam.

Graag vernemen wij uw bevestiging.

Zie het antwoord op vraag 2

Inhoud

4.2 Planning

In de planning geeft u aan dat definitieve gunning gepland staat voor 23-10
20 en dat het project in februari 2022 opgeleverd dient te worden. In onze
ogen is dit niet realistisch. Na gunning hebben wij voor dergelijke project
een minimale voorbereidingstijd van 3 maanden nodig. Vanaf start
realisatie heeft een project met een dergelijke omvang , op basis van onze
ervaring, een minimale bouwtijd van 16 maanden. Bent u bereid de
planning hierop aan te passen?

Antwoord volgt in Nota van Inlichtingen 2




U geeft aan dat de gemeente het recht heeft om niet tot gunning over te
gaan indien er onvoldoende financiéle middelen beschikbaar zijn. U geeft
echter ook aan dat de werkzaamheden gerealiseerd dienen te worden
binnen het door de opdrachtgever vastgestelde taakstellende budget.
Mogen wij er vanuit gaan dat het door u genoemde taakstellende budget/
m?2 in relatie tot de door u omschreven omvang van het werk tenminste in

5(Inhoud (4.7, blz. 14 de financién van de gemeente is gereserveerd? Ja
U geeft aan dat de contractant minimaal 10% van de loonsom dient in te
zetten voor de SROI verplichting. Gezien het feit dat een dergelijk project
nogal complex en specialistisch werk is, is deze eis naar onze mening niet
realistisch. Wij verzoeken u deze eis aan te passen naar een percentage
van 5% van de loonsom wat veelal gebruikelijk is voor soortgelijke
6[Contract [Bijlage 2 Uitvoering SROI projecten. Antwoord volgt in Nota van Inlichtingen 2
Per selectiecriteria mogen er maximaal 2 referenties ingediend worden.
Meer referenties worden niet beoordeeld. Voorbeeld: Als u 2 referenties
indient voor selectiecriteria 1 kunt u een maximale score 10 punten per
Klopt het dat de Totaal score maximaal per selectiecriterium geldt ondanks|referentie behalen (= max. 20 punten) voor selectiecriteria 1. Deze score
wanneer er door het indienen van het maximum aantal referentieproject |wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor (in dit geval 2). Daarmee
7|Inhoud  [Beoordelingsmatrix selectiecriteria meer punten zouden kunnen worden behaald? krijgt u maximaal een score van 40 punten.
Indien u vasthoudt aan de contractvorm van UAV-gc van DO voor dit
project waarom vraagt u dan onder selectiecriterium 2 ervaring met het
realiseren vanaf VO? Wij verzoeken u deze eis te wijzigen in ervaring met
UAV vanaf DO of in bouwteam danwel breder te maken dan alleen
zwembaden en sport, maar utilitaire werken in het algemeen, al dan niet
8|Inhoud [Selectiecriterium 2 met een maatschappelijk karakter. Nee, selectiecriteria worden niet gewijzigd.
U vraagt ervaring met BENG echter zoals u weet is de methodiek hiervoor
op dit moment nog niet vastgesteld. Wij verzoeken u het gevraagde te In de selectiecriteria wordt gevraagd een bijna energieneutraal Zwembad
beperken tot ervaring met een lagere EPC dan de op dat moment en/of sporthal - of complex danwel met een EPC lager dan het
9{Inhoud [Selectiecriterium 3 vigerende norm vanuit het bouwbesluit. bouwbesluit.
U vraagt ervaring met sporthal of -complex van 3.000 m2. Een
(volwaardige) sporthal met bijbehorende ruimten (openbaar of als
onderdeel van een school) is vaak kleiner dan de genoemde omvang. Wij
10|Inhoud |Referentieprojecten verzoeken u de eis m.b.t. omvang naar beneden bij te stellen. De selectiecriteria worden niet gewijzigd.




U vraagt voor kerncompetentie 3 ervaring met engineering en construct.
De definitie van het begrip engineering en construct is niet eenduidig. Is
het correct dat wij veronderstellen dat hiermee wordt bedoeld: Ervaring
met het ontwerpen en realiseren van een utiliteitsgebouw middels een
UAV-gc contractvorm vanaf Voorlopig Ontwerp of Definitief Ontwerp? (dit

Bij kerncompetentie 3 dient u aan te tonen dat u ervaring heeft met het
engineeren van een gebouw middels een UAV-GC contract vanaf VO/ DO-

11|Proces Referentie 3 conform de definitie zoals gesteld bij selectiecriterium 2) fase tot en met de uitvoering.
U geeft aan dat, wanneer gegadigde geen beroep doet op de draagkracht
van een onderaanneming om te voldoen aan de eisen, maar wél
voornemens is een onderaanneming in te schakelen tijdens de uitvoering
van de opdracht, dit aangegeven dient te worden in deel Il D van het UEA.
De noodzaak van in te schakelen onderaannemers tijdens de uitvoering is |Indien u in deze fase nog niet kunt aangeven in hoeverre u gebruik maakt
nu niet in te schatten, laat staan dat wij hier entiteiten aan kunnen van onderaannemers, dan laat u deel IID van het UEA open. In te zetten
koppen. Dit is ook zeer ongebruikelijk om in deze fase te vragen. Om aan |onderaannemers dienen te voldoen aan de criteria zoals genoemd in de
te kunnen geven welke onderaannemers er ingeschakeld worden is selectieleidraad en voordat u deze onderaannemers inzet, dient u aan te
afhankelijk van gestelde eisen in de gunningsleidraad, inkoopprocedures [tonen dat zij aan de criteria voldoen en dient u toestemming te vragen
enz. Wij veronderstellen dat deze eis een omissie is in de leidraad en dat  |voor het inzetten van de betreffende Onderaannemers aan de
12|Proces Onderaanneming dit niet ingevuld hoeft te worden, kunt u dit bevestigen? Opdrachtgever.
U geeft aan dat er in de selectiefase geen sprake is van een
rekenvergoeding. Wij gaan er vanuit dat er in de gunningsfase wel sprake [Nee dit kan nu nog niet bevestigd worden. Afhankelijk van de aard van de
is van een rekenvergoeding. Zou u dit kunnen bevestigen en kunnen vraag in de gunningsfase wordt bepaald of een vergoeding wordt
13|Proces Rekenvergoeding aangeven wat de hoogte is van deze rekenvergoeding? toegekend.

Komende weken zal er op TenderNed een rectificatie plaatsvinden t.a.v.
de aanbestedingsplanning en de bouwtijd. Hierdoor zal o.a. de
sluitingsdatum voor aanmelden opschuiven.




