
Demarcatielijst Stationsoutillage Tranche 3 Leverancier Stationsoutillage (Raamovereenkomst Tranche 3) Civiele aannemer - Projectaannemer  

v 1.1 _ 19-10-2020
Opsteller Simon Tuijtel Algemeen: Algemeen:

Dit betreft een algemene lijst omtrent raakvlakken en verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van vervangen van 

Stationsoutillage. Dit overzicht dient in samenhang met de door ProRail geleverde aanvullende informatie gelezen te worden, 

waaruit voortvloeit welke raakvlakken en verdeling van verantwoordelijkheden wel en niet van toepassing zijn op de 

desbetreffende opdracht. 

Voorbeeld: op een ontwerp staat geen paviljoen. Deze wordt ook niet in overige relevante stukken genoemd. Er hoeft dus 

geen paviljoen geleverd en geïnstalleerd te worden door de Leverancier Stationsoutillage en de civiele aannemer hoeft de 

acties die bij die partij onder het kopje ''verblijfspaviljoen'' staan niet uit te voeren. Een ander voorbeeld: op een ontwerp staat 

een bakstenen wachtruimte, daarmee niet zijnde een paviljoen of beschuttingssysteem zoals Leverancier Stationsoutillage 

deze standaard levert. Tenzij specifiek afgesproken met de Leverancier Stationsoutillage, kan en zal deze partij dit object dan 

ook niet bouwen. Het bouwen van deze afwijkende wachtruimte ligt dan bij de civiele aannemer. 

- Leveren en plaatsen Stationsoutillage

- Doorvoeren van de electra- en telecombekabeling tot in de lasdoos in het object

- Grond- en straatwerk  voor eigen werkzaamheden

- Maatvoering t.b.v. objecten
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- Bouwrijp maken (k&l verleggen, ondergrondse obstakels verwijderen om plaatsen Stationsoutillage

  mogelijk te maken)

- Bestaande Stationsoutillage verwijderen, aanbieden aan én afleveren bij Railpro. Bij geen belangstelling

 door Railpro,  de verwijderde Stationsoutillage afvoeren naar een eindverwerkingsinstallatie.

- Verwijderen vervallen elektra grondkabels tot aan aansluitpunten  

- Aanleggen en aansluiten van nieuwe installatie bekabeling (electra) voor objecten met

  verlichtingsarmaturen

- Aanleggen en aansluiten van omroepbekabeling inclusief leveren en plaatsen van luidspreker in

  plafond van paviljoen.

- Verlengen van aanwezig grondriool in perron en aansluiten op 4 st. hwa aansluitpunten van het paviljoen

- Grond- en straatwerk voor eigen werkzaamheden

- Coordinatie uitvoering (tijd/plaats) en ontwerp

- Hoofdmaatvoering

Ontwerp: Ontwerp:

Leverancier levert voor alle objecten tekeningen van objecten met opgave van benodigde voorzieningen, gewichten, 

krachten op onder-/achterconstructies, aangesloten vermogens, maatvoering van posities van bevestigingspunten, 

aansluitpunten kabels en leidingen

Projectaannemer zorgt voor conflictvrije inpassing van objecten conform opgave leverancier, op basis van  de 

inrichtingstekeningen.

V&G: V&G:

V&G plan Uitvoeringsfase voor eigen werkzaamheden Overall V&G plan en coordinatie over leverancier

Coordinatie uitvoering: Coordinatie uitvoering:

Coordinatie overeenkomst met project aannemer Coordinatie overeenkomst met leverancier perronmeubilair Tranche 3, coordinatieverplichting

Veilige Berijdbaarheid: Veilige Berijdbaarheid:

Coordinatie overeenkomst met project aannemer Plan Veilige Berijdbaarheid Overall Plan Veilige Berijdbaarheid

Veilige Transfer Veilige Transfer

Opstellen Plan Veilige Transfer voor eigen werkzaamheden. Overall Plan Veilige Transfer met PVT van leverancier 

NVW/VVW/Buitendienststellingen: NVW/VVW/Buitendienststellingen:

Veiligheidsmiddelen en -personeel voor eigen werkzaamheden Veiligheidsmiddelen en -personeel voor eigen werkzaamheden

WBI aanvragen voor eigen werkzaamheden en werkzaamheden leverancier

Afstemming werkzaamheden met leverancier ivm WBI

Opleveren: Opleveren:

Opleverdossier voor eigen werkzaamheden incl. objectenlijst in SAP PLM en SAP profielen, inclusief de 'as built' 

overzichttekeningen van de eindsituatie in PDF en bewerkbaar format, aanleveren aan de civiele aannemer. 

Opleverdossier voor eigen werkzaamheden incl. objectenlijst in SAP PLM en SAP profielen, met de as built 

overzichttekeningen van de  eindsituatie.

Revisie (verwijderde- en nieuw aangebrachte) ondergrondse kabels en leidingen verwerken op 'as built' tekening en 

indienen in PDF en bewerkbaar format bij NS in Project Wise

Verblijfspaviljoen (verlichting, omroep en hemelwaterafvoer) Verblijfspaviljoen (verlichting, omroep en hemelwaterafvoer)

Leveren en plaatsen object  (incl. vloerfundatie bij zandperron)

Draagkracht ondergrond bepalen d.m.v. hand sondering en funderingsanalyse berekening

-

-

Mantelbuizen voor aansluitingen elektra van fundatie tot in lasdoos. Assistentie bij doorvoeren bekabeling door 

civiele aannemer. Interne bekabeling in object.

Engineering, leveren en  aanbrengen van de vorstbescherming  onder de afwerkvloer.

Opgave van energieverbruik en aansluitwaarde aan civiele aannemer

Aanleggen en aansluiten elektrakabel vanaf bestaand punt of aansluitpunt op het station tot in lasdoos in het object 

Aanleggen van een nieuwe elektrakabel vanaf een aansluitpunt op het station tot aansluitpunt in het object voor de 

electrisch vorstbescherming. 

Het berekenen en mogelijk verzwaren van de aansluitgroep in de verdeelkast t.g.v. de benodigde energievraag maakt 

onderdeel uit van het werk en leverantie.

Mantelbuizen voor aansluiting luidspreker van fundatie tot sparing(en) in plafond van het object. Opgave 

sparingmaat door ProRail. Assistentie bij doorvoeren bekabeling door aannemer.

Aanleggen, aansluiten en inregelen omroep (conform OVS 00082). Aanbrengen inbouwluidspreker (type opgave 

ProRail) in sparing in plafond (1 stuks per paviljoen)

HWA ( 4 st. Ø 50mm) aanbrengen tot één meter buiten object op ca. 600 mm minus maaiveld/bestrating HWA aansluiten op afvoerend systeem in perron (riolering).

Bij ontbreken van grondriool, infiltratie systeem ontwerpberekening maken incl. aanleg en aansluiten. 

Grond- en straatwerk voor eigen werkzaamheden, incl. afvoeren overtollige bestrating en zand/grond, en afwerken 

bestrating rondom aansluitend op object

Grond- en straatwerk voor eigen werkzaamheden

Beschuttingssysteem (verlichting) Beschuttingssysteem (verlichting)

Leveren en plaatsen object (incl. betonfundatie)

Draagkracht ondergrond bepalen d.m.v. handsondering en funderingsanalyse berekening

Aanleggen en aansluiten aanwezige elektrakabel geschikt of geschikt te maken of geheel nieuw in geval van een niet 

meer herbruikbaar kabeltype

Mantelbuizen voor aansluiting elektra van fundatie tot in lasdoos. Assistentie bij doorvoeren bekabeling door 

aannemer. Interne bekabeling in object vanuit lasdoos.

Aanleggen en aansluiten elektra vanuit verdeelkast tot in lasdoos in object (t.b.v. verlichting)

HWA afvoerend dmv spuwers op bestrating aan achterzijde van kolommen.

Grond- en straatwerk voor eigen werkzaamheden, incl. afvoeren overtollig en afwerken Grond- en straatwerk voor eigen werkzaamheden, incl. afvoeren overtollig en afwerken

Panelensysteem - reisinformatie en kaartverkoop (verlichting) Panelensysteem - reisinformatie en kaartverkoop (verlichting)

enkelzijdig/dubbelzijdig, 1 tot 3 panelen aaneengesloten enkelzijdig/dubbelzijdig, 1 tot 3 panelen aaneengesloten

Leveren en plaatsen object (incl. fundatie of poeren bij zandperron) Aanleggen en aansluiten aanwezige elektrakabel geschikt of geschikt te maken of geheel nieuw in geval van een niet 

meer herbruikbaar kabeltype

Mantelbuizen voor aansluiting elektra van fundatie tot in lasdoos. Assistentie bij doorvoeren bekabeling door 

aannemer. Interne bekabeling in object vanuit lasdoos.

Aanleggen en aansluiten elektra vanuit verdeelkast tot in lasdoos in object (t.b.v. verlichting)

Grond- en straatwerk voor eigen werkzaamheden, incl. afvoeren overtollig en afwerken Grond- en straatwerk voor eigen werkzaamheden, incl. afvoeren overtollig en afwerken

enkel hangend (opbouw of inbouw) enkel hangend (opbouw of inbouw)

Leveren en plaatsen object (montage aan een draagkrachtige wand) Aanleggen en aansluiten aanwezige elektrakabel geschikt of geschikt te maken of geheel nieuw in geval van een niet 

meer herbruikbaar kabeltype

Mantelbuizen voor aansluiting elektra uit wand (inbouw) tot in lasdoos. Assistentie bij doorvoeren bekabeling door 

aannemer. Interne bekabeling in object vanuit lasdoos

Aanleggen en aansluiten elektra vanuit mantelbuis in wand tot in lasdoos in object (verlichting)

Windscherm 1.0 (met of zonder leunobject) Windscherm (met of zonder leunobject)

Leveren en plaatsen object (incl. poeren bij zandperron)

Verankering d.m.v. in te boren /lijmen draadeinden bij een contructieve (gewapend beton) ondergrond

-

-

Windscherm 2.0 (diverse configuraties) Windscherm 2.0 (diverse configuraties) 

'Leveren en plaatsen object (incl. poeren bij zandperron) -

Verankering d.m.v. in te boren /lijmen draadeinden bij een contructieve (gewapend beton) ondergrond

Bij inpassing van een panelensysteem > zie bij panelensysteem. 

-

Bij inpassing van een panelensysteem > zie bij panelensysteem. 

Afvalbak (90, 180 of 270 liter - 1, 2 of 3-strooms) Afvalbak (90, 180 of 270 liter - 1, 2 of 3-strooms)

Leveren en plaatsen object (incl. poer bij zandperron)

Leveren en aanbrengen bestickering aan voor- boven- en achterzijde) 

Verankering d.m.v. in te boren /lijmen draadeinden bij een contructieve (gewapend beton) ondergrond

-

Grond- en straatwerk voor eigen werkzaamheden, incl. afvoeren overtollig en afwerken

Comfortabel zitobject - bank  - Comfortabel zitobject - bank

enkel en dubbel vrijstaand enkel en dubbel vrijstaand

Leveren en plaatsen object (incl. poeren bij zandperron)

Verankering d.m.v. in te boren /lijmen draadeinden bij een contructieve (gewapend beton) ondergrond

-

Grond- en straatwerk voor eigen werkzaamheden, incl. afvoeren overtollig en afwerken

Groeneiland, zitrand groenzone beton Groeneiland, zitrand groenzone

Leveren en plaatsen objecten ( Groeneiland en zitrand groen alleen mogelijk in zandperron )

Bouwrijp maken, bestrating verwijderen, obstakels verwijderen, hoofdmaatvoering)

Draagkracht ondergrond bepalen d.m.v. handsondering en funderingsanalyse berekening

Plaatsen betonnen objecten conform door de betonleverancier op te stellen Installatie Voorschrift

Grond- en straatwerk (overtollig straatwerk afvoeren en staratwerk rondom aansluiten) bij Groeneiland en zitrand 

Maatvoering t.b.v. objecten

-

Bouwrijp maken: k&l verleggen en ondergronds obstakels signaleren naar leverancier

-

-

-

-

Informeel zitobject poefje Informeel zitobject poefje

Leveren en plaatsen objecten (incl. poeren bij zandperron)

Verankering d.m.v. in te boren /lijmen draadeinden bij een contructieve (gewapend beton) ondergrond

-

-
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