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Nota van inlichtingen

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de aanbestedingsdocumenten van de aanbesteding Verkennings- en ontwerpfase Verlengde
Velostrada schakel Il ten behoeve van gemeente Den Haag is deze geanonimiseerde 29 Nota van Inlichtingen opgesteld.
De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

Directiemededelingen
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Antwoord

Verwijzing Document

1. Inschrijvingsleidraad, par. 2.6 en Kan opdrachtgever aangeven of de onder 2.7 Nee.
2.7,blz 14 genoemde stakeholders zich gecommitteerd hebben
aan de in de uitvraag onder 2.6 genoemde planning?
2. Inschrijvingsleidraad, par. 2.7, blz Kunt u naar aanleiding van hetgeen beschreven staat Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad van
14 onder 2.7 organisatie- en overlegstructuur aangeven beide gemeentes en bij de Raad van Commissarissen

hoe het besluitvormingsproces eruit ziet en wie hierin
het mandaat heeft?

van ProRail.

3. Inschrijvingsleidraad, par. 2.4, blz 9

U geeft aan dat de Verlengde Velostrada fase 1
aansluit op fase 2. Kunt u aangeven wat de status is
van het project ‘fase 1' en indien aanbesteed aan een
Ingenieursbureau wie dit project voor u uitvoert? Kunt u
ook in het kort de leerpunten van dit traject met ons
delen, zodanig dat wij deze 'lessons learned' kunnen
betrekken in onze aanpak.

Verlengde Velostrada fase 1 bevindt zich in de
ontwerpfase. Lessons learned zijn (nog) niet
beschikbaar.

4, Inschrijvingsleidraad, par. 2.7, blz Onder paragraaf 2.7 geeft u ons een inkijk in de Uw aanspreekpunt is de Projectmanager. Daarnaast zal
14 organisatie- en overlegstructuur. Kun u specifiek opdrachtnemer contact hebben met de manager
aangeven hoe uw projectorganisatie eruit ziet? (Is dit Conditionering/Omgeving. Besprekingen vinden plaats
bijvoorbeeld een IPM-model?) Dus met wie heeft het met de brede projectgroep en tussentijds met het
ingenieursbureau naast de PM nog meer direct contact. | kernteam.
Kunt u dan ook aangeven op welke manier u wenst dat
wij op die projectorganisatie aansluiten?
5. Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Wordt alleen de voorkeursvariant beoordeeld in de De verkennende onderzoeken in de onderzoeksfase
10 gevraagde quick scan Wet natuurbescherming, of betreffen alle varianten.

dienen wij in dit kader rekening te houden met de
beoordeling van meerdere varianten?
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6. Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz In de eerste nota van inlichtingen geeft u aan bij de Het uitgangspunt voor de inschrijving is dat op alle
10en 13 beantwoording van de vragen 35 en 41 dat de issues die in Hst. 2.5 op pagina 10 en 11 van de
resultaten van de verkennende onderzoeken bepalend | inschrijvingsleidraad zijn genoemd verkennend
zullen zijn welke condities nader onderzocht moeten onderzoek wordt gedaan in de onderzoeksfase en nader
worden. Dit is voor de inschrijvende partijen niet te onderzoek in de VO-fase.
ramen en legt u een te groot risico bij ON. Kunt u voor
deze aanvullende onderzoeken (beschreven onder de Zie ook het antwoord op vraag 8.
eerste bullet onder Ad4 Voorontwerp) een stelpost
opnemen?
7. Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz e. "Uit de varianten hellingbaan .... volgen ook weer Per tracédeel rekening houden met 3 varianten.
12 meerdere varianten ....". Op de vraag met hoeveel Voor de heIIingbaan aan de Zijde van de Binckhorst tot

varianten de inschrijver rekening dient te houden, geeft
u in de 1ste Nvl aan dat dit volgt uit a t/m d. Vanwege
de eenduidigheid van aanbiedingen en het afbakenen
van de scope vragen wij u dit te kwantificeren.

en met de oversteek van de Binckhorstlaan moet
rekening gehouden worden met 4 varianten.

8. Bijlage 3E Werkomschrijving
ProRail

Wij zouden graag van de OG willen weten wat de
exacte werkpakket omschrijvingen van de in (ProRail)
bijlage 3D genoemde pakket omhelst

De kern van bijlage 3D zijn de documenten die - in het
algemeen - nodig zijn om binnen ProRail een
voorkeursheslissing te kunnen nemen. In volgorde van
belangrijkheid betreft de verwijzing naar de
werkpakketten

0 het doel van de documenten;

0 de producteisen - meer in het bijzonder het
detailniveau van de informatie;

a de proceseisen - het project staat in deze fase
onder leiding van de gemeente Den Haag, dus het ligt in
de rede dat het proces niet precies in lijn is met alle
ProRail-eisen.
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Daarnaast moet bij het interpreteren van de
werkpakketten uiteraard rekening worden gehouden met
het feit dat de opdracht slechts voor een deel spoor
gerelateerd is.

Ten aanzien van technisch-inhoudelijke onderzoeken
geldt in grote lijnen hetzelfde met dien verstande dat
een aantal werkpakketten geheel of gedeeltelijk ziet op
planuitwerking en of voorbereiding realisatie. Het is
uiteraard niet de bedoeling dat deze onderzoeken nu al
worden gedaan. In dat licht is de lijst overcompleet.

In lijn met de inschrijvingsleidraad en het antwoord op
vraag 6 gaat de opdracht uit van verkennend onderzoek
en nader onderzoek op alle issues die in Hst 2.5 op
pagina 10 en 11 van de inschrijvingsleidraad zijn
genoemd. De indicatie voor de uiteindelijke diepgang
van de technisch-inhoudelijke onderzoeken is dat de
maakbaarheid van de voorkeursvariant voldoende kan
worden onderbouwd. Dat betekent praktisch dat de
nadere onderzoeken moeten aansluiten bij het niveau
van een VO, en SSK-raming met een
onzekerheidsniveau van 25% en een Effectenrapport Il.

9. Bijlage 3E Werkomschrijving
ProRail pag 1

De onderstaande inventarisatie van producten is qua
informatie die nodig is om een voorkeursbeslissing te
kunnen nemen.

Klopt het dat het spoorkruisen kunstwerk een apart
project is binnen de studie van fase 2? En dat voor dat
project bijlage 3E als scope voor het VO kunstwerk
geldt?

Zie ook het antwoord op vraag 8.

De inschrijvingsleidraad ziet op een integrale verkenning
in opdracht van één opdrachtgever. In lijn met de 1e
Nota van Inlichtingen vraag en antwoord nr. 33 moet de
verkenning nader antwoord geven op de vraag welk
onderdeel of welke onderdelen uiteindelijk door ProRail
worden overgenomen.
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10. | Inschrijvingsleidraad Par. 2.7, pag. ‘welke ProRail vereist om na de VO-fase een De door ProRail te nemen voorkeursbeslissing betreft
14, voorkeursbeslissing te kunnen nemen.’ de voorkeursbeslissing zoals bedoeld in het kernproces.
In de schetsontwerpfase en VO-fase wordt de De voorkeursbeslissing markeert de afronding van de
voorkeursvariant uitgewerkt. Wat wordt bedoeld met de | verkenning en groen licht om door te gaan met de
door ProRail te nemen voorkeursbeslissing? planuitwerking. Hierbij wordt ook het
voorkeursalternatief - in de inschrijvingsleidraad
voorkeursvariant genoemd - formeel vastgesteld er van
uitgaande dat voldoende overtuigend is aangetoond dat
het voorkeursalternatief
0 het beste alternatief is;
0 integraal maakbaar is zoals bedoeld in
de;Richtlijn FIS en RVTO van ProRail.
De keuze voor een voorkeursvariant aan het einde van
de variantenstudie wordt gemaakt in de projectgroep en
is dus geen besluit in bestuurlijke zin. Het is een besluit
in het kader van het project om de meest kansrijke
variant nader uit te werken.
11. | Inschrijvingsleidraad Par. 2.5, pag. b. Varianten voor de locatie van het viaduct. De kruising met het spoor.
11. Wordt hier bedoeld kruising met A12 of de kruising met
het spoor?
12. | Inschrijvingsleidraad Par. 2.5, pag. Opzetten objectenboom en SRS. Het doel van deze producten in het licht van Systems
11. Wat wordt in de variantenstudie exact verwacht van het | Engineering staat beschreven in het Handboek Systems
opzetten van een objectenboom en SRS? Engineering en wordt bekend verondersteld. Het is de
bedoeling deze producten in de variantenstudie te
starten en in de SO-fase en VO-fase verder aan te
vullen.
13. | Inschrijvingsleidraad Par. 2.2, pag. ‘rekenhoudend met een ongelijkvloerse oversteek op Rekening houden met de inpassing van een hoge

6

termijn.’

Welke activiteiten dient ON te verrichten t.b.v. de

ongelijkvloerse ligging op termijn (niet onmogelijk
maken).
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ongelijkvloerse kruising met de Binckhorstlaan op
termijn?

14. | Inschrijvingsleidraad Par. 2.2, pag. ‘aanpassing van het huidig viaduct over de A12;’ Het viaduct over de A12 wordt constructief niet
6. Is een nieuw fietsviaduct over de A12 ook onderdeel aangepast, dit heeft slechts betrekking op de inrichting

van de scope of moet ON alleen uitgaan van van het maaiveld op het viaduct.
aanpassing van het bestaande viaduct?

15. | Inschrijvingsleidraad Pagina 11, ad2 | “Varianten voor de locatie van het viaduct” Er zijn nog geen varianten bekend, deze worden door
In de Nota van Inlichtingen van 21 januari 2021 geeft u | ON ontwikkeld.
op pagina 9 aan dat er rekening gehouden moet
worden met 3 varianten voor de locatie van het viaduct.
Zijn deze varianten al bekend? Zo ja, kunnen die
varianten gedeeld worden met ON? Of moeten de
varianten door ON nog ontwikkeld worden in de studie
van fase 2?

16. | Inschrijvingsleidraad Pagina 11, ad2 | “Varianten herinrichting Van Alphenstraat” Er is een aantal varianten ontwikkeld door ZUS, zie
In de Nota van Inlichtingen van 21 januari 2021 geeft u | leidraad. Aan ON wordt gevraagd een aantal
op pagina 9 aan dat er rekening gehouden moet maaiveldvarianten te onderzoeken en daarbij rekening
worden met 3 varianten voor de Van Alphenstraat. Zijn | houdend met een mogelijke hoge variant op termijn (niet
deze varianten al bekend? Zo ja, kunnen die varianten onmogelijk maken).
gedeeld worden met ON? Of moeten de varianten door
ON ontwikkeld worden in de studie van fase 2?

17. | Inschrijvingsleidraad Pagina 6, Verkeersveilige oversteek van de Kon. Wilhelminalaan, | Zie het antwoord op vraag 14.

paragraaf 2.2 aansluiting op de Von Geusaustraat en aanpassing van | RWS is niet betrokken, het viaduct is eigendom van

het huidig viaduct over de A12;” Railinfratrust.
In hoeverre is RWS al betrokken bij dit onderdeel van
het project?

18. | Inschrijvingsleidraad Pagina 14, “‘De gemeente Den Haag organiseert een projectgroep | In de bijlage is het organisatieschema van het

paragraaf 2.7

die de opdracht begeleidt. In deze projectgroep zitten
vertegenwoordigers van de afdeling Stedenbouw
&Planologie, Mobiliteit, Grondzaken en Verwerving,

Programma No Regret toegevoegd.
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beheerders van constructies, wegen, groen en de
omgevingsmanager. Naast de gemeente Den Haag
zitten in deze projectgroep vertegenwoordigers van
ProRail en de gemeente Leidschendam-Voorburg. De
producten van het ingenieursbureau worden in deze
projectgroep voorgelegd en beoordeeld.”

Hoe ziet de (project)organisatie eruit naast de
projectgroep?

19. | Inschrijvingsleidraad Nadere Waarom mogen wij maar met slechts 1 referentie deze | Inschrijver mag de ervaringsvereiste(n) met maximaal 2
onderzoeken Par 4.4..1.1 kerncompetentie dit aantonen. In deze ervaringseis referenties aantonen.
Ervaringseis kerncompetenties wordt een grote kennis en ervaringen gevergd, die
moeilijk in 1 vergelijkbare referentie te vangen zijn.
Voorstel is om hiertoe 2 of 3 referenties te mogen
aanleveren waarmee wij onze vaardigheden beter
kunnen aantonen.
20. | Inschrijvingsleidraad Nadere inschrijver dient ondergrondse infra te inventariseren. U hoeft geen rekening te houden met proefsleuven.
onderzoeken Par 2.5, ad 1 Is het correct aan te nemen dat de te verstrekken
Onderzoeken informatie van deze ondergrondse infra toereikend is
om deze inventarisatie te vervolmaken, of eist u
proefsleuven? Deze proefsleuven zijn namelijk zeer
lastig met de huidige informatie in te schatten op
kosten.
21. | Inschrijvingsleidraad Nadere Aan welke eisen dienen de producten m.b.t. de nader Zie het antwoord op vraag 8
onderzoeken onderzoeken te voldoen?
22. | Inschrijvingsleidraad Nadere Zijn er al vergunningen aangevraagd? Nee.
onderzoeken
23. | Inschrijvingsleidraad Nadere Is er al eerder een vergunningsinventarisatie Nee.

onderzoeken

uitgevoerd?
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24. | Inschrijvingsleidraad Nadere Zijn er van de conditionerende onderzoeken al eerder Nee.
onderzoeken onderzoeken uitgevoerd en zijn hiervan resultaten
beschikbaar?
25. | Inschrijvingsleidraad Worden bestanden zoals ondergronden, GIS data etc OG zal ondergronden beschikbaar stellen.
etc door de OG ter beschikking gesteld?
26. | Inschrijvingsleidraad Behelst de vraag ook het opstellen van een EPVE in de | Beeldkwaliteit is zeker input voor de ontwerpopgave en
VO fase? moet vanaf de start worden meegenomen, al in SO
moet hier een beeld van zijn.
27. | Inschrijvingsleidraad Dienen zowel de korte termijn variant als de lange In deze fase gaat het om de uitwerking van de korte
termijn variant te worden uitgewerkt in alle fasen? termijn varianten, waarbij rekening gehouden wordt met
de lange termijn variant. Deze mogen niet onmogelijk
worden gemaakt.
28. | Inschrijvingsleidraad U vraagt om het bijwerken van de KES. Interne en externe stakeholders.
Wie ziet u hiervoor als de “klanten”, die input mogen
leveren voor deze KES?
29 | Inschrijvingsleidraad Voor de inpassing van de Velostrada op de Van Zie het antwoord op vraag 27.
Alphenstraat wordt een korte- en een langetermijnvisie
meegegeven.
Wordt binnen deze opdracht verwacht dat alleen de
kortetermijnoplossing wordt uitgewerkt, of verwacht u
ook een uitwerking van de genoemde “hoge ligging”?
30. | Inschrijvingsleidraad Bij de uitgangspunten wordt aangegeven dat de Deze modellen hebben betrekking op de varianten
Verkeerskunde/Verkeersmanageme | varianten 3b1 en 3b2 een zoekrichting geven voor de hellingbaan zijde Den Haag (d) en aansluiting op de
nt verkenning. Verlengde Velostrada schakel | (e). d.i, d.ii en d.ii
Bedoelt u hiermee dat ook nog andere alternatieven sluiten op de varianten 3b1 en 3b2. De genoemde 4°
overwogen kunnen worden of zijn dit de twee mogelijke variant (d.iv) kan een ander nog te bepalen
mogelijkheden? alternatief zijn.
31. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Wij gaan ervan uit dat u met ‘bestaande kunstwerken’ Dat is juist.
30 doelt op het kunstwerk over de A12. Is dat juist en zo
nee, op welke kunstwerken doelt u?
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32. | Inschrijvingsleidraad, par 2.5 (blz. Inventarisatie ondergronds en bovengrondse infra: is er | Er is geen protocol, graag een overzichtstekening
10) een protocol a la RKL 1999 van gemeente Den Haag aanleveren in pdf en dwg (in aparte lagen per
waaraan moet worden voldaan? discipline).
33. | Inschrijvingsleidraad, par 2.5 (blz. In Ad 3 (Schetsontwerp) en Ad 4 (Voorontwerp) Ja, de OG draagt via het projectteam bij aan de
12/13) benoemt een review van de nut en noodzaak en beoordeling van deze punten.
raakvlakken. Wij gaan ervan uit dat de OG de nut en
noodzaak en raakvlakken vanuit haar organisatie
beheert en daarmee binnen de review hieraan invulling
geeft?
34. | Inschrijvingsleidraad, par 2.5 (blz. In Ad 3 (Schetsontwerp) en Ad 4 (Voorontwerp) Kan bijv. betrekking hebben op benodigde grond van
12/13) benoemt een review van de organisatie. Wat wordt derden.
bedoeld met ‘organisatie'?
35. | Inschrijvingsleidraad, par 2.4 (blz. 8) | Op deze pagina wordt bij de eerste twee bullets Zie het antwoord op vraag 27.
geschreven over korte termijnoplossing en lange
termijn. Gezien dat de verkenning onderdeel is van de
No Regret 2019-2023, nemen we aan dat het project
niet naar de lange termijn kijkt. Kunt u dat bevestigen?
36. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Onder Ad1l Onderzoeksfase 3de bullet vraagt u om Het gaat om dwarsprofielen van alle kruispunten met
10 relevante dwars- en lengteprofielen. Met hoeveel andere (toekomstige) infrastructuur, representatieve
dwars- en lengteprofielen dient ON rekening te dwarsprofielen van de potentiéle tracés (met aandacht
houden? En tot welk niveau dienen deze uitgewerkt te voor de krapste punten), en lengteprofielen van de
worden? potentiéle tracés. Onze inschatting is dat het circa 20
profielen betreft.
Zie ook het antwoord op vraag 37.
37. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Onder Ad1 Onderzoeksfase 3de bullet vraagt u om een | De 3D inmeting moet een betrouwbare weergave van de

10

3D scan (puntenwolk) en de verwerking daarvan tot
een bewerkbaar bestand. Met een puntenwolk komt
alle beschikbare informatie naar voren (tot de blaadjes
van de bomen). Welke informatie vanuit de puntenwolk

bestaande situatie weergeven en resulteren in
plattegronden en dwarsprofielen die in 2D ingelezen en
bewerkt kunnen worden. Het gaat om peilhoogtes, ook
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wenst u gekarteerd te hebben tot het bewerkbare
bestand?

dorpelhoogtes van bebouwing, obstakels, lichtmasten,
bomen, bovenleidingsmasten, hoogtes viaducten etc.

10

in beeld brengen van de bestaande situatie ook om een
inmeting. Verwacht u van ON hierbij een (3D) DTM
meting of verstaat u hier wat anders onder?

38 | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Onder Ad1 Onderzoeksfase 3de bullet vraagt u om een | Zie het antwoord op vraag 37
10 3D scan (puntenwolk) en de verwerking daarvan tot
een bewerkbaar bestand. Kunt u aangeven welk doel u
met deze toch wel kostbare en uitgebreide vraag heeft,
zeker in het licht van te doorlopen fases t/m VO.
39. | Inschrijvingsleidraad, par. 2.5, blz Onder Ad1 Onderzoeksfase 2de bullet vraagt u bij het Zie het antwoord op vraag 37

Toegevoegde documenten

Bijlage Organisatieschema van het Programma No Regret
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