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Onderhavige Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de Best Value aanbesteding ‘’Bouw rwzi Gaarkeuken’’ met het kenmerk: 

TN 305194. 

 

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende wijzigingen en aanvullingen van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in het aanbestedingsdocument 

opgenomen. Aan verstrekte inlichtingen kunnen slechts rechten worden ontleend, voor zover ze schriftelijk zijn verstrekt 

 

 Vraag Antwoord 
74 Wij verzoeken  u aanvullend uitstel met een 4 extra wekeni.v.m. 

bouwvakantie midden en zuid Nederland. Deze is op moment van de 

huidige indiendatum nog gaande is of net is afgelopen. Hierdoor hebben 

we meer tijd nodig om de plannen af te ronden. 

Zie planning 

75 Graag een uitdraai van de NvI verstrekken met daarin zowel onderwerp 

als vraag én antwoord zodat er eenvoudiger gefilterd kan worden op 

eisen. Conform vraag/antwoord module tenderned (bijv. excel) 

We hebben deze bijgevoegd 

76 De eistekst zoals beschreven onder P-EIS-0135 is strijdig met geldende 

Wet- en Regelgeving (AVG). Wij verzoeken u de eistekst te vervangen 

door een alternatieve tekst, welke voldoet aan geldende Wet- en 

Regelgeving. 

De eis gesteld in P-EIS-0135 is niet in strijd met wet en regelgeving. 

Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor deze gegevens en dient dat 

te doen conform AVG. Dit betekent in onderhavig geval dat het de 

verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer is dat deze schriftelijk 

toestemming heeft van door haar gebruikte zelfstandige 

Hulppersonen, voor overdracht van deze gegevens. Indien en voor 

zover deze gegevens overgedragen worden dient op dat moment de 

Opdrachtgever de gegevens te ontvangen en te bewaren conform de 

eisen van de AVG. 

77 "Wij verzoeken u eistekst P-EIS-0095 als volgt aan te passen: 

Gedurende de realisatie van het Werk door de Opdrachtnemer dienen 

gedurende werkzaamheden waarbij trillingen- en/of zettingen op kunnen 

treden aantoonbaar de effecten van de Werkzaamheden op de omgeving 

Verzoek is niet gehonoreerd, Opdrachtgever past eis niet aan omdat 

uw voorstel te beperkend is. 
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te worden gemonitord, waarbij eventuele optredende schadebeelden 

worden gerapporteerd aan de Opdrachtgever." 

78 Graag ontvangen wij van u een expliciete omschrijving van de taken en 

verantwoordelijken van Opdrachtnemer in relatie tot coördinatie door 

Opdrachtnemer met het nevenprojecten zonnepark op het aangrenzende 

terrein, aangezien het zonnepark geen onderdeel uitmaakt van de scope 

van de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. 

Het zonnepark maakt geen onderdeel uit van de scope van de 

werkzaamheden van Opdrachtnemer en derhalve heeft 

Opdrachtnemer geen omschrijving van taken en 

verantwoordelijkheden in relatie tot coördinatie met het nevenproject 

zonnepark. 

79 Dient ‘Bijlage II - 11 Algemene uitvoeringsvoorschriften voor werken’ 

o.b.v. contracteis P-EIS-0005 door Opdrachtnemer gelezen te worden als 

een Niet-bindend document? 

Ja, de Algemene uitvoeringsvoorschriften voor werken vallen in de 

categorie "niet bindende documenten" en dienen als zodanig te 

worden gelezen. Zie ook de toelichting op P-EIS-0005. 

80 Eis P-EIS-0111 (resultaatverplichting vergunningen) is in strijd met 

voorschrift(en) 3.9.A, 3.9.C en 3.9.D van de Gids Proportionaliteit. De 

bepaling is disproportioneel omdat ON geen invloed heeft op de aard van 

het project en het dan ook niet redelijk is indien het project onvergunbaar 

is dat ON hier het risico voor dient te dragen. Afwijken van de 

voorschriften van de Gids proportionaliteit is volgens de 

Aanbestedingswet 2012 slechts toegestaan indien dit noodzakelijk is voor 

dit specifieke project en indien dat deugdelijk is gemotiveerd in de 

aanbestedingsstukken. Een deugdelijke motivatie ontbreekt echter, en wij 

zien zelf geen noodzaak voor dit specifieke project om van de genoemde 

paragraaf van de UAV-GC 2005 af te wijken. Het risico wat met deze 

afwijkende bepaling gemoeid gaat is voor ons onaanvaardbaar. Wij 

verzoeken u dan ook deze bepaling te laten vervallen. 

De Aanbestedende dienst heeft besloten de eis te wijzigen in een 

inspanningsverplichting. Ten aanzien van het verkrijgen van de 

vergunningen dient Opdrachtnemer aantoonbaar maximale 

inspanning te verrichten om de benodigde vergunning(en) te 

verkrijgen. Van opdrachtnemer wordt daarbij verwacht dat hij 

zorgvuldig handelt en de procedure correct volgt. 
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81 Graag ontvangen wij bevestiging dat eis P-EIS-0106 louter betrekking 

heeft Vergunningen welke niet expliciet benoemd staan in de Annex I. 

We werken niet met Annex I. We hebben een MER op hoofdlijnen en 

voor de benodigde vergunningen ligt de verantwoordelijkheid bij 

Opdrachtnemer met inachtneming van het antwoord op vraag 80. 

82 Wij verzoeken u om de voorwaarden waaronder opschorting van betaling 

(zoals bedoeld in contracteis P-EIS-0070) expliciet toe te voegen middels 

een toelichting op contracteis P-EIS-0070 (lees: de gronden waarop door 

Opdrachtgever een tekortkoming opgelegd kan worden). Tevens 

verzoeken wij u om een contracteis toe voegen, waarin expliciet 

beschreven staat aan welke criteria voldaan dient te worden om een 

opschorting van betaling op te heffen (lees: de gronden waarop door 

Opdrachtgever een tekortkoming opgeheven kan worden). 

De voorwaarde waaronder opschorting van betaling plaats vindt is een 

tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtnemers contractuele 

verplichtingen. 

83 In eistekst P-EIS-0069 verwijst u naar eis B-FM330. Dit eisnummer (B-

FM330) maakt geen onderdeel uit van de Vraagspecificatie. Wij verzoeken 

te verduidelijken naar welke contracteis u in P-EIS-0069 u verwijst. 

De zin 'Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht' 

komt te vervallen 

84 In eistekst P-EIS-0067 verwijst u naar eis VV160. Dit eisnummer (VV160) 

maakt geen onderdeel uit van de Vraagspecificatie. Wij verzoeken te 

verduidelijken naar welke contracteis u in P-EIS-0067 u verwijst. 

Het zinsdeel 'aan eis VV160' komt te vervallen 

85 In eistekst P-EIS-0081 verwijst u naar eis AB100. Dit eisnummer (AB100) 

maakt geen onderdeel uit van de Vraagspecificatie. Wij verzoeken te 

verduidelijken naar welke contracteis u in P-EIS-0081 u verwijst. 

Eis AB100 wordt aangepast naar eis P-EIS-0078, daarnaast wordt de 

bovenliggend eis van P-EIS-0079 van P-EIS-0077 aangepast naar P-EIS-

0078 en zal bij P-EIS-0087 een aanvullende bovenliggende P-EIS-0078 

worden toegevoegd.  
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86 De eistekst zoals beschreven onder P-EIS-0080 is strijdig met geldende 

Wet- en Regelgeving (AVG). Wij verzoeken u de eistekst te vervangen 

door een alternatieve tekst, welke voldoet aan geldende Wet- en 

Regelgeving. 

De eistekst zoals beschreven onder P-EIS-0080 is NIET strijdig met 

geldende Wet- en Regelgeving conform P-EIS-0077. Voor u als 

Opdrachtnemer geldt dat u uw gegevens conform AVG dient te 

bewaren en te beveiligen en over te kunnen dragen volgens de 

daartoe geldende regels waaronder dus ook de AVG. Om de gevraagde 

gegevens te kunnen ontvangen dient ontvanger (is Opdrachtgever) op 

moment van ontvangst te voldoen aan de eisen van (onder andere) de 

AVG. 

87 De eistekst zoals beschreven onder P-EIS-0079 is strijdig met geldende 

Wet- en Regelgeving (AVG). Wij verzoeken u de eistekst te vervangen 

door een alternatieve tekst, welke voldoet aan geldende Wet- en 

Regelgeving. 

De eistekst zoals beschreven onder P-EIS-0080 is NIET strijdig met 

geldende Wet- en Regelgeving conform P-EIS-0077. Voor u als 

Opdrachtnemer geldt dat u uw gegevens conform AVG dient te 

bewaren en te beveiligen en over te kunnen dragen volgens de 

daartoe geldende regels waaronder dus ook de AVG. Om de gevraagde 

gegevens te kunnen ontvangen dient ontvanger (is Opdrachtgever) op 

moment van ontvangst te voldoen aan de eisen van (onder andere) de 

AVG. 

88 Wij voorzien een strijdigheid tussen eis SES-0068 en SES-0101, indien een 

bypass gerealiseerd wordt waarmee aan eis SES-0101 wordt voldaan, 

wordt automatisch niet voldaan aan eis SES-0068. Wij verzoeken u te 

verduidelijken hoe eisen SES-0101 en SES-0068 zich tot elkaar verhouden, 

en welke van deze eisen prevaleert. 

De essentie van SES-0068 is dat achterliggende procesonderdelen niet 

verstoord raken door roostergoed (grove bestanddelen in het 

influent). Dit geldt ook indien als oplossing voor SES-0101 wordt 

gekozen voor bypasses van installatieonderdelen. Indien bypasses 

worden toegepast, dan moet nog steeds worden voldaan aan eis SES-

0068. Daarvoor ingezette oplossingen hoeven uiteraard alleen 

effectief te zijn zolang bypasses in bedrijf zijn. 
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89 In de ontwerpgrondslagen wordt geen melding gemaakt van aanvoer van 

extern afvalwater en/of slib voor verwerking op RWZI Gaarkeuken. Zou u 

aan willen geven of eis SES-0069 van toepassing is, en met welke 

hoeveelheid aanvoer extern afvalwater en extern slib rekening gehouden 

dient te worden? 

SES-0069 is van toepassing. Het gaat om incidentele lossingen, 

waarmee in de dimensionering van de rwzi geen rekening hoeft te 

worden gehouden. Hoeveelheden en vuilvrachten per as zijn daarom 

niet opgenomen in de ontwerpgrondslagen. 

90 Met welk laadvermogen dient rekening gehouden te worden voor het 

realiseren van de laadvoorziening voor elektrische auto’s? (contracteis 

SES-0116) 

Het is aan de inschrijver om zijn expertise in te zetten. Gedacht wordt 

aan een laadpaal met een totaal laadvermogen van 22 kW, die kan 

worden gebruikt voor normaal laden van een of twee elektrische 

auto's. 

91 In eis SES-0145 verwijst u naar geldende regels van Water Bedrijf 

Groningen, deze regels zijn niet bijgeleverd bij de tenderdocumenten. Wij 

verzoeken deze alsnog te delen? 

Voorwaarden en regelingen van het waterbedrijf Groningen zijn aldaar 

op te vragen. 

Contactgegevens:   

Waterbedrijf Groningen 

Griffeweg 99 

9723 DV Groningen 

Postbus 24 

9700 AA Groningen 

Tel: (050) 3 688 688 

https://waterbedrijfgroningen.nl 
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92 "Graag ontvangen wij nadere verduidelijking op eis SES-0101. In deze eis 

stelt uit dat het zuiveringsproces niet onderbroken mag worden.  

1. Heeft deze eis betrekking op de bestaande installaties of de nieuw te 

realiseren installatie? 

2. Heeft deze eis betrekking op de realisatiefase of de beheer- en 

onderhoudsfase? 

3. Deze eis valt onder eis SES-0066, dienen wij eis SES-0101 te lezen als 

een verzwaring op de beschikbaarheidseis (SES-0066) naar een geëiste 

beschikbaar van 100%?" 

1) Eis SES-0101 heeft betrekking op de nieuw te realiseren installatie. 

P-EIS-003 ziet toe op de situatie gedurende de werkzaamheden van 

Opdrachtnemer. 

2) De eis heeft betrekking op de beheer- en onderhoudsfase.  P-EIS-

003 ziet toe op de situatie gedurende de werkzaamheden van 

Opdrachtnemer. 

3) Eis SES-0101 moet worden gelezen als een verbijzondering van eis 

SES-0066 en betreft de betrouwbaarheid van het systeem, 

overstroming door uitval. De beschikbaarheid van de rwzi is vastgelegd 

in eis SES-0023 en onderliggende eisen. 

93 Contracteis SES-0080 hevelt de verantwoordelijk voor de staat van 

bestaande situatie over vanuit Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Deze 

contracteis is strijdig met de basisbeginselen van de UAVgc2005. We 

verzoeken u contracteis SES-0080 te laten vervallen. 

Eis SES-0080 vervalt niet. 

Het is aan de Opdrachtnemer om te kiezen voor hergebruik van 

bestaande onderdelen. Opdrachtnemer heeft derhalve zelf de keuze 

of hij de verantwoordelijkheid voor en het risico van het hergebruik 

van bestaande onderdelen wil nemen.  

94 In eis SES-0062 stelt u dat de projectscope gedurende de functionele 

levensduur dient te voldoen aan de vigerende Wet- en Regelgeving. 

Onder UAVgc2005 betreft het onderwerp ‘Wijzigingen in Wet- en 

Regelgeving’ een risico Opdrachtgever. Wij verzoeken u eis SES-0062 aan 

te passen en aan te laten sluiten op de UAVgc2005. 

Op wijzigingen van wettelijke voorschriften en beschikkingen zijn de 

bepalingen van § 11 van de UAV-GC 2005 van toepassing. In eis SES-

0062 wordt met "vigerende wet- en regelgeving" de gedurende de 

contractperiode geldende wet- en regelgeving bedoeld. 

95 Wij verzoeken u nader te verduidelijken welke concrete invulling gegeven 

dient te worden aan de term ‘wensen’ in eis SES-0165." 

In de toelichting van eis SES-0165 is uitleg gegeven over het begrip 

"functionele levensduur". De uitdrukking "eisen en wensen" moet in 

die context worden gelezen. De "eisen en wensen" hebben betrekking 

op betreffende stakeholder en zijn opgenomen in  de 

vraagspecificatie. 
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96 In eis SES-0165 verwijst u in de toelichting naar de functionele levensduur. 

Graag ontvangen van u een concrete functionele levensduur die wij voor 

deze eis dienen te hanteren. 

De Inschrijver dient zelf te bepalen op welke functionele levenduur hij 

zijn installatie ontwerpt. Zijn keuze dient hij te kunnen onderbouwen. 

97 Omgevingsvergunning: Indien het ontwerp, als gevolg van het niet 

verkrijgen van de omgevingsvergunning, aangepast moeten worden, 

worden de extra investeringskosten hiermee gemoeid gezien als risico 

OG? Kan de OG dit bevestigen? 

Het kritieke punt in de Omgevingsvergunning is met name de 

toegestane hoogte van de installatie. De gemeente heeft aangegeven 

dat een installatie met een hoogte tot 7 meter mogelijk vergund kan 

worden. Dit is meegegeven in de aanbestedingsdocumentatie. 

Inschrijver heeft op dit onderdeel een inspanningsverplichting zoals 

aangegeven in het antwoord op vraag 80. Voldoet Opdrachtnemer aan 

deze verplichting en het ontwerp gaat uit van een installatie niet hoger 

dan 7 meter, dan is het niet verkrijgen van de vergunning een 

opdrachtgeversrisico. Komt Opdrachtnemer met een ontwerp hoger 

dan 7 meter en/of heeft Opdrachtnemer niet aantoonbaar alle 

inspanningen verricht danwel een procedurefout gemaakt, dan is het 

niet verkrijgen van de Omgevingsvergunning een 

Opdrachtnemersrisico. 
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98 Bijlage IV_F2 LCC invulblad RWZI Gaarkeuken5jaar: Om een maximaal 

gelijk speelveld te creëren voor alle inschrijvers, vragen wij de OG te 

overwegen om bij het invullen van het "hoeveelheden slib m3/jaar" het 

slibproductie rekenmodel voor te schrijven. Bij voorkeur het door STOWA 

geaccordeerde rekenmodel onder Nederlandse klimatologische 

omstandigheden. Hiermee rekenen alle inschrijvers met eenzelfde 

uitgangspunt (en eenvoudig te herleiden voor de OG). 

Aanvullende eis: SES-0208: "De normen, richtlijnen en rekenmodellen 
die worden gebruikt voor het ontwerp van de RWZI (o.a. slibproductie 
en beluchtingscapaciteit) dienen geschikt te zijn voor de Nederlandse 
situatie en voor vergelijkbare klimatologische omstandigheden als in 
Nederland."  In Nederland is het toepassen van STOWA ontwerp 

richtlijnen gebruikelijk. 

99 Bijlage IV_F2 LCC invulblad RWZI Gaarkeuken5jaar: Om een maximaal 

gelijk speelveld te creëren voor alle inschrijvers, vragen wij de OG te 

overwegen om bij het invullen van het "energieverbruik per jaar" voor te 

schrijven bij welke aanvoer debieten en de frequentie van optreden ervan 

(bij DWA %/jaar;  DWA+ %/jaar;  RWA %/jaar) de energieberekeningen 

moeten worden uitgevoerd. Hiermee rekenen alle inschrijvers met 

éénzelfde uitgangspunt (en eenvoudig te herleiden/beoordelen voor de 

OG). 

Aanvullende eis: SES-0208: "De normen, richtlijnen en rekenmodellen 
die worden gebruikt voor het ontwerp van de RWZI (o.a. slibproductie 
en beluchtingscapaciteit) dienen geschikt te zijn voor de Nederlandse 
situatie en voor vergelijkbare klimatologische omstandigheden als in 
Nederland." 

Voor het aandeel DWA, DWA+ en RWA dient Inschrijver realisatische 

aannames te toen en deze te kunnen onderbouwen. Daarbij kan hij 

gebruik maken van de door de aanbestedende dienst verstrekte 

historische data, maar hoeft zich hiertoe niet te beperken. 

100 Bijlage IV_F2 LCC invulblad RWZI Gaarkeuken5jaar: Kan OG bevestigen dat 

cel J6 in het tabblad "Contante Waarde Berekening" het plafond bedrag 

19,5mEuro is? 

Nee, in cel J6 wordt de NCW berekend van de inschrijving (investering 

+ exploitatie) 

In de bijlage is een vervangende versie van het LCC invulblad verstrekt. 

101 Bijlage IV_F2 LCC invulblad RWZI Gaarkeuken5jaar: Invulsheet LCC is 

zonder formules. Graag de rekenformules toevoegen. 

In de bijlage is een vervangende versie van het LCC invulblad verstrekt. 
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102 Betreft bijlage 13 “huidige situatie”. Kunt u de terreinlayout in DWG 

(AutoCad) format delen? Hiermee kunnen wij nauwkeurig de nieuwe 

layout bepalen. 

Tekening ZRW00030-AL-00-001.dwg is als bijlage bij deze NvI 

toegevoegd. Opgemerkt moet worden dat deze tekeningen mogelijk 

niet de excacte as-built situatie weergeeft. De situatie zoals 

aangegeven op de tekening kan afwijken van de werkelijke situatie. 

103 Betreft bijlage 13 “huidige situatie”. Zou u op een terreintekening 

nauwkeurig kunnen aangeven waar de grenzen liggen van het voor de 

nieuwe RWZI te gebruiken bouwvlak? 

De systeemgrenzen lopen gelijk aan de kadastrale perceelgrenzen van 

de percelen, aangevuld met een gebied buiten de kadastrale percelen 

van opdrachtgever waarbinnen de effluentleiding en het 

uitstroomwerk zich bevinden. 

104 "Betreft bijlage 1 “systeem en werkgrenzen”. Zou u deze bijlage nader 

kunnen toelichten. Het rood gearceerde vlak interpreteren we als het 

perceel dat voor de nieuwe RWZI gebruikt kan worden. De functie en 

verdeling van de overige gekleurde vlakken is ons niet duidelijk?  

Zo lijkt erop dat het beschikbare terrein voor de ON RWZI incl. de 

groenstrook rondom de RWZI is? Het hekwerk van de RWZI is gesitueerd 

binnen deze groenstrook. Kun u bevestigen dat het beschikbare 

bouwterrein om de nieuwe RWZI te realiseren incl. groenstrook is en het 

de ON vrijstaat om deze groenstrook (deels) te verwijderen?" 

Zie antwoord op vraag 103. 
De groenstrook mag (deels) worden verwijder, mits wordt voldaan aan 

alle van toepassing zijnde eisen. 

105 Zou u voor de nieuw aan te leggen persleidingen, de locatie aan kunnen 

geven waar deze op de terreingrens van de RWZI binnen gaan komen? 

De locatie(s) waar de nieuw aan te legen persleidingen op de 

terreingrens van de RWZI binnen gaan komen is bij benadering 

aangegeven. De excacte locatie is/zijn nog niet bekend. (stroken) 

106 Zou u voor de nieuw aan te leggen persleidingen als uitgangspunt voor de 

inschrijving mee kunnen geven:  de tijdstippen  (jaar, weeknummer) 

waarop deze gereed dienen te zijn voor aansluiting op de nieuwe RWZI? 

Dit ook om een gelijk speelveld te creeeren voor alle inschrijvers. 

De beoogde datum van ingebruikname van de nieuw aan te leggen 

transportleidingen is gelijk aan de uiterste datum van ingebruikname 

van de nieuw te realiseren rwzi. Zie Beschrijvend document, paragraaf 

2.3. 
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107 Aan ON wordt gevraagd een projectplanning aan te leveren bij het 

indienen van de inschrijving. We hebben de opleverdatum niet in de 

aanbestedingsdocumenten aangetroffen. Zou u deze a.u.b. op korte 

termijn kenbaar kunnen maken? 

In Tenderned staat een voltooing van de opdracht 28 mei 2025. In het 

Beschrijvend document staat dat Opdrachtnemer minimaal 1 jaar de 

'operationele werking rwzi met ondersteuning' moet bedrijven. 

Daarmee kan de rekensom gemaakt worden. 

108 Projectdoelstelling nr 3: Kunt u bevestigen dat de coördinatieverplichting 

gaat over het tijdstip en aansluitlocatie op het terrein van de RWZI 

Gaarkeuken m.b.t. de nieuw aan te sluiten persleidingen van de ON 

Transportsystemen. 

Nee, wij kunnen dat niet bevestigen.  

De coördinatieverplichting beperkt zich niet tot de aspecten tijdstip en 

aansluitlocatie. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij de lead en 

de verantwoordelijkheid neemt en in dat kader alle relevante aspecten 

voor de coördinatie op zich neemt. 

109 In paragraaf 1.7 van het Beschrijvend document is het tijdpad van het 

aanbestedingsproces opgenomen. Gezien de recente wijzingen door 

Aanbesteder, ontwikkelingen omtrent de plafondprijs en verzoeken van 

Gegadigde tot aanpassingen in/van dit tijdpad verzoekt Gagdigde aan 

Aanbesteder om paragraaf 1.7 van het Beschrijvend document te herzien 

en dit zo spoedig mogelijk te verstrekken aan Gegadigden. Kan 

Aanbesteder het gewijzigde tijdpad uiterlijk 30 juni as. verstrekken aan 

Gegadigden? 

Zie planning 

110 Aanbesteder heeft bij kennisgeving van 11 juni 2021 aangegeven dat er 

een 2e en 3e Nota van Inlichtingen wordt ingesteld en daarmee aan de 

Inschrijvers/Gegadigden de mogelijkheid wordt gegeven tot het stellen 

van vragen met een deadline van 30 juni resp. 16 juli a.s.. Gezien de 

ontwikkelingen rondom de plafondprijs, de besluitvorming daaromtrent 

en het verzoek tot aanpassing van de datum van ontvangst van de 

inschrijvingen, verzoekt Gegadigde aan Aanbesteder om de deadline voor 

het stellen van vragen voor de 2e en 3e Nota van Inlichtingen aan te 

passen naar: 

2e Nota van Inlichtingen - 16 juli 2021, 12:00u & 23 juli 2021 

3e Nota van Inlichtingen - 3 september 2021, 12:00u & 10 september 

Zie planning 
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2021 

Kan Aanbesteder, gezien de huidige deadline van de 2e NvI op 30 juni met 

enige spoed, aan dit verzoek gehoor geven, dan wel de oorspronkelijke 

data handhaven en de Nota van Inlichtingen van 3 september toevoegen 

aan het Tijdpad van de procedure? 

111 Aanbesteder heeft bij kennisgeving van 24 mei 2021 (en de bijbehorende 

rectificatie van 8 juni 2021) aangegeven dat de ontvangst van de 

inschrijvingen is verplaatst naar 19 juli 2021 naar 27 augustus 2021 

(tijdstip 10:00u). Als gevolg van de ontwikkelingen omtrent de 

plafondprijs heeft Aanbesteder op 17 juni 2021 gecommuniceerd middels 

Nota van Inlichtingen #3 dat de plafondprijs verhoogd wordt. In de 

communicatie tussen Aanbesteder en Inschrijvers is aangegeven dat de 

haalbaarheid van de plafondprijs voor Inschrijvers bepalend is voor het 

wel/niet doorlopen van het aanbestedingsproces en het uiteindelijk 

indienen van een inschrijving. Dien ten gevolge heeft Inschrijver een 

stand-still-periode ingelast tot besluitvorming van Aanbesteder 

aangaande het wel/niet verhogen van de plafondprijs. Deze stand-still-

periode, de op handen zijnde vakantieperiode en de inschrijfdatum van 27 

augustus as. in ogenschouw nemende verzoekt Gegadigde/Inschrijver om 

de datum van ontvangst van de inschrijvingen te verplaatsen naar 1 

oktober 2021. Kan Aanbesteder aan dit verzoek gehoor geven? Graag 

ontvangen wij op korte termijn (doch uiterlijk 30 juni as.) reactie van uw 

zijde op dit verzoek gezien de startende vakantieperiodes. 
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