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07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het 
werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt:
Voor de groenvoorzieningen 3 groeiseizoenen, gerekend vanaf einde plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht. 
De onderhoudstermijn van 3 groeiseizoenen gaat weer opnieuw in na inboet van de beplanting, totdat uit de 
vitaliteitsrapportage blijkt dat de beplanting vitaal is.
Voor de overige werkzaamheden 12 maanden, gerekend vanaf de oplevering van het werk per fase.

05 TIJDSBEPALING

Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden in verband met de in uitvoering zijnde c.q. voorgenomen bouw- en 
sloopwerkzaamheden. 
De start van de werkzaamheden is voorzien in week 12 - 2022.
De oplevering van fase 6 is voorzien in week 35.
Fase 7 verwachte start juni 2023 (na gereedkomen van blok C), duur ca. 5 weken, gereed uiterlijk eind juli 2023.

De aanplantwerkzaamheden dienen aansluitend plaats te vinden aan de civiele werkzaamheden per fase.

De werkzaamheden dienen afgerond te zijn eind mei 2023.
Voor elke werkdag dat bovenstaande data worden overschreden, geldt een boete van € 5.000,- excl. BTW per werkbare 
werkdag.
De boete wordt verbeurd zonder dat deswege ingebrekestelling nodig is.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. verkeersmaatregelen
b. opruimingswerkzaamheden
c. opbreken en frezen asfaltverharding
d. opbreken elementenverharding
e. verwijderen riolering
f. grondwerk
g. aanleg riolering
h. aanbrengen asfaltverharding
i. aanbrengen elementenverharding
j. aanbrengen groenvoorziening

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in het centrum van Nederweert in de Burgemeester Hobusstraat in de gemeente 
Nederweert.

02 DIRECTIE

Door de opdrachtgever nader te bepalen perso(o)n(en)

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Nederweert
Bezoekadres: Raadhuisplein 1; 6031 VR; Nederweert 
Postadres: Postbus 2728; 6030 AA; Nederweert
Tel: 0495 677 111
Fax: 0495 633 245
E-mail: info@nederweert.nl
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05 GRONDWATERSTAND

De gemiddelde hoogste grondwaterstand bedraagt: ca. 29,00 +NAP.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijvingbiljet;
- Bijlage 2: Inschrijvingstaat;
- Bijlage 3: V&G plan;
- Bijlage 5: Model bankgarantie;
- Bijlage 6: Model straatwerkplan;
- Bijlage 7: Instructiekaart mechanisch aanbrengen elementenverharding;
- Bijlage 8: Boombescherming op bouwlocaties';
- Bijlage 9: Bomenposter 'Werken rond bomen';
- Bijlage 10: Klic melding;
- Bijlage 11: Infrastructureel onderzoek Econsultancy;
- Bijlage 12a: Planning BanBouw;
- Bijlage 12b: Bouwveiligheidsplan BanBouw;
- Bijlage 13: Fasering versie B 07-05-2021;
- Bijlage 14: Lichtplan Centrumplan Nederweert 290421.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening 
houden met de volgende stoppunten:
1. Na het uitzetten van het werk;
2. Infiltratiekelder;
3. Na aanleg van de riolering voor het afdichten van de sleuf;
4. Na afwerken/profileren funderingslaag;
5. Na leverantie en voor verwerken van de materialen;
6. Na het aanbrengen van onderliggende asfaltlagen en voor het aanbrengen van de deklaag;
7. Keuring van het plantmateriaal.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

- De hoogteligging en hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekening aangegeven.
- De hoogtematen zijn aangegeven t.o.v. NAP.
- De aannemer dient de grenzen en assen van het werk uit te zetten.
- De aannemer dient alle maten in het werk te controleren, ook bestaande hoogten.

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

21-054 Bestaande situatie - Opruimingstekening Versie D 07-05-2021
21-037 Nieuwe situatie - rioleringsplan Versie D 07-05-2021
21-03601 Nieuwe situatie - bestratingsplan Versie D 07-05-2021
21-03602 Nieuwe situatie - hoogtepeilen Versie D 07-05-2021
21-081 Nieuwe situatie - beplantingsplan Versie C 07-05-2021
21-039 Natuursteenbanden Versie D 07-05-2021
21-04101 Normaalprofielen en details Versie D 07-05-2021
21-04102 Normaalprofielen en details Versie D 07-05-2021
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04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven 
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het 
werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, 
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze 
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de 
aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde 
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder 
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare 
hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt 
verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij 
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en 
vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
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112310 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.225,00 N

Nadere situering: rijweg conform tekening 21-054.

Teerhoudend asfalt: conform Infrastructureel onderzoek
Econsultancy

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,10 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
112330 (306,25 ton)

1123 OPBREKEN ASFALTVERHARDING (TEERHOUDEND)
.....

112110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 44,00 N

Nadere situering: aansluitingen conform tekening 21-054.

1 Asfaltverharding teervrij

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 110 mm

1121 ZAGEN ASFALTVERHARDING
.....

112 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
.....

110010 510101 Schonen terrein. EUR N

Nadere situering: het totale terrein binnnen de werkgrenzen.

Te schonen oppervlakte: ca. 145 are

Aard van het te verzamelen vuil: - zwerfvuil;
- diverse.

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting.

110 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

1 CENTRUMPLAN BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT TE 
NEDERWEERT
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1131 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

113 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

112520 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 32,40 N

Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken
teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr
(s).: 112510

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een
inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt
dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt
verlangd.

112510 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 370,00 N

Nadere situering: rijweg conform tekening 21-054.

Teerhoudend asfalt: conform Infrastructureel onderzoek
Econsultancy

6 Totale breedte 4,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
112520 (32,40 ton)

1125 FREZEN ASFALVERHARDING (TEERHOUDEND)

112330 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 311,75 V

Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken
teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr
(s).: 112310 en 112320

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een
inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt
dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt
verlangd.

112320 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 22,00 N

Nadere situering: overhakkers in de rijweg conform tekening
21-054.

Teerhoudend asfalt: conform Infrastructureel onderzoek
Econsultancy

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,10 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
112330 (5,50 ton)
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113210 831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 N

Nadere situering: betontegels in trottoir conform tekening 21-
054.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1132 OPBREKEN BETONTEGELS

113150 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 920,00 N

Nadere situering: parkeervakken conform tekening 21-054.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen 150 x 150 x 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

113140 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 300,00 N

Nadere situering: parkeervakken conform tekening 21-054.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonstraatstenen 200 x 200 x 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

113130 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2.000,00 N

Nadere situering: rijweg, parkeervakken en trottoir conform
tekening 21-054.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

113120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 175,00 N

Nadere situering: trottoir conform tekening 21-054.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

113110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 N

Nadere situering: omranding parkeervakken conform tekening
21-054.

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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113330 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 580,00 N

Nadere situering: rijweg conform tekening 21-054.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

9 De vrijgekomen materialen hebben geen waarde voor de
opdrachtgever.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

113320 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 335,00 N

Nadere situering: trottoir conform tekening 21-054.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

9 De vrijgekomen materialen hebben geen waarde voor de
opdrachtgever.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

113310 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 245,00 N

Nadere situering: omranding parkeervakken conform tekening
21-054.

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

9 De vrijgekomen materialen hebben geen waarde voor de
opdrachtgever.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

1133 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

113240 831703 Opbreken betontegels. m2 100,00 N

Nadere situering: betontegels in trottoir conform tekening 21-
054.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

113230 831703 Opbreken betontegels. m2 200,00 N

Nadere situering: betontegels in trottoir conform tekening 21-
054.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

113220 831703 Opbreken betontegels. m2 400,00 N

Nadere situering: betontegels in trottoir conform tekening 21-
054.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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1153 OPBREKEN STREKLAGEN
.....

115240 831711 Opbreken betonbanden. m 665,00 N

Nadere situering: opsluiting rijweg, parkeervakken, trottoirs,
groenstroken conform tekening 21-054.

9 Inclusief fundering en steunrug van beton

9 Gazonbanden 120 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

115220 831711 Opbreken betonbanden. m 715,00 N

Nadere situering: opsluiting trottoirs/ groenstroken conform
tekening 21-054.

9 Inclusief fundering en steunrug van beton

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

115210 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 N

Nadere situering: opsluiting trottoirs/ groenstroken conform
tekening 21-054.

9 Inclusief fundering en steunrug van beton

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1152 OPBREKEN OPSLUITBANDEN VAN BETON
.....

115120 831711 Opbreken betonbanden. m 90,00 N

Nadere situering: opsluiting rijweg conform tekening 21-054.

9 Inclusief fundering en steunrug van beton

9 Geleidebanden 50/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

115110 831711 Opbreken betonbanden. m 525,00 N

Nadere situering: opsluiting rijweg conform tekening 21-054.

9 Inclusief fundering en steunrug van beton

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1151 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN VAN BETON
.....

115 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN
.....
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116110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 31,00 N

Nadere situering: te verwijderen riool conform tekening 21-
054.

Grootste putafstand: 31 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): Ø300 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
116130

1161 VERWIJDEREN RIOLERING

116 VERWIJDEREN RIOLERING
.....

115340 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 400,00 N

Nadere situering: kantlaag rijweg conform tekening 21-054.

1 2 Bestaand uit 2 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering van beton

1 Voegen gevuld met cementmortel

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

115330 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 110,00 N

Nadere situering: kantlaag rijweg conform tekening 21-054.

1 3 Bestaand uit 3 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering van beton

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

115320 831706 Opbreken molgoot. m 190,00 N

Nadere situering: kantlaag rijweg conform tekening 21-054.

2 Breedte 5 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering van beton

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

115310 831706 Opbreken molgoot. m 535,00 N

Nadere situering: kantlaag rijweg conform tekening 21-054.

2 Breedte 5 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering van beton

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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116150 251101 Verwijderen betonbuis. m 31,00 N

Nadere situering: te verwijderen betonriool Ø300 mm conform
tekening 21-054.
Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 12.
Inclusief verwijderen inlaatconstructies.

1 Materiaal: ongewapend beton

1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

9 Standaardlengte buis onbekend

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

116140 257531 Rioolslib vervoeren. ton 1,00 V

Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspost 116110,
116120 en 116130.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

116130 257511 Rioolput reinigen. st 4,00 N

Nadere situering: te verwijderen en aansluitende rioolputten.

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

1 Reinigen putwanden

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
116130

116120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 40,00 N

Nadere situering: te verwijderen riool conform tekening 21-
054.

Grootste putafstand: 40 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): Ø160 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
116130
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116310 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00 V

Nadere situering: vervallen huisaansluitingen Ø125 mm.

Inclusief het dichtzetten van de inlaten in het bestaande riool
middels afdekkap.

st 2,00 L

1 Materiaal: PVC

9 Nominale middellijn(en) < Ø160 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1163 VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN

116220 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 N

Nadere situering: volgens tekening 21-054.

Betreft schildmuur maken in put.

Metselwerk; metselstenen waalformaat st 25,00 L

1 Halfsteens schildmuur

2 Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

2 Buitenzijde vertinnen

116210 251121 Verwijderen put. st 1,00 N

Nadere situering: te verwijderen rioolput conform tekening 21-
054.

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1162 VERWIJDEREN PUTTEN

116160 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 N

Nadere situering: te verwijderen pvc-riool Ø160 mm conform
tekening 21-054.
Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 12.
Inclusief verwijderen inlaatconstructies.

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) Ø160  mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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1167 VERWIJDEREN KOLKEN
.....

116610 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 17,00 N

Nadere situering: putranden conform tekening 21-054.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Inclusief
verwijderen van stellagen van metselwerk of stelringen van
beton.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1166 VERWIJDEREN PUTRAND MET DEKSEL
.....

116520 251106 Verwijderen keramische buis. m 50,00 V

Nadere situering: vervallen kolkaansluitingen Ø125 mm.

Inclusief het dichtzetten van de inlaten in het bestaande riool
middels afdekkap.

st 7,00 L

9 Nominale middellijn(en) < Ø200 mm

9 Verbindingssysteem onbekend

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

116510 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 170,00 V

Nadere situering: vervallen kolkaansluitingen Ø125 mm.

Inclusief het dichtzetten van de inlaten in het bestaande riool
middels afdekkap.

st 52,00 L

1 Materiaal: PVC

9 Nominale middellijn(en) < Ø160 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1165 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN

116320 251106 Verwijderen keramische buis. m 10,00 V

Nadere situering: vervallen huisaansluitingen Ø125 mm.

Inclusief het dichtzetten van de inlaten in het bestaande riool
middels afdekkap.

st 2,00 L

9 Nominale middellijn(en) < Ø200 mm

9 Verbindingssysteem onbekend

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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117020 515101 Verwijderen bomen. st 5,00 V

Nadere situering: te verwijderen bomen conform tekening 21-
054.

Boomsoort(en): nader te bepalen

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met zand in zandbed m3 0,62 L

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1 Takhout vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

117010 515101 Verwijderen bomen. st 38,00 V

Nadere situering: te verwijderen bomen conform tekening 21-
054.

Boomsoort(en): nader te bepalen

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met zand in zandbed m3 4,75 L

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1 Takhout vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

117 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
.....

116710 251122 Verwijderen kolk. st 59,00 N

Nadere situering: straatkolken conform tekening 21-054.

Bijzonderheid: Inclusief bijbehorend grondwerk, inclusief
verwijderen van fundatie van beton.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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118110 320099 Verwijderen afzetpaal, kunststof. st 8,00 N

Nadere situering: diverse locaties conform tekening 21-054.
Uit een bestrating
Kunststof afzetpaal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 0,80 m
Vrijgekomen afzetpaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1181 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

118 VERWIJDEREN OVERIGE
.....

117050 514199 Verwijderen blokhaag. m2 45,00 V

Nadere situering: te verwijderen blokhaag conform tekening
21-054.
Soort blokhaag: beukenhaag
Hoogte: ca 0,80 m
Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m en ontstane
gaten vullen met zand in zandbed
Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

m3 13,50 L

117040 514102 Verwijderen haag. m 50,00 V

Nadere situering: te verwijderen haag conform tekening 21-
054.

Soort haag: beukenhaag

9 Hoogte: ca 0,80 m

1 Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

2 Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m en ontstane
gaten vullen met zand in zandbed

m3 7,50 L

1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

117030 514101 Verwijderen begroeiing. are 12,30 V

Nadere situering: te verwijderen begroeiing conform tekening
21-054.

Karakter van de begroeiing: struikgewas

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

1 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)

2 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane
gaten vullen met zand in zandbed

m3 6,20 L

1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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118310 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 11,00 N

Nadere situering: te verwijderen verkeersbordpaal conform
tekening 21-054.

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

1183 VERWIJDEREN BEBORDING

118210 112199 Slopen metselwerk. m 82,00 N

Nadere situering: bestaande metselwerk muur conform
tekening 21-054.

Muur van metselwerk

Afmetingen muur:

dikte 0,20 m, hoogte ca. 0,75 m excl. fundering.

Verwijderen incl. funderingssloof van gewapend beton,
afmetingen ca. breedte 0,50 m, dikte 0,30 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1182 VERWIJDEREN MUREN
.....

118130 719999 Verwijderen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 N

Nadere situering: bovengrondse afvalcontainers conform
tekening 21-054
Opnemen vanuit een bestrating.
Bovengrondse afvalcontainer ca. 2,20 m x 2,20 m (breedte x
lengte).
Vrijgekomen ondergrondse afvalcontainers tijdelijk opslaan in
het tijdelijk depot van de aannemer en terugplaatsen conform
bestekspost 150050.

118120 719999 Verwijderen ondergrondse afvalcontainer. st 6,00 N

Nadere situering: ondergrondse afvalcontainers conform
tekening 21-054
Bijzonderheid: Inclusief bijbehorend grondwerk en fundering.
Opnemen uit bestrating.
Ondergrondse afvalcontainer ca. 2,20 m x 2,20 m (breedte x
lengte), diepte onbekend.
Bestaande uit betonput met binnenbak met inworpzuil.
Vrijgekomen ondergrondse afvalcontainers tijdelijk opslaan in
het tijdelijk depot van de aannemer en terugplaatsen conform
bestekspost 150040.
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1193 VERVOEREN FUNDERINGSMATERIAAL
.....

119230 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 N

Nadere situering: funderingsmateriaal in de rijweg.

3 Breedte van 3,00 m en meer

2 Gemiddelde dikte 150 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost
119310 (30,00 m3)

119220 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 625,00 N

Nadere situering: funderingsmateriaal in de rijweg.

3 Breedte van 3,00 m en meer

3 Gemiddelde dikte 200 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost
119310 (125,00 m3)

119210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 3.390,00 N

Nadere situering: funderingsmateriaal in de rijweg.

3 Breedte van 3,00 m en meer

4 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost
119310 (847,50 m3)

1192 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
.....

119 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN
.....

118320 321311 Verwijderen verkeersborden. st 23,00 N

Nadere situering: te verwijderen verkeersborden conform
tekening 21-054.

2 Afmetingen volgens type I - C03: 2 stuks
- E06: 5 stuks
- E08-11: 1 stuk
- E10: 1 stuk
- E10zb: 2 stuks
- E10ze: 2 stuks
- bord "laden en lossen": 1 stuk
- OB54: 2 stuks
- onderbord: 7 stuks

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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121020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.712,00 N

Nadere situering: sleuf voor nieuw aan te leggen it-riool.
Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy
Bodemkwaliteitsklasse: klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

Taluds 3 : 2

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van 0,30 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 121210

121010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 320,00 N

Nadere situering: sleuf voor nieuw aan te leggen rwa-riool.
Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy
Bodemkwaliteitsklasse: klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

Taluds 3 : 2

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,05 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 121210

1210 GROND ONTGRAVEN

121 GRONDWERK RIOLERING

12 GRONDWERK

119310 220201 Grond vervoeren. m3 1.002,50 V

Veiligheidsklasse: basis

Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy,
Industrie.

9 Funderingsmateriaal vrijgekomen bij ontgraving volgens
bestekspost 119210, 119220 en 119230.

2 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 119210, 119220
en 119230.
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121120 240122 Aanvullen sleuf. m3 2.033,00 N

Betreft sleuf voor nieuw aan te leggen it-riool.

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 121020.

m3 2.033,00 I

1 De aanvulling verdichten

121110 240122 Aanvullen sleuf. m3 316,00 N

Betreft sleuf voor nieuw aan te leggen rwa-riool.

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,05 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 121010.

m3 316,00 I

1 De aanvulling verdichten

1211 GROND AANVULLEN

121040 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.000,00 N

Nadere situering: sleuf voor nieuw aan te brengen
infiltratiekelder.
Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy
Bodemkwaliteitsklasse: klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

Taluds 3 : 2

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van 0,30 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m

4 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 21,00 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 121210
(800 m3)

121030 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 100,00 N

Nadere situering: sleuf voor het verwijderen van een bestaand
riool.
Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy
Bodemkwaliteitsklasse: klasse Industrie.
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

Taluds 3 : 2

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,58 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
121220
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121180 240122 Aanvullen sleuf. m3 200,00 V

Betreft sleuf boven infiltratiekelder.

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,30 tot 0,50 m

9 Aanvullen tot onderkant nieuwe fundering met zand in
zandbed geleverd volgens bestekspost 121190.

m3 200,00 I

1 De aanvulling verdichten

121170 240122 Aanvullen sleuf. m3 200,00 V

Betreft sleuf rondom infiltratiekelder.

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m

9 Zijkanten van de infiltratiekelder aanvullen met zand
vrijgekomen bij het ontgraven.

m3 200,00 I

1 De aanvulling verdichten

121160 240122 Aanvullen sleuf. m3 100,00 V

Betreft sleuf van vervallen riool.

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,58 m

3 Aanvullen tot maaiveld met zand in zandbed geleverd volgens
bestekspost 121190.

m3 100,00 I

1 De aanvulling verdichten

121150 220399 Leveren lava 16/32. ton 552,00 V

Betreft het leveren van Porodur lava voor het aanvullen van
het it-riool.
Hoeveelheidsbepaling volgens bestekspost 121130.

Porodur lava 16/32
Losgestort gewicht ca. 1000 kg/m3
Verdichtgewicht ca. 1200 kg/m3
De aannemer dient vooraf een monster met certificaat te
overleggen.
Leveren op plaats van verwerking.

ton 552,00 L

121140 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.925,00 V

Betreft kunststofinlage rondom lava-koffer volgens
bestekspost 121130.

Grondsoorten: lava en zand voor aanvullling.

9 Geotextiel:
Typar SF 37 van de leverancier Joosten of gelijkwaardig.

m2 2.925,00 L

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

121130 240122 Aanvullen sleuf. m3 552,00 V

Nadere situering: betreft sleuf voor het aanvullen van het IT-
hoofdriool (ca. 1,0 m3/m)

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

9 Aanvullen tot ca. 0,10 m boven de bovenkant van de leiding
met lava geleverd volgens bestekspost 121150.
Porodur lava 16/32
Losgestort gewicht ca. 1000 kg/m3
Verdichtgewicht ca. 1200 kg/m3
Wijze van verdichten statisch ter keuze van de aannemer.

m3 552,00 I

Aanbrengen volgens doorsnede op tekening 21-041.
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122010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 30,00 V

Nadere situering: nieuwe dwa huisaansluitingen.
Betreft sleuf voor het aanbrengen van huisaansluitingen.
Bodemkwaliteitsklasse: conform Infrastructureel onderzoek
Econsultancy klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
122910 (15,80 m3)

1220 Grond ontgraven

122 GRONDWERK HUISAANSLUITINGEN

121220 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 V

Betreft grond vrijgekomen volgens de bestekspost 121030.

Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy
Bodemkwaliteitsklasse: klasse Industrie.
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving

2 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 121030.

121210 220201 Grond vervoeren. m3 1.483,00 V

Betreft grond vrijgekomen volgens de bestekspost 121010,
121020 en 121040.

Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy
Bodemkwaliteitsklasse: klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving

2 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 121010 en
121020 minus het hergebruik van de grond in de sleuven.

1212 GROND AFVOEREN

121190 220321 Leveren grond. m3 300,00 V

Te leveren zand in zandbed t.b.v. bestekspost 121160 en
121180.

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

1 Grondsoort: zand in zandbed m3 300,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking



NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

Besteknr.: 21-002B - Gemeente Nederweert
Centrumplan Burgemeester Hobusstraat te Nederweert
Definitief Bestek V1 - 7 mei 2021

Bladnr. 24 van 144RAW0202-129186

1229 Grond vervoeren

122130 220321 Leveren grond. m3 45,40 V

Te leveren zand in zandbed t.b.v. bestekspost 122110 en
122120.

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

1 Grondsoort: zand in zandbed m3 45,40 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

122120 240121 Aanvullen sleuf. m 60,00 V

Nadere situering: nieuwe rwa huisaansluitingen.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in zandbed
geleverd volgens bestekspost 122130.

m3 30,30 I

1 De aanvulling verdichten

122110 240121 Aanvullen sleuf. m 30,00 V

Nadere situering: nieuwe dwa huisaansluitingen.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in zandbed
geleverd volgens bestekspost 122130.

m3 15,10 I

1 De aanvulling verdichten

1221 Grond aanvullen

122020 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 60,00 V

Nadere situering: nieuwe rwa huisaansluitingen.
Betreft sleuf voor het aanbrengen van huisaansluitingen.
Bodemkwaliteitsklasse: conform Infrastructureel onderzoek
Econsultancy klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
122910 (31,50 m3)
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123020 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 59,00 N

Nadere situering: vervallen kolken.
Bodemkwaliteitsklasse: conform Infrastructureel onderzoek
Econsultancy klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

3 In vaste grond

2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

9 Betreft gat t.b.v. vervallen kolken

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 123910
(29,50 m3)

Gaten aanvullen met zand in zandbed geleverd volgens
bestekspost 123120.

m3 29,50 I

123010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 370,00 N

Nadere situering: kolkaansluitingen.
Betreft sleuf voor het verwijderen/aanbrengen van
kolkaansluitingen.
Bodemkwaliteitsklasse: conform Infrastructureel onderzoek
Econsultancy klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
123910 (194,25 m3)

1230 Grond ontgraven

123 GRONDWERK KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN

122910 220201 Grond vervoeren. m3 47,30 V

Betreft grond vrijgekomen volgens de bestekspost 122010 en
122020.

Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy
Bodemkwaliteitsklasse: klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving

2 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 122010 en
122020.
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1240 Grond ontgraven

124 GRONDWERK CUNETTEN

123910 220201 Grond vervoeren. m3 265,25 V

Betreft grond vrijgekomen volgens de besteksposten 123010,
123020 en 123030.

Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy
Bodemkwaliteitsklasse: klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving

2 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 123010, 123020
en 123030.

1239 Grond vervoeren

123120 220321 Leveren grond. m3 219,20 V

Te leveren zand in zandbed t.b.v. bestekspost 123020 en
123110.

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

1 Grondsoort: zand in zandbed m3 219,20 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

123110 240121 Aanvullen sleuf. m 370,00 V

Nadere situering: kolkaansluitingen.

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in zandbed
geleverd volgens bestekspost 123120.

m3 189,70 I

1 De aanvulling verdichten

1231 Grond aanvullen

123030 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 83,00 N

Nadere situering: nieuw te plaatsen kolken.
Bodemkwaliteitsklasse: conform Infrastructureel onderzoek
Econsultancy klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

3 In vaste grond

2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

9 Betreft gat t.b.v. vervallen kolken

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 123910
(41,50 m3)
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1242 Grond vervoeren

124030 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 327,50 N

Nadere situering: cunet nieuw trottoir.
Betreft verwijderen van de bestaande straatlaag.

Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy
Bodemkwaliteitsklasse: klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0,65 tot 3,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

124020 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 387,00 N

Nadere situering: nieuw cunet t.b.v. nieuwe rijweg,
parkeervakken en trottoirs t.p.v. bestaande groenvakken.

Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy
Bodemkwaliteitsklasse: klasse AW2000.
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,375 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 6,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

124010 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 1.056,00 N

Nadere situering: nieuw cunet t.b.v. nieuwe rijweg en
parkeervakken.

Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy
Bodemkwaliteitsklasse: klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 6,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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126110 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 880,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 21-036 aangegeven
locaties en conform detail op tekening 21-041.
In open groenvakken.

9 Te ontgraven hoeveelheid verschilt per plantvak.
Totaal oppervlak: 550 m2
Dikte: 1,60 m

1 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 126210

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10
m

9 Aanvullen met BVB Urbansubstraat verrijkt volgens artikel
51.06.04 in deel 3 van dit bestek.
Leverancier: BVB Landscaping of gelijkwaardig.
Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
ontgraving.

m3 880,00 L

9 Bomengrond verwerken volgens artikel 51.02.01 van de
standaard 2020.
Minimaal 15 cm boven GHG.

1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van
piketten

1261 Verwerken t.b.v. groenvoorzieningen

126 GRONDWERK GROENVOORZIENINGEN

124210 220201 Grond vervoeren. m3 1.770,50 V

Betreft grond vrijgekomen volgens de besteksposten 124010,
124020 en 124030.

Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy
Bodemkwaliteitsklasse: klasse AW2000
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving

2 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 124010, 124020
en 124030.
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126130 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 8,80 V

Nadere situering: op de bomengrond aangebracht volgens
bestekspost 126110.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bodemverbeteraar zeeffractie 0-15, BVB UrbanMulch
Leverancier: BVB Landscaping of gelijkwaardig.

m3 88,00 L

3 Hoeveelheid: gemiddeld 10 m3 per 100 m2

9 Bodemverbeteraar aanbrengen op grond aangebracht volgens
bestekspostnummer 126110. laagdikte: 0,10 m.

126120 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 295,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 21-036 aangegeven
locaties en conform detail op tekening 21-041.
In de Treeparker volgens bestekspost 126140.

9 Te ontgraven hoeveelheid verschilt per plantvak.
Totaal oppervlak: 245 m2
Dikte: 1,20 m

1 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 126210

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10
m

9 Aanvullen met BVB Urbansubstraat verrijkt volgens artikel
51.06.04 in deel 3 van dit bestek.
Leverancier: BVB Landscaping of gelijkwaardig.
Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
ontgraving.

m3 295,00 L

9 Bomengrond verwerken volgens artikel 51.02.01 van de
standaard 2020.
Minimaal 15 cm boven GHG.

1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van
piketten
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1262 Grond vervoeren

126160 220421 Profileren van oppervlakken. m2 795,00 V

Nadere situering: nieuwe plantvakken.

Grondsoort: bemeste teelgrond-RAW

Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5

2 Breedte oppervlak van 2,00 tot 4,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

126140 510511 Aanbrengen van een groeiplaatsconstructie. st 681,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 21-036 aangegeven
locaties en conform detail op tekening 21-041.

1 Afmetingen van de groeiplaatsconstructie: zie tekening 21-
081.
Hoogte betreft 1,20 m.

9 Vooraf vervaardigde groeiplaatsconstructie van:
TreeParker unit bestaande uit:
Treeparker frame 2 st; fiberglass versterkt PP, oppervlakte
afm. 60x60 mm
Treeparker post 4 st; Ø105 mm staander met intern skelet,
hoogte variabel.
Treeparker decks 1 st; fiberglass versterkt PP, waterpasserend
Treeparker spikes 2 st; stalen nagel 200mm Ø8 mm
Ivm kabels: units horizontaal niet gekoppeld installeren,
spacing max. 75mm
Ivm wortels: kleinste worteldoorgroeimogelijkheid > 900cm2

st 681,00 L

1 Groeiplaatsconstructie met een open zijwandconstructie m 1.124,00 L

Geweven verticale druk verdelend wapeningsdoek welke geen
capillaire breuk veroorzaakt tussen de grond in de constructie
en de omliggende aanvulling.
Polyethylene vezels, met PVC coating
Treksterkte >32kN/m
Minimaal 50cm breder dan hoogte van het systeem.

9 Groeiplaatsconstructie aanvullen met Urbansubstraat
Volgens bestekspost nummer 126120.

1 Aanbrengen scheidingsdoek Geotextiel PP non woven
Treksterkte >20kN/m,
Doordruksterkte >3,8kN
Aanbrengen op TreeParker decks, doorleggen tot voorbij
ontgraving. Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlap
met een lengte van 0,5 m.

m2 817,00 L



NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

Besteknr.: 21-002B - Gemeente Nederweert
Centrumplan Burgemeester Hobusstraat te Nederweert
Definitief Bestek V1 - 7 mei 2021

Bladnr. 31 van 144RAW0202-129186

1312 INFILTRATIE RIOOL
.....

131120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 V

Nadere situering: rwa-hoofdriool conform tekening 21-037.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L

Kleur groen RAL 6024

3 3 Nominale middellijn 400  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

aangevormde mof

131110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 90,00 V

Nadere situering: rwa-hoofdriool conform tekening 21-037.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 121

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 90,00 L

Kleur groen RAL 6024

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

aangevormde mof

1311 RWA-RIOLERING

131 HOOFDRIOOL

13 RIOLERING

126210 220201 Grond vervoeren. m3 1.175,00 V

Betreft grond vrijgekomen volgens de bestekspost 126110 en
126120.

Grondsoort: conform Infrastructureel onderzoek Econsultancy
Bodemkwaliteitsklasse: klasse Industrie
Veiligheidsklasse: basishygiëne.

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving

2 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 126110 en
126120.
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132010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V

Nadere situering: nieuw aan te brengen rwa-putten conform
tekening 21-037.
Betreft putten met nummer: R05A en R07

1 Put t.b.v. vrijverval systeem Vierkante put, inwendige
afmetingen 800 x 800 mm
Inclusief de benodigde rechte en schuine aansluitingen.
Overige informatie zoals puthoogten en aansluitingen, e.d.
volgens tekening 21-037.

st 2,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

2 Afdekplaat Betonnen afdekplaat met mangat Ø635 mm st 2,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

132 RIOOLPUTTEN
De aannemer dient de puttenstaat van de leverancier ter 
informatie/voor gezien aan te bieden aan de directie UAV.

131220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 47,00 V

Nadere situering: infiltratie riool conform tekening 21-037.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Rechte buis inwendig en
uitwendig glad voorzien van geotextiel.
Buitendiameter: 630 mm
Binnendiameter: 593,2 mm
Kleur: groen RAL 6024
Geotextiel:
Type: geweven geotextiel Bontec HF180
Waterdoorlaat volgens EN ISO 11058: 50 l/m2 s
O-90 waarde volgens EN ISO 12956: 180 mumm
Treksterkte volgens EN ISO 10319: 41 kN/m
Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden middels tie-rips.

m 47,00 L

3 7 Nominale middellijn 630  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

131210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 505,00 V

Nadere situering: infiltratie riool conform tekening 21-037.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Rechte buis inwendig en
uitwendig glad voorzien van geotextiel.
Buitendiameter: 400 mm
Binnendiameter: 376,4 mm
Kleur: groen RAL 6024
Geotextiel:
Type: geweven geotextiel Bontec HF180
Waterdoorlaat volgens EN ISO 11058: 50 l/m2 s
O-90 waarde volgens EN ISO 12956: 180 mumm
Treksterkte volgens EN ISO 10319: 41 kN/m
Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden middels tie-rips.

m 505,00 L

3 3 Nominale middellijn 400  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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1331 DWA HUISAANSLUITINGEN - HULPSTUKKEN

133010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 30,00 V

Nadere situering: huisaansluitingen dwa conform tekening 21-
037.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 122

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 30,00 L

kleur roodbruin, RAL 8023

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

steekmof

1330 DWA HUISAANSLUITINGEN - LEIDINGWERK

133 HUISAANSLUITINGEN

132030 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 V

Nadere situering: nieuw aan te brengen it-putten conform
tekening 21-037.
Betreft putten met nummer: R01, R02, R04, R05 en R12.

1 Put t.b.v. vrijverval systeem Vierkante put, inwendige
afmetingen 1000 x 1000 mm
Inclusief de benodigde rechte en schuine aansluitingen.
Overige informatie zoals puthoogten en aansluitingen, e.d.
volgens tekening 21-037.

st 5,00 L

9 Voorzien van zandvang van 0,50 m

2 Afdekplaat Betonnen afdekplaat met mangat Ø635 mm st 5,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

132020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 18,00 V

Nadere situering: nieuw aan te brengen it-putten conform
tekening 21-037.
Betreft putten met nummer: R03, R06, R11, R13, R14, R15,
R16, R17, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R28, R29, R30 en
R31.

1 Put t.b.v. vrijverval systeem Vierkante put, inwendige
afmetingen 800 x 800 mm
Inclusief de benodigde rechte en schuine aansluitingen.
Overige informatie zoals puthoogten en aansluitingen, e.d.
volgens tekening 21-037.

st 18,00 L

9 Voorzien van zandvang van 0,50 m

2 Afdekplaat Betonnen afdekplaat met mangat Ø635 mm st 18,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring
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1332 DWA HUISAANSLUITINGEN - MAKEN AANSLUITINGEN

133150 252299 Aanbrengen erfscheidingsput. st 4,00 V

Nadere situering: op perceelsgrens dwa-huisaansluiting.
Betreft erfscheidingsput voor dwa-huisaansluiting.

Erfscheidingsput beton 600 x 600 mm. st 4,00 L

Voorzien van afdekplaat met opening Ø190 mm.

Gietijzeren straatpot met deksel Ø190 mm
Type 3118.10 van de leverancier Nering Bögel of
gelijkwaardig.

st 4,00 L

Bovenzijde gelijk aan nieuw aan te brengen bestrating.

133140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

Nadere situering: aansluiting uitlegger.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L

Verloop Ø160 mm > Ø125 mm, kleur grijs, RAL 7037

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

133130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 V

Nadere situering: aansluiting uitlegger.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 8,00 L

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

133120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

Nadere situering: aansluiting uitlegger.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L

Bocht 88°, kleur grijs, RAL 7037

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

133110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

Nadere situering: op standleiding boven riool.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L

Flexibele bocht 88° met zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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133430 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V

Nadere situering: aansluiting uitlegger.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

133420 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 V

Nadere situering: aansluiting uitlegger.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L

Bocht 88°, kleur grijs, RAL 7037

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

133410 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 V

Nadere situering: op standleiding boven riool.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L

Flexibele bocht 88° met zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

1334 RWA HUISAANSLUITINGEN - HULPSTUKKEN

133310 252201 Aanbrengen PVC-buis m 60,00 V

Nadere situering: huisaansluitingen rwa conform tekening 21-
037.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 122

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 L

Kleur groen RAL 6024

2 5 Nominale middellijn 200  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

steekmof

1333 RWA HUISAANSLUITINGEN - LEIDINGWERK

133210 252832 Maken inlaat. st 4,00 V

Nadere situering: inlaat in beton-buizen ten behoeven van
dwa-huisaansluiting PVC-buis Ø160 mm

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Betoninlaat met zettingsmof Ø160 mm (zadelstuk afstemmen
op aansluitende buisdiameter)

st 4,00 L

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubbermanchet
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1341 KOLKAANSLUITINGEN - HULPSTUKKEN

134010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 370,00 V

Nadere situering: kolkaansluitingen conform tekening 21-037.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 123

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 370,00 L

kleur grijs, RAL 7037

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

steekmof

1340 KOLKAANSLUITINGEN - LEIDINGWERK

134 KOLKAANSLUITINGEN

133510 252832 Maken inlaat. st 2,00 V

Nadere situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeven van rwa-
huisaansluiting PVC-buis Ø200 mm

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

2 Diameter inlaat 200 mm

IT-Knevelinlaat met zettingsmof Ø200 mm st 2,00 L

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubbermanchet

1335 RWA HUISAANSLUITINGEN - MAKEN AANSLUITINGEN

133450 252299 Aanbrengen erfscheidingsput. st 6,00 V

Nadere situering: op perceelsgrens rwa-huisaansluiting.
Betreft erfscheidingsput voor rwa-huisaansluiting.

Erfscheidingsput beton 600 x 600 mm. st 6,00 L

Voorzien van afdekplaat met opening Ø190 mm.

Gietijzeren straatpot met deksel Ø190 mm
Type 3118.10 van de leverancier Nering Bögel of
gelijkwaardig.

st 6,00 L

Bovenzijde gelijk aan nieuw aan te brengen bestrating.

133440 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

Nadere situering: aansluiting uitlegger.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L

Verloop Ø200 mm > Ø160 mm, kleur grijs, RAL 7037

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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1342 KOLKAANSLUITINGEN - MAKEN AANSLUITINGEN

134160 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 83,00 V

Nadere situering: Achterzijde kolk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 83,00 L

Combikap, kleur grijs, RAL 7037

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

134150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 166,00 V

Nadere situering: t.b.v. aansluiting kolken op uitlegger.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 166,00 L

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

134140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 83,00 V

Nadere situering: t.b.v. aansluiting kolken op uitlegger.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 83,00 L

Bocht 88°, kleur grijs, RAL 7037

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

134130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 83,00 V

Nadere situering: Achterzijde kolk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 83,00 L

T-stuk 88°, kleur grijs, RAL 7037

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

134120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 13,00 V

Nadere situering: op standleiding boven riool.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 13,00 L

Flexibel stroom T-stuk 88° met zettingsmof, kleur grijs, RAL
7037

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

134110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 36,00 V

Nadere situering: op standleiding boven riool.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 36,00 L

Flexibele bocht 88° met zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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1351 PUTRANDEN MET DEKSEL

135 PUTRANDEN EN KOLKEN

134240 252832 Maken inlaat. st 2,00 V

Nadere situering: inlaat in beton-buizen ten behoeven van
kolkaansluiting PVC-buis Ø125 mm

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

3 Wanddikte 70 tot 100 mm

2 Diameter inlaat 125 mm

Rubberringinlaat Ø125 mm st 2,00 L

9 As-inlaat loodrecht op put

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubbermanchet

134230 252832 Maken inlaat. st 2,00 V

Nadere situering: inlaat in PP-buizen ten behoeven van
kolkaansluiting PVC-buis Ø125 mm

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

2 Diameter inlaat 125 mm

IT-Knevelinlaat met zettingsmof Ø125 mm - Ø630 mm st 2,00 L

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubbermanchet

134220 252832 Maken inlaat. st 43,00 V

Nadere situering: inlaat in PP-buizen ten behoeven van
kolkaansluiting PVC-buis Ø125 mm

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

2 Diameter inlaat 125 mm

IT-Knevelinlaat met zettingsmof Ø125 mm - Ø400 mm st 43,00 L

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubbermanchet

134210 252832 Maken inlaat. st 3,00 V

Nadere situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeven van
kolkaansluiting PVC-buis Ø125 mm

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

Knevelinlaat met zettingsmof Ø125 mm - Ø250 mm st 3,00 L

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met rubbermanchet
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135120 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 23,00 V

Nadere situering: putranden infiltratie riool conform de op
tekening 21-037 aangegeven locaties.

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 - Leverancier: Nering Bögel of
gelijkwaardig
- Type: N352 NB-R Centerfix
- Mangat: Ø520 mm
- Hoogte putrand: 240 mm
- Deksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging
- Deksel: zonder ontluchtingsgaten en zonder vergrendeling
- Opschrift "RW" op putrand en putdeksel
- Voorzien van logo Gemeente Nederweert
Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens NEN-EN
124

st 23,00 L

9 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 2 stellagen bakstenen
waalformaat.
Putrand afsmeren met beton.

st 1.380,00 L

1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende
coating

135110 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

Nadere situering: putranden rwa conform de op tekening 21-
037 aangegeven locaties.

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 - Leverancier: Nering Bögel of
gelijkwaardig
- Type: N352 NB-R Centerfix
- Mangat: Ø520 mm
- Hoogte putrand: 240 mm
- Deksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging
- Deksel: zonder ontluchtingsgaten en zonder vergrendeling
- Opschrift "RW" op putrand en putdeksel
- Voorzien van logo Gemeente Nederweert
Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens NEN-EN
124

st 2,00 L

9 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 2 stellagen bakstenen
waalformaat.
Putrand afsmeren met beton.

st 120,00 L

1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende
coating
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135210 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00 V

Nadere situering: kolk in band conform tekening 21-037.
Bijzonderheid: Kolk rondom aanvullen met zandcement-
stabilisatie door het op het werk mengen van vrijgekomen
zand met

25 kg cement per kolk. kg 200,00 L

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

4 Straatkolk, klasse D400 Fabrikaat: SVA Group of gelijkwaardig
Type: Aquaway S 3050/84 P-Line GB1
Afmetingen (lxbxh): 520 x 305 x 840 mm
Deksel: standaard deksel
Rooster: 875 cm2
- GY-kwaliteit rand: GJL 250
- GY-kwaliteit deksel: GJS 400
Belastingklaase: D400
Aansluiting: DN 125 mm (achter)
Voorzien van flexible ring
Stankslot: > 40 mm
Zandvang: > 20 dm2
Dit product leveren met KOMO, NL BSB certificaat

st 8,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

1352 KOLKEN
.....

135130 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 16,00 V

Nadere situering: putranden dwa-riool conform de op tekening
21-037 aangegeven locaties.

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 - Leverancier: Nering Bögel of
gelijkwaardig
- Type: N352 NB-R Centerfix
- Mangat: Ø520 mm
- Hoogte putrand: 240 mm
- Deksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging
- Deksel: zonder ontluchtingsgaten en zonder vergrendeling
- Opschrift "DW" op putrand en putdeksel
- Voorzien van logo Gemeente Nederweert
Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens NEN-EN
124

st 16,00 L

9 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 2 stellagen bakstenen
waalformaat.
Putrand afsmeren met beton.

st 960,00 L

1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende
coating
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136 SPECIALE HULPSTUKKEN

135230 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 28,00 V

Nadere situering: straatkolk in molgoot conform tekening 21-
037.
Bijzonderheid: Kolk rondom aanvullen met zandcement-
stabilisatie door het op het werk mengen van vrijgekomen
zand met

25 kg cement per kolk. kg 700,00 L

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Straatkolk, klasse B125 Fabrikaat: SVA Group of gelijkwaardig
Type: Aquaway S 1330-1320 M-LINE GB2
Afmetingen (lxbxh): 380 x 380/450 x 450/880 mm
Deksel: standaard deksel
Rooster: 315 cm2
- GY-kwaliteit rand: GJL 250
- GY-kwaliteit deksel: GJS 400
Belastingklaase: B125
Aansluiting: DN 125 mm (achter)
Stankslot: > 40 mm
Zandvang: > 20 dm2
Dit product leveren met KOMO, NL BSB certificaat

st 28,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

2 Constructie: tweedelig

135220 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 47,00 V

Nadere situering: straatkolk in streklagen conform tekening 21
-037.
Bijzonderheid: Kolk rondom aanvullen met zandcement-
stabilisatie door het op het werk mengen van vrijgekomen
zand met

25 kg cement per kolk. kg 1.175,00 L

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250 Fabrikaat: SVA Group of gelijkwaardig
Type: Aquaway S 2045 GP2 V
Afmetingen (lxbxh): 450 x 200 x 730 mm
Deksel: standaard deksel
Rooster: 324 cm2
- GY-kwaliteit rand: GJL 250
- GY-kwaliteit deksel: GJS 400
Belastingklaase: C250
Aansluiting: DN 125 mm (achter)
Stankslot: > 40 mm
Zandvang: > 20 dm2
Dit product leveren met KOMO, NL BSB certificaat

st 47,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

2 Constructie: tweedelig
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1371 WATERTABLE INFILTRATIEKELDER

137010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 484,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 21-037 aangegeven
locatie van de infiltratiekelder.
Betreft het afwerken van de onderbaan t.b.v. te stellen
betonelementen.

Grondsoort: brekerzand

Gerekend is met een waterstand N.A.P. 29,00 m

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal

9 Totale oppervlakte: 22,00 m x 22,00 m (rekening gehouden
met ca. 1,00 m werkruimte rondom de kelder)

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1370 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

137 INFILTRATIEKELDER

136020 252801 Aanbrengen klep. st 1,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 21-037 aangegeven
locatie.
Betreft terugslagklep aan te brengen in bestaande put.

9 NeBo terugslagklep type VW400 met een ronde
doorlaatopening van Ø400 mm, bestaande uit een HDPE
zitting / achterplaat met ingefreesde EPDM afdichtingsrubber
en HDPE klepdeksel voorzien van handgreep voor bevestiging
tegen een vlakke wand.
Scharniering door middel van zijdelings aangebrachte HDPE
lagerblokken en tussenliggende roestvaststalen as.
De terugslagklep is uitgevoerd met een verticaal geplaatste
klepdeksel.
Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.
Leveren inclusief bevestigingsmaterialen.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

st 1,00 L

136010 252802 Aanbrengen schuif. st 1,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 21-037 aangegeven
locatie.

Betreft spindelschuif aan te brengen in nieuwe put.

9 NeBo dubbelkerende spindelschuif, type Ø400 mm met een
ronde doorlaatopening van 400 mm, bestaande uit een HDPE
schuif met aangebrachte EPDM afdichtingsrubber, niet
stijgende

st 1,00 L

roestvaststalen spindel, zijdelings aangebrachte
roestvaststalen geleideprofielen voor bevestiging

tegen een vlakke wand gemonteerd op een HDPE
bevestigingsplaat, exclusief bevestigingsmaterialen.

Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Leveren inclusief bevestigingsmaterialen.

Aanbrengen volgens voorschrift leverancier.
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137112 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 81,00 I

Betreft: het aanbrengen van prefab gewapende betonnen
bodemplaten op geotextiel, aangebracht volgens bestekspost
137111.
Milieuklasse:
- Carbonatatie: XC2
- Dooizouten: XF4

Bodemplaten aanbrengen ten behoeve van ondersteuning

Watertable®

9 De bodemplaten dienen over het gehele oppervlak van de
infiltratievoorziening te worden gelegd met een onderlinge
h.o.h. afstand van 2,00 m

9 Op geotextiel

9 Prefab bodemplaten: afmetingen oppervlak 1200 x 1200 mm st 121,00 L

9 Dikte platen: 140 mm
Leverancier: Trewatin B.V. o.g.
Bijzonderheden: aan de buitenzijde van de voorziening dienen
de bodemplaten gelijk gelegd te worden met de buitenzijde
van de watertables zodat de wand-elementen hier volgens
besteksposten 137115 en 137116 horizontaal tegenaan
geplaatst kunnen worden.

137111 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 441,00 I

Betreft: het aanbrengen van een geotextiel onder de
infiltratievoorziening.

Grondsoorten: conform Infrastructureel onderzoek
Econsultancy

9 Geotextiel: - woven PP/PE type Bontec HF 180
- gewicht: 237 g / m2
- treksterkte: 41 kN/m in lengte- en breedterichting
- maasgrootte: 180 µm
- waterdoorlatendheid (verticaal): 50 l/m2/s

m2 441,00 L

9 Aanbrengen onder gehele oppervlak van waterinfiltratiekelder
met aan de buitenzijden een overlengte van minimaal 500 mm
Overlap in zowel de lengte- als breedterichting minimaal 500
mm
Bijzonderheden: de overlappingen, knip- en snijverliezen zijn
niet in de hoeveelheid ter inlichting meegenomen.

137110 252899 Leveren en aanbrengen modulaire prefab betonnen elementen
t.b.v. Watertableinfiltratiekelder

m3 558,00 V

Nadere situering: conform detail op tekening 21-04102
Betreft: het aanbrengen van een infiltratiekelder volgens
onderstaande bundelposten 137111 t/m 137119



NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

Besteknr.: 21-002B - Gemeente Nederweert
Centrumplan Burgemeester Hobusstraat te Nederweert
Definitief Bestek V1 - 7 mei 2021

Bladnr. 44 van 144RAW0202-129186

137115 821099 Lev. en aanbr. van prefab. wandplaten. st 75,00 I

Betreft: het aanbrengen van prefab gewapende betonnen
wandplaten ten behoeve van grondkering aan zijkant
voorziening.
Milieuklasse:
- Carbonatatie: XC2
- Dooizouten: XF4

Aanbrengen op ondergrond, geprofileerd volgens
bestekspostnr. 137110
Aanbrengen tegen bodemplaten en watertable volgens
besteksposten 137112, 137113 en 137114.

Prefab wandplaten: afmetingen oppervlak 1640 x 950 mm
Dikte platen: 140 mm
Leverancier: Trewatin B.V. o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

st 75,00 L

137114 423599 Lev. en aanbr. Trewatin Watertable® incl. sparing st 4,00 I

Betreft: het aanbrengen van prefab gewapende betonnen
Watertable-elementen.
Milieuklasse:
- Carbonatatie: XC2
- Dooizouten: XF4

Aanbrengen op prefab betonnen bodemplaten volgens
bestekspost 137112.

Prefab betonnen Watertable®
- afmetingen: 2000 x 2000 mm
- hoogte: 1500 mm
- onderlinge afstand tussen poten aan elke zijde ten minste
1000 mm in verband met inspectie en onderhoud.
- voorzien van sparing; maximaal Ø800 m (evt. extra
wapening dient in de prijs per eenheid te zijn opgenomen)
Leverancier: Trewatin B.V. o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Bijzonderheden: per bodemplaat steunen 4 poten af.

st 4,00 L

137113 423599 Lev. en aanbr. Trewatin Watertable® st 96,00 I

Betreft: het aanbrengen van modulaire prefab gewapende
betonnen Watertable-elementen.
Milieuklasse:
- Carbonatatie: XC2
- Dooizouten: XF4

Aanbrengen op prefab betonnen bodemplaten volgens
bestekspost 137112.

Prefab betonnen Watertable®
- afmetingen: 2000 x 2000 mm
- hoogte: 1500 mm
- onderlinge afstand tussen poten aan elke zijde ten minste
1000 mm in verband met inspectie en onderhoud.
Leverancier: Trewatin B.V. o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Bijzonderheden: per bodemplaat steunen 4 poten af.

st 96,00 L
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137118 230199 Leveren en aanbrengen waterdoorlatende infiltratiemat m2 152,00 I

Betreft: het aanbrengen van waterdoorlatende infiltratiemat
tegen de prefab betonnen wandplaten rondom kelder,
aangebracht volgens bestekspost 137115, 137116 en 137117.
Na aanbrengen waterdoorlatende infiltratiemat dient de
kunststof inlage (conform bestekspost 137111) buitenom de
infiltratiemat verwerkt te worden.
kunststof inlage tijdelijk vastzetten met snelbouwankers.

Waterdoorlatende infiltratiemat:
- type: REF 35 mm, (thermisch gebonden Polyethyleen Foam)
- waterdoorlatendheid: minimaal 4m1/h
- afmetingen mat: 950 x 2290 x 35 mm
Leverancier: Trewatin B.V. o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
Bijzonderheden: de overlappingen, knip- en snijverliezen zijn
in de hoeveelheid ter inlichting meegenomen.

st 70,00 L

137117 821099 Lev. en aanbr. van prefab. wandplaten incl. sparing, st 1,00 I

Betreft: het aanbrengen van prefab gewapende betonnen
wandplaten ten behoeve van grondkering aan zijkant
voorziening
Milieuklasse:
- Carbonatatie: XC2
- Dooizouten: XF4

Aanbrengen op ondergrond, geprofileerd volgens
bestekspostnr. 137010.
Aanbrengen tegen bodemplaten en watertable volgens
besteksposten 137112, 137113 en 137114.

Prefab wandplaten: afmetingen oppervlak 1640 x 950 mm
Dikte platen: 140 mm
- voorzien van sparing met diameter 400 mm (evt. extra
wapening dient in de prijs per eenheid te zijn opgenomen)
LET OP: locatie en diameter dienen bij de productie en
plaatsing van wandplaten bekend te zijn
Leverancier: Trewatin B.V. o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

st 1,00 L

137116 821099 Lev. en aanbr. van prefab. wandplaten incl. sparing, st 4,00 I

Betreft: het aanbrengen van prefab gewapende betonnen
wandplaten ten behoeve van grondkering aan zijkant
voorziening
Milieuklasse:
- Carbonatatie: XC2
- Dooizouten: XF4

Aanbrengen op ondergrond, geprofileerd volgens
bestekspostnr. 137010.
Aanbrengen tegen bodemplaten en watertable volgens
besteksposten 137112, 137113 en 137114.

Prefab wandplaten: afmetingen oppervlak 1640 x 950 mm
Dikte platen: 140 mm
- voorzien van halve sparing met diameter 600 mm (evt. extra
wapening dient in de prijs per eenheid te zijn opgenomen)
LET OP: locatie en diameter dienen bij de productie en
plaatsing van wandplaten bekend te zijn
Leverancier: Trewatin B.V. o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

st 4,00 L
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1372 EXTRA VOORZIENINGEN

137150 100899 Uitvoeren van een rapportage st 6,00 V

Betreft: het schrijven van een rapportage met de resultaten
zoals verstuurd door de datalogger.
Rapportage dient digitaal verstuurd te worden.
De rapportage dient maandelijks aangeleverd te worden, voor
de duur van 6 maanden.

137140 257199 Leveren en aanbrengen online logger. st 1,00 V

Nadere situering: t.p.v. putschacht, aangebracht volgens
bestekspost 137210.

Betreft: het leveren en aanbrengen van Point Orange 3G
datalogger incl. Pulsar dBI U.S. Sensor JB1 en kabel.
Bevestiging aan putschacht door middel van bijgeleverde RVS
beugel.
Bijzonderheden: nadat datalogger is geplaatst, dient de sensor
-hoogte door middel van GPS ingemeten te worden ten
opzichte van NAP.
Data logger gebruiksklaar opleveren.

st 1,00 L

137120 230199 Leveren en aanbrengen verwisselbare filter st 80,00 V

Nadere situering: conform detail op tekening 21-04102, tussen
prefab betonnen wandplaten van de infiltratiekelder.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verwisselbaar
filter ter voorkoming van vervuiling infiltratiemat.

Verwisselbaar filter
- type: TWT Filtro
- afmetingen: (LxB) 50 x 45 mm
- hoogte: 1640 mm
Leverancier: Trewatin B.V. o.g.
Aanbrengen volgen voorschriften leverancier.

st 80,00 L

137119 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 544,00 I

Betreft: het aanbrengen van een geotextiel aan de bovenzijde
van de infiltratievoorziening ter voorkoming van zand-inloop
tussen naden van watertables.

Grondsoorten: conform Infrastructureel onderzoek
Econsultancy

9 Geotextiel: - woven PP/PE type Bontec HF 180
- gewicht: 237 g / m2
- treksterkte: 41 kN/m in lengte- en breedterichting
- maasgrootte: 180 µm
- waterdoorlatendheid (verticaal): 50 l/m2/s

m2 544,00 L

9 Overlap in zowel de lengte- als breedterichting minimaal 500
mm
Geotextiel met een zodanige overlap aan zijkanten
aanbrengen zodat bij afwerking van zijwanden een minimale
overlap van 200 mm ontstaat tussen geotextiel van onderzijde
en bovenzijde.
Bijzonderheden: de overlappingen, knip- en snijverliezen zijn
niet in de hoeveelheid ter inlichting meegenomen.
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138010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 90,00 V

Nadere situering: nieuw aangelegd rwa-hoofdriool
Aantal tussenliggende putten: 14 st
Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 50 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): Ø315 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
138050

138 RIOOLREINIGING, -INSPECTIE & BEPROEVING
.....

137210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V

Nadere situering: putranden op de infiltratiekelder conform de
op tekening 21-037 aangegeven locaties.

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124
- Leverancier: Nering Bögel of gelijkwaardig
- Type: N352 NB-RR Centerfix
- Mangat: Ø520 mm
- Hoogte putrand: 240 mm
- Roosterdeksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging
- Deksel: zonder vergrendeling
- Opschrift "RW" op putrand en putdeksel
- Voorzien van logo Gemeente Nederweert
Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens NEN-EN
124

st 4,00 L

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton en 2
stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie.
Hoogte op te metselen tussen de 0,26 m en 0,66 m.

Stelringen van beton. st 12,00 L

Metselstenen, gerekend met 2 stellagen bakstenen
waalformaat.
Putrand afsmeren met beton.

st 240,00 L

1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van een roestwerende
coating
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138050 257531 Rioolslib vervoeren. ton 1,00 V

Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspost 138030 en
138040.

1 Vervoeren naar: naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting.

138040 257521 Reinigen kolken. st 81,00 V

Nadere situering: nieuw aangelegde kolken.

9 Straatkolken

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30 kg

zand en/of funderingsmateriaal

9 Reinigen ter keuze van de aannemer

1 Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan
locatiebepaling

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
138050

138030 257511 Rioolput reinigen. st 26,00 V

Nadere situering: nieuw aangelegde rioolputten.

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
138050

138020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 15,00 V

Nadere situering: nieuw aangelegd rwa-hoofdriool
Aantal tussenliggende putten: 2 st (1 st. bestaande put en 1
st. nieuwe put)
Putten bestaande uit: beton

Grootste putafstand: 8 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): Ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
138050
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138080 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 552,00 V

Nadere situering: nieuw aangelegd it-hoofdriool
Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens NEN-EN13508-2+
A1:2011 en bijgevoegde classificatietabellen
Uitvoeren m.b.v. 3D-Panorama opname

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 55 m

1 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf

6 Materiaal riool: kunststof, PVC

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø400 mm en Ø630 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren op USB-
stick.

138070 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 15,00 V

Nadere situering: nieuw aangelegd rwa-hoofdriool
Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens NEN-EN13508-2+
A1:2011 en bijgevoegde classificatietabellen
Uitvoeren m.b.v. 3D-Panorama opname

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 8 m

1 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf

5 Materiaal riool: kunststof, PVC

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren op USB-
stick.

138060 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 90,00 V

Nadere situering: nieuw aangelegd rwa-hoofdriool
Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens NEN-EN13508-2+
A1:2011 en bijgevoegde classificatietabellen
Uitvoeren m.b.v. 3D-Panorama opname

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 50 m

1 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf

5 Materiaal riool: kunststof, PVC

1 Rond riool, profielafmetingen: Ø250 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren op USB-
stick.
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141010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 3.520,00 V

Betreft het afwerken van het zandbed voor het aanbrengen
van de funderingslaag van de rijweg en parkeervakken.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken

2 Afwerken over de breedte van de nieuw aan te brengen
fundering.

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,20 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

141 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
.....

14 VERHARDINGEN
.....

139010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan worden
ook op revisietekening verwerken.
E.e.a. volgens artikel 01.32.01, 01.32.07 en 01.32.08 in deel 3
van dit bestek.

1 Betreft: hoofdriool met inspectieputten, rioolaansluitingen en
alle overige rioleringsonderdelen.

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en
vloeivlakhoogte inspectieputten en alle vloeivlakhoogten van
de op deze inspectieputten aansluitende riolering.

Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten.

9 Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het
rioleringsplan (teknr. 21-037)

2 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en
diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke
vermelden

9 Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal
aanleveren in AutoCAD dwg-formaat versie 2010.

De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van én in
samenwerking met de directie plaats te vinden.

Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te worden
(binnen 10 werkdagen na gereedkomen riolering van die
betreffende fase).

139 REVISIE RIOLERING
.....
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Bladnr. 51 van 144RAW0202-129186

142030 800199 Profileren bestaande fundering. m2 400,00 V

Nadere situering: funderingslaag t.p.v. asbest verontreiniging.
Breedte groter dan 2,00 m.

Tekortkomend funderingsmateriaal bijleveren volgens
bestekspost 142090.
Fundering profileren voor het aanbrengen van de nieuwe
fundering.
Rekening houdend met veiligheidsklasse: rood vluchtig.
Inclusief verdichten.

ton 19,00 I

142020 800199 Profileren bestaande fundering. m2 235,00 V

Nadere situering: funderingslaag voor het gemeentehuis in de
tijdelijke parkeerplaatsen.
Breedte groter dan 2,00 m.

Tekortkomend funderingsmateriaal bijleveren volgens
bestekspost 142090.
Fundering profileren voor het aanbrengen van de nieuwe
fundering.
Inclusief verdichten.

ton 11,00 I

142010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 10.900,00 V

Nadere situering: fundering onder rijweg en parkeervakken.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 142090. ton 5.177,50 I

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s). 141010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

142 AANBRENGEN FUNDERINGEN
.....

141020 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 3.275,00 V

Betreft het afwerken van het zandbed voor het aanbrengen
van de straatlaag van de bestratingen.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken

2 Afwerken over de breedte van het aanbrengen van de
straatlaag.

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,20 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
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Bladnr. 52 van 144RAW0202-129186

143130 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 4.697,00 V

Nadere situering: Tussen twee opeenvolgende lagen
asfaltverharding.

Bovenzijde aansluitende verharding beschermen tegen
vervuiling door kleeflaagemulsie.

9 Kleeflaagemulsie type Modimuls TT van de leverancier
Latexfalt of gelijkwaardig.

ton 1,41 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

143120 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 563,00 V

Nadere situering: Betreft de gefreesde oppervlakken t.p.v. de
tussenlaag en de gefreesde deklaag.

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

143110 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 13,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 21-054 aangegeven
locaties.

Totaal aantal aansluitingen 3

Teervrij asfalt: conform Infrastructureel onderzoek
Econsultancy

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr. 143220

4 Dikte van de af te frezen laag: 45 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1431 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

143 ASFALTVERHARDINGEN

142090 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

ton 5.207,50 V

Betreft funderingsmateriaal volgens bestekspost 142010,
142020 en 142030.

7 Menggranulaat ton 5.207,50 L

Gerekend met een volumiek gewicht van 1900 kg/m3

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

9 Leveren op plaats van verwerking.
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Bladnr. 53 van 144RAW0202-129186

143240 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 245,00 V

Nadere situering: deklaag rijweg conform tekening 21-036.

Totaal 2800 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 245,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag van bestekspost 143220.

143230 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 37,50 V

Nadere situering: tussenlaag rijweg conform tekening 21-036.

Totaal 200 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 37,50 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikte verlopend van 60 mm - 85 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag van bestekspost 143210
en gefreesde aansluitingen van bestekspost 143110.

143220 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 254,25 V

Nadere situering: tussenlaag rijweg conform tekening 21-036.

Totaal 2260 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 254,25 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 45 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag van bestekspost 143210
en gefreesde aansluitingen van bestekspost 143110.

143210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 394,75 V

Nadere situering: onderlaag rijweg conform tekening 21-036.

Totaal 2255 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 394,75 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 70 mm

6 Op een funderingslaag

1432 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

143140 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 563,00 V

Nadere situering: Tussen gefreesde en nieuw aan te brengen
lagen asfaltverharding.

Bovenzijde aansluitende verharding beschermen tegen
vervuiling door kleeflaagemulsie.

9 Kleeflaagemulsie type Modimuls TT van de leverancier
Latexfalt of gelijkwaardig.

ton 0,23 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2



NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

Besteknr.: 21-002B - Gemeente Nederweert
Centrumplan Burgemeester Hobusstraat te Nederweert
Definitief Bestek V1 - 7 mei 2021

Bladnr. 54 van 144RAW0202-129186

144 STELCONPLATEN
.....

143310 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 30,00 V

Nadere situering: aansluitingen op bestaande en nieuwe
deklagen.

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: TOK-Band SK van de leverancier
Imbema Denso of gelijkwaardig.
Te gebruiken in combinatie met TOK-Primer SK

m 30,00 L

1 Breedte contactvlak: 0,035 m

1433 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

143250 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 200,00 V

Nadere situering: tussen bestaande asfaltverharding en nieuw
aan te brengen asfaltverharding van bestekspost 143220.

1 Versterkingslaag (NEN-EN 15381 functie R) glasvezels
(lengterichting) en koolstofvezels (breedterichting) rondom
voorzien van gemodificeerd bitumen.
Type: Carbophalt G
Fabrikaat: S&P Clever Reinforcement Company of
gelijkwaardig.
Rolbreedte: 1,0 m
Treksterkte:
- in lengterichting: > 120 kN/m1
- in breedterichting: > 200 kN/m1
Rek bij breuk:
- in lengterichting: < 3,0%
- in breedterichting: < 1,5%
E-modules:
- in lengterichting: > 73.000 N/mm2
- in breedterichting: > 240.000 N/mm2
Stijfheid EA:
- in lengterichting: > 4.250 N/mm
- in breedterichting: > 12.000 N/mm
Netstijfheid (EA/L verankering):
- in lengterichting: 268 N/mm/m
- in breedterichting: 800 N/mm/m

m2 200,00 L

1 Zonder geotextiel

9 Op een gefreesde verhardingslaag

1 Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 143140

9 Rollen (geleverd in een lengte van 50 m) dienen mechanisch,
strak en gebrand aangebracht te worden middels een afrolset.
Tijdens aanbrengen aanwezige beschermfolie wegbranden.
Verbinding in lengterichting middels een overlap van minimaal
15 cm.
Verbinding in breedterichting middels een overlap van
minimaal 10 cm.
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Bladnr. 55 van 144RAW0202-129186

144020 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 6,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 21-036 aangegeven
locaties.

Bijzonderheid: Platen kleur rood vanuit fabriek.
Kleur rood overeenkomstig met de straatbakstenen van de
trottoirs.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Op straatlaag

9 Bedrijfsvloerplaten:

Fabrikaat: De Meteoor Beton B.V.

Type: Stelcon® N-plaat

Elementen:

- Stelcon® N-plaat afm.: 1995x1995x140 mm st 6,00 L

Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)

Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)

Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2

Oppervlaktestructuur: glad

Toeslagmateriaal: veredeld kwarts

Randafwerking: hoeklijn

Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm

Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)

Hijsvoorziening: hijsbuizen

Voegafwerking: onbehandeld

Elementen leveren onder KOMO-attest met productcertificaat

Toebehoren:

Afstandhouders: kunststof 5 mm st 6,00 L

2 Dikte platen 0,14 m

144010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 28,00 V

Betreft straatlaag voor aan te brengen stelconplaten van
bestekpost 144020.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

2 Dikte straatlaag:  50 mm

6 Op een funderingslaag van bestekspost 142010

3 Brekerzand  gewassen m3 1,40 L
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145 ELEMENTENVERHARDINGEN
.....

144050 432199 Aanbrengen hoekstaal. m 8,00 V

Nadere situering: aanbrengen hoekstaal op fundatiebalk van
de nieuwbouw.

Hoekstaal:
- afmetingen: 150 x 150 x 10 mm, lengte 1,00 m;
- materiaal: RVS;
- hoekstaal voorzien van sparingen M10 (4 gaten per strip)
Bevestigingsmiddelen:

m 8,00 L

- chemisch anker t.b.v. draadeind M10 st 32,00 L

- draadeind RVS, M10, lengte 100 mm st 32,00 L

- sluitring RVS, M10 st 32,00 L

- moer RVS, M10
Inclusief het boren van de gaten.

st 32,00 L

144040 439999 Lassen van hoeklijnen. m 15,00 V

Betreft het aan elkaar lassen van de hoeklijnen van de
stelconplaten van bestekspost 144020 en 144030 en aan
hoekstaal van bestekspost 144050.
De hoeklijnen welke tegen elkaar aan liggen dienen over de
gehele lengte aan elkaar gelast te worden.
Wijze van lassen ter keuze aan de aannemer.

144030 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 2,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 21-036 aangegeven
locaties.

Bijzonderheid: Platen kleur rood vanuit fabriek.
Kleur rood overeenkomstig met de straatbakstenen van de
trottoirs.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Op straatlaag

9 Bedrijfsvloerplaten:

Fabrikaat: De Meteoor Beton B.V.

Type: Stelcon® N-plaat

Elementen:

- Stelcon® N-plaat afm.: 1995x995x140 mm st 2,00 L

Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)

Verkeersbelastingsklasse: 450 (BRL-1104-08)

Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2

Oppervlaktestructuur: glad

Toeslagmateriaal: veredeld kwarts

Randafwerking: hoeklijn

Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm

Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)

Hijsvoorziening: hijsbuizen

Voegafwerking: onbehandeld

Elementen leveren onder KOMO-attest met productcertificaat

Toebehoren:

Afstandhouders: kunststof 5 mm st 2,00 L

2 Dikte platen 0,14 m
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145520 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 3.350,00 V

Nadere situering: parkeervakken conform tekening 21-036.

9 Straatbaksteen: standaard dikformaat
Type: Ravenna
Kleur: roodbruin gereduceerd
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

st 244.550,00 L

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

4 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen brekerzand

145510 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 800,00 V

Nadere situering: rijweg conform tekening 21-036.

9 Straatbaksteen: standaard dikformaat
Type: Ravenna
Kleur: roodbruin gereduceerd
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

st 58.400,00 L

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen brekerzand

1455 STRAATBAKSTENEN
De aannemer dient vooraf aan de bestelling/levering monsters 
ter goedkeuring te overleggen aan de directie UAV.

145110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 7.425,00 V

Betreft straatlaag voor aan te brengen straatbakstenen van
bestekposten 145510, 145520, 145530, 145540, 145550 en
145560.

Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 35 mm en ten
hoogste 45 mm

2 Dikte straatlaag:  40 mm

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspost
141010 en 141020.

3 Brekerzand gewassen m3 297,00 L

1451 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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145560 831199 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 1.675,00 V

Nadere situering: parkeervakscheiding conform
Verband bestrating: elleboogverband
Onderbroken streep
Breedte: 0,07 m
1 streklaag

Straatbakstenen dikformaat, dik 85 mm
Type: Wit geglazuurd
Kleur: wit
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

st 4.188,00 L

145550 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.800,00 V

Nadere situering: trottoir conform tekening 21-036.

9 Straatbaksteen: standaard dikformaat
Type: Ravenna
Kleur: roodbruin gereduceerd
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

st 131.400,00 L

3 Totale breedte 3,00 m en meer

4 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen brekerzand

145540 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.200,00 V

Nadere situering: trottoir conform tekening 21-036.

9 Straatbaksteen: standaard dikformaat
Type: Ravenna
Kleur: roodbruin gereduceerd
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

st 87.600,00 L

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

4 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen brekerzand

145530 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 275,00 V

Nadere situering: trottoir conform tekening 21-036.

9 Straatbaksteen: standaard dikformaat
Type: Ravenna
Kleur: roodbruin gereduceerd
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

st 20.075,00 L

1 Totale breedte tot 1,50 m

4 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen brekerzand
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145620 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 V

Nadere situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel en
conform tekening 21-036.
Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
bestekspost 145650.
Rekening houdend met 10% breuk.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

145610 831403 Herstraten betontegels. m2 50,00 V

Nadere situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel en
conform tekening 21-036.
Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspost
145640.
Rekening houdend met 10% breuk.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

1456 HERSTRATEN

145570 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 1.750,00 V

Nadere situering: alle bestratingen van straatbakstenen welke
op maat gemaakt dienen te worden.
Zagen dient te gebeuren met een zaagtafel met
gebruikmaking van water.

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 145510,
145520, 145530, 145540, 145550 en 145560.

1 Pasmaken door middel van zagen

3 Dikte 80 tot 100 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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145660 831602 Leveren straatbakstenen. st 720,00 V

Tekortkomende straatbakstenen volgens bestekspost 145630.

9 Straatbakstenen, standaard dikformaat
Kleur: overeenkomstig bestaand
Monsterstenen dienen ter goedkeuring voor aanvang overlegd
te worden aan de directie.

st 720,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

145650 831603 Leveren betonstraatstenen. st 450,00 V

Tekortkomende betonstraatstenen volgens bestekspost
145620.

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 450,00 L

Kleur: overeenkomstig bestaand
Monsterstenen dienen ter goedkeuring voor aanvang overlegd
te worden aan de directie.

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

145640 831604 Leveren betontegels. st 63,00 V

Tekortkomende betontegels volgens bestekspost 145610.

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) .....

st 51,00 L

Kleur: grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 12,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

145630 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 100,00 V

Nadere situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel en
conform tekening 21-036.
Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
bestekspost 145660.
Rekening houdend met 10% breuk.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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1461 GRANIETBANDEN 300 x 150 mm

146030 832299 Aanbrengen granietbanden 200 x 150 mm. st 16,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,40 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,56 L

Profiel 200 x 150 mm; hoekstuk 90º uitwendig.
Beenlengte: 450 mm

st 16,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: D03

st 16,00 L

146020 832299 Aanbrengen granietbanden 200 x 150 mm. m 10,00 V

Nadere situering: kantopsluiting boomvakken conform
tekening 21-036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,25 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,35 L

Profiel 200 x 150 x 1250 mm; recht
Bewerking: gevlamd
Facet van 2 mm aan kopse kanten.
Facet van 2 mm aan de achterzijde boven.
Afronding van R=10 mm aan de voorzijden midden en boven.

st 8,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: D02

st 10,00 L

146010 832299 Aanbrengen granietbanden 200 x 150 mm. m 12,00 V

Nadere situering: kantopsluiting boomvakken conform
tekening 21-036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,30 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,42 L

Profiel 200 x 150 x 1000 mm; recht st 12,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: D01

st 12,00 L

1460 GRANIETBANDEN 200 x 150 mm

146 KANTOPSLUITINGEN GRANIET
De aannemer dient vooraf aan de bestelling/levering monsters ter 
goedkeuring te overleggen aan de directie UAV.

Granietbanden dienen gelijkwaardig te zijn aan het type welke is 
toegepast in de Kerkstraat in Nederweert.
Bijzonderheid: coderingen voor bestellen van de banden in de 
besteksposten komen overeen met de coderingen van de banden 
zoals aangegeven op tekening 21-039. 

Alle granietbanden dienen te voldoen aan de onderstaande 
kenmerken:
- Materiaal: graniet
- Kleur: (donker)grijs
- Bewerking: gevlamd
- Facet van 2 mm aan kopse kanten.
- Facet van 2 mm aan de achterzijde boven.
- Afronding van R=10 mm aan de voorzijden midden en boven.
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146150 832299 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm. st 2,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,05 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,07 L

Profiel 300 x 150 x 1000 mm; hoekstuk 75º inwendig.
Beenlengte: 500 mm

st 2,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: A05

st 2,00 L

146140 832299 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm. m 8,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,20 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,28 L

Profiel 300 x 150 x 1000 mm; bocht
R= 55,00 m , inwendig

st 8,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: A04

st 8,00 L

146130 832299 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm. m 27,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,68 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,94 L

Profiel 300 x 150 x 1000 mm; bocht
R= 50,00 m , inwendig

st 27,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: A03

st 27,00 L

146120 832299 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm. m 24,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,60 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,84 L

Profiel 300 x 150 x 1000 mm; bocht
R= 8,00 m , uitwendig

st 24,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: A02

st 24,00 L

146110 832299 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm. m 540,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 13,50 L

Voorzien van steunrug van beton m3 18,90 L

Profiel 300 x 150 x 1000 mm; recht st 540,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: A01

st 540,00 L
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146220 832299 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm. m 5,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,12 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,18 L

Profiel 50/300 x 200 x 1000 mm; bocht
R= 2,00 m , uitwendig

st 5,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: B02

st 5,00 L

146210 832299 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm. m 720,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 18,00 L

Voorzien van steunrug van beton m3 25,20 L

Profiel 50/300 x 200 x 1000 mm; recht st 720,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: B01

st 720,00 L

1462 GRANIETBANDEN 50/300 x 200 mm

146180 832299 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm. st 2,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,05 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,07 L

Profiel 300 x 150 x 1000 mm; hoekstuk 105º inwendig.
Beenlengte: 500 mm

st 2,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: A08

st 2,00 L

146170 832299 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm. st 8,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,20 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,28 L

Profiel 300 x 150 x 1000 mm; hoekstuk 90º inwendig.
Beenlengte: 500 mm

st 8,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: A07

st 8,00 L

146160 832299 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm. st 1,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,02 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,04 L

Profiel 300 x 150 x 1000 mm; hoekstuk 86º inwendig.
Beenlengte: 500 mm

st 1,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: A06

st 1,00 L
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146270 832299 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm.Nadere
situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-036 en
21-039.

st 1,00 V

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,02 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,04 L

Profiel 50/300 x 200 x 1000 mm; hoekstuk 119º inwendig.
Beenlengte: 500 mm

st 1,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: B07

st 1,00 L

146260 832299 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm. st 1,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,02 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,04 L

Profiel 50/300 x 200 x 1000 mm; hoekstuk 90º inwendig.
Beenlengte: 500 mm

st 1,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: B06

st 1,00 L

146250 832299 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm. m 13,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,32 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,46 L

Profiel 50/300 x 200 x 1000 mm; bocht
R= 50,00 m , inwendig

st 13,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: B05

st 13,00 L

146240 832299 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm. m 40,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 1,00 L

Voorzien van steunrug van beton m3 1,40 L

Profiel 50/300 x 200 x 1000 mm; bocht
R= 8,00 m , uitwendig

st 40,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: B04

st 40,00 L

146230 832299 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm. m 6,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,15 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,21 L

Profiel 50/300 x 200 x 1000 mm; bocht
R= 6,00 m , uitwendig

st 6,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: B03

st 6,00 L
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1465 GRANIET INRITBANDEN 50/600 x 200 mm

146410 832299 Aanbrengen granietbanden 500 x 150 mm. m 5,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,12 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,18 L

Profiel 500 x 150 x 1000 mm; recht st 5,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: C01

st 5,00 L

1464 GRANIETBANDEN 500 x 150 mm

146310 832299 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm. st 2,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,05 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,07 L

Profiel 50/300 x 200 x 1000 mm; hoekstuk 142º inwendig.
Beenlengte: 500 mm

st 2,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: B11

st 2,00 L

146300 832299 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm. st 1,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,02 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,04 L

Profiel 50/300 x 200 x 1000 mm; hoekstuk 140º inwendig.
Beenlengte: 500 mm

st 1,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: B10

st 1,00 L

146290 832299 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm. st 4,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,10 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,14 L

Profiel 50/300 x 200 x 1000 mm; hoekstuk 135º inwendig.
Beenlengte: 500 mm

st 4,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: B09

st 4,00 L

146280 832299 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm. st 1,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,02 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,04 L

Profiel 50/300 x 200 x 1000 mm; hoekstuk 130º inwendig.
Beenlengte: 500 mm

st 1,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: B08

st 1,00 L
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146620 832299 Aanbrengen granietbanden - verloopband detail B. st 3,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,08 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,10 L

Verloop van 300 x 200 mm naar 50/300 x 200 mm
Lengte: 600 mm

st 3,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: VL

st 3,00 L

146610 832299 Aanbrengen granietbanden - verloopband detail A. st 5,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,12 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,18 L

Verloop van 50/300 x 200 mm naar 300 x 200 mm
Lengte: 600 mm

st 5,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: VR

st 5,00 L

1466 GRANIET VERLOOPBANDEN

146530 832299 Aanbrengen granietbanden 50/600 x 200 mm. st 7,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,18 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,24 L

Profiel 50/600 x 200 x 500 mm - rechts; recht st 7,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: F01R

st 7,00 L

146520 832299 Aanbrengen granietbanden 50/600 x 200 mm. st 35,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,88 L

Voorzien van steunrug van beton m3 1,23 L

Profiel 50/600 x 200 x 500 mm - midden; recht st 35,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: F01M

st 35,00 L

146510 832299 Aanbrengen granietbanden 50/600 x 200 mm. st 7,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,18 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,24 L

Profiel 50/600 x 200 x 500 mm - links; recht st 7,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: F01L

st 7,00 L
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146810 832403 Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen. st 1,00 V

Rechte trottoirbanden van natuursteen: graniet
Profiel 200 x 150 x 1000 mm; recht

st 1,00 L

CODERING: D01

Afstandhouders: zelfklevende st 2,00 L

1 Maattolerantie voor nominale breedte: tussen twee bewerkte
vlakken +/- 3,0 mm.

1 Maattolerantie voor nominale hoogte: is volgens klasse 2 (H2)
van toepassing.

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

1468 LEVEREN GRANIETBANDEN

146710 832399 Pasmaken granietbanden. st 100,00 V

Betreft het pasmaken van granietbanden.
Zagen dient te gebeuren met een zaagtafel met
gebruikmaking van water.
Het betreft granietbanden van besteksposten 146010, 146020,
146110, 146120, 146130, 146140, 146210, 146220, 146230,
146240, 146250 en 146410.
Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting.

1467 PASMAKEN GRANIETBANDEN

146640 832299 Aanbrengen granietbanden - verloopband detail D. st 2,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,05 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,07 L

Verloop van 300 x 200 mm naar 50/300 x 200 mm
Lengte: 600 mm
Bocht R= 8,00 m

st 2,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: VL8

st 2,00 L

146630 832299 Aanbrengen granietbanden - verloopband detail C. st 1,00 V

Nadere situering: kantopsluiting rijweg conform tekening 21-
036 en 21-039.

In betonspecie aanbrengen op fundering. m3 0,02 L

Voorzien van steunrug van beton m3 0,04 L

Verloop van 50/300 x 200 mm naar 300 x 200 mm
Lengte: 600 mm
Bocht R= 8,00 m

st 1,00 L

Inclusief benodigde zelfklevende afstandhouders.
CODERING: VR8

st 1,00 L
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146850 832405 Leveren bocht trottoirbanden van natuursteen. st 3,00 V

Bocht trottoirbanden van natuursteen: graniet

Profiel 300 x 150 x 1000 mm; bocht

R= 8,00 m , uitwendig (A02) st 1,00 L

R= 50,00 m , uitwendig (A03) st 1,00 L

R= 55,00 m , uitwendig (A04) st 1,00 L

Afstandhouders: zelfklevende st 6,00 L

1 Maattolerantie voor nominale breedte: tussen twee bewerkte
vlakken +/- 3,0 mm.

1 Maattolerantie voor nominale hoogte: is volgens klasse 2 (H2)
van toepassing.

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

146840 832403 Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen. st 25,00 V

Rechte trottoirbanden van natuursteen: graniet
Profiel 300 x 150 x 1000 mm; recht

st 25,00 L

CODERING: A01

Afstandhouders: zelfklevende st 50,00 L

1 Maattolerantie voor nominale breedte: tussen twee bewerkte
vlakken +/- 3,0 mm.

1 Maattolerantie voor nominale hoogte: is volgens klasse 2 (H2)
van toepassing.

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

146830 832406 Leveren hulpstuk trottoirbanden van natuursteen. st 2,00 V

Hulpstuk trottoirbanden van natuursteen: graniet st 2,00 L

Profiel 200 x 150 mm; hoekstuk 90º uitwendig.
Beenlengte: 450 mm

Afstandhouders: zelfklevende st 4,00 L

1 Maattolerantie voor nominale breedte: tussen twee bewerkte
vlakken +/- 3,0 mm.

1 Maattolerantie voor nominale hoogte: is volgens klasse 2 (H2)
van toepassing.

9 Beenlengte: 450 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

146820 832403 Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen. st 1,00 V

Rechte trottoirbanden van natuursteen: graniet
Profiel 200 x 150 x 1250 mm; recht

st 1,00 L

CODERING: D02

Afstandhouders: zelfklevende st 2,00 L

1 Maattolerantie voor nominale breedte: tussen twee bewerkte
vlakken +/- 3,0 mm.

1 Maattolerantie voor nominale hoogte: is volgens klasse 2 (H2)
van toepassing.

2 Werkende lengte 1,25 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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1469 LEVEREN GRANIETBANDEN (VERVOLG)

146890 832411 Leveren inritbanden van natuursteen. st 4,00 V

Inritbanden van natuursteen: graniet

Profiel 50/600 x 200 x 500 mm

- links (CODERING: F01L) st 1,00 L

- rechts (CODERING: F01R) st 1,00 L

- midden (CODERING: F01M) st 2,00 L

1 Afstandhouders: zelfklevende st 8,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

146880 832403 Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen. st 1,00 V

Rechte trottoirbanden van natuursteen: graniet
Profiel 500 x 150 x 1000 mm; recht

st 1,00 L

CODERING: C01

Afstandhouders: zelfklevende st 2,00 L

1 Maattolerantie voor nominale breedte: tussen twee bewerkte
vlakken +/- 3,0 mm.

1 Maattolerantie voor nominale hoogte: is volgens klasse 2 (H2)
van toepassing.

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

146870 832405 Leveren bocht trottoirbanden van natuursteen. st 5,00 V

Bocht trottoirbanden van natuursteen: graniet

Profiel 50/300 x 200 x 1000 mm; bocht

R= 2,00 m , uitwendig (B02) st 1,00 L

R= 6,00 m , uitwendig (B03) st 1,00 L

R= 8,00 m , uitwendig (B04) st 2,00 L

R= 50,00 m , uitwendig (B05) st 1,00 L

Afstandhouders: zelfklevende st 10,00 L

1 Maattolerantie voor nominale breedte: tussen twee bewerkte
vlakken +/- 3,0 mm.

1 Maattolerantie voor nominale hoogte: is volgens klasse 2 (H2)
van toepassing.

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

146860 832403 Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen. st 40,00 V

Rechte trottoirbanden van natuursteen: graniet
Profiel 50/300 x 200 x 1000 mm; recht

st 40,00 L

CODERING: B01

Afstandhouders: zelfklevende st 80,00 L

1 Maattolerantie voor nominale breedte: tussen twee bewerkte
vlakken +/- 3,0 mm.

1 Maattolerantie voor nominale hoogte: is volgens klasse 2 (H2)
van toepassing.

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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146920 832405 Leveren bocht trottoirbanden van natuursteen. st 1,00 V

Bocht trottoirbanden van natuursteen: graniet st 1,00 L

Verloop van 300 x 200 mm naar 50/300 x 200 mm
Lengte: 600 mm
Bocht R= 8,00 m

CODERING: VL8

Afstandhouders: zelfklevende st 2,00 L

1 Maattolerantie voor nominale breedte: tussen twee bewerkte
vlakken +/- 3,0 mm.

1 Maattolerantie voor nominale hoogte: is volgens klasse 2 (H2)
van toepassing.

2 Werkende lengte 0,60 m

1 Leveren op plaats van verwerking

146910 832405 Leveren bocht trottoirbanden van natuursteen. st 1,00 V

Bocht trottoirbanden van natuursteen: graniet st 1,00 L

Verloop van 50/300 x 200 mm naar 300 x 200 mm
Lengte: 600 mm
Bocht R= 8,00 m

CODERING: VR8

Afstandhouders: zelfklevende st 2,00 L

1 Maattolerantie voor nominale breedte: tussen twee bewerkte
vlakken +/- 3,0 mm.

1 Maattolerantie voor nominale hoogte: is volgens klasse 2 (H2)
van toepassing.

2 Werkende lengte 0,60 m

1 Leveren op plaats van verwerking

146900 832403 Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen. st 2,00 V

Rechte trottoirbanden van natuursteen: graniet st 2,00 I

- Verloop van 50/300 x 200 mm naar 300 x 200 mm
(CODERING VR)

st 1,00 L

- Verloop van 300 x 200 mm naar 50/300 x 200 mm
(CODERING VL)
Lengte: 600 mm

st 1,00 L

Afstandhouders: zelfklevende st 4,00 L

1 Maattolerantie voor nominale breedte: tussen twee bewerkte
vlakken +/- 3,0 mm.

1 Maattolerantie voor nominale hoogte: is volgens klasse 2 (H2)
van toepassing.

2 Werkende lengte 0,60 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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147220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 26,69 V

Nadere situering: opsluiting rijwegen, trottoirs en
groenstroken conform tekening 21-036.

9 In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 0,27 L

voorzien van steunrug van beton m3 0,93 L

5 Profiel 100 x 200 mm st 34,00 I

- Kleur: donkergrijs
- Bochtbanden, l = 0,785 m

-- Bocht, R= 1,00 m st 3,00 L

-- Bocht, R= 7,00 m st 31,00 L

147210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 750,00 V

Nadere situering: opsluiting rijwegen, trottoirs en
groenstroken conform tekening 21-036.

9 In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 7,50 L

voorzien van steunrug van beton m3 26,25 L

5 Profiel 100 x 200 mm st 750,00 L

- Kleur: donkergrijs
- Rechte banden, l = 1,00 m

1472 OPSLUITBANDEN

147110 831399 Aanbrengen parkeerbanden, stootbanden. st 176,00 V

Nadere situering: in parkeervakken conform tekening 21-036.

Stootbanden plaatsen op betonspecie op fundering.
Profiel 200 x 180 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig.

m3 1,76 L

Type: stootbanden 200 x 180 mm met haakse hoeken.
- 1 x rond met haakse hoeken, lengte= 890 mm
Kleur: Lavaro wit 701

st 176,00 L

1471 STOOTBANDEN

147 KANTOPSLUITINGEN BETON
.....

146950 832399 Vervoeren van granietbanden. st 86,00 V

Betreft granietbanden welke over zijn na het werk.
De gemeente wil de volgende granietbanden op voorrad
opslaan in het gemeentedepot.
Overgebleven granietbanden van besteksposten 146810,
146820, 146830, 146840, 146850, 146860, 146870, 146880,
146890, 146900, 146910 en 146920.
Granietbanden opslaan op EURO-pallets en omwikkelen met
folie.
Elke pallet voorzien van een stuks-lijst.
Vervoeren naar het gemeentelijk depot van de gemeente
Nederweert.
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147330 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 65,00 V

Nadere situering: watervoerende rollaag conform tekening 21-
036.

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

9 In betonspecie aanbrengen op fundering m3 0,65 L

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat Type: Ravenna
Kleur: roodbruin gereduceerd
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

st 1.040,00 L

9 Voegen afstrooien en invegen met gewassen brekerzand

147320 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 515,00 V

Nadere situering: niet-watervoerende rollaag conform tekening
21-036.

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

1 Op straatlaag

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat Kleur: blue chamfered
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

st 5.150,00 L

9 Voegen afstrooien en invegen met gewassen brekerzand

147310 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 605,00 V

Nadere situering: watervoerende rollaag conform tekening 21-
036.

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

9 In betonspecie aanbrengen op fundering m3 6,05 L

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat Kleur: blue chamfered
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

st 6.050,00 L

9 Voegen afstrooien en invegen met gewassen brekerzand

1473 STREKLAGEN

147240 831502 Pasmaken van betonbanden. st 150,00 V

Bij het opzetten van de bandenlijnen altijd beginnen met een
zaagstuk. De holverbinding dient weg gezaagd te worden.
T.b.v. bestekspost 147210, 147220 en 147230.

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

147230 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 64,60 V

Nadere situering: opsluiting rijwegen, trottoirs en
groenstroken conform tekening 21-036.

9 In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 0,65 L

voorzien van steunrug van beton m3 2,26 L

5 Profiel 100 x 200 mm - Kleur: donkergrijs st 85,00 I

- Hoekstukken,

- ==> 90°, beenlengte 0,38 m st 85,00 L
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147370 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 570,00 V

Nadere situering: dubbele streklaag conform tekening 21-036.

1 2 Bestaand uit 2 streklagen

9 In betonspecie aanbrengen op fundering m3 5,70 L

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat Type: kobaltblauw
geglazuurd
Kleur: kobaltblauw
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

st 5.700,00 L

9 Voegen afstrooien en invegen met gewassen brekerzand

147360 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 100,00 V

Nadere situering: niet watervoerende streklaag conform
tekening 21-036.

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

1 Op straatlaag

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat Type: Ravenna
Kleur: roodbruin gereduceerd
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

st 500,00 L

9 Voegen afstrooien en invegen met gewassen brekerzand

147350 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 215,00 V

Nadere situering: watervoerende streklaag conform tekening
21-036.

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

9 In betonspecie aanbrengen op fundering m3 2,15 L

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat Type: Ravenna
Kleur: roodbruin gereduceerd
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

st 1.075,00 L

9 Voegen afstrooien en invegen met gewassen brekerzand

147340 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 1.710,00 V

Nadere situering: niet-watervoerende rollaag conform tekening
21-036.

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

1 Op straatlaag

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat Type: Ravenna
Kleur: roodbruin gereduceerd
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

st 27.360,00 L

9 Voegen afstrooien en invegen met gewassen brekerzand
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150020 719999 Aanbrengen afzetpaal. st 41,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 21-036 aangegeven
locaties.
In een bestrating of elementenverharding.

Voorzien van fundering van beton. m3 4,10 L

Afzetpaal:
- Fabrikaat: VelopA
- Type: VAP
- Uitvoering: Diamant, vast
- Materiaal: FSC® hardhout onbehandeld
- Reflectiestroken: wit-rood
- Afmeting:
- hoogte: 800 mm (boven mv)
- doorsnede: vierkant 145 mm
- lengte: 1400 mm
Inclusief grondwerk, zandaanvulling en
herstraatwerkzaamheden.

st 41,00 L

150010 619999 Aanbrengen afvalbak. st 1,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 21-036 aangegeven
locaties.

Bijzonderheid: inclusief bijbehorend grondwerk, fundering en
herstraten.

Afvalbak.
Leverancier: Samson Urban Elements of gelijkwaardig
Type: Center

st 1,00 L

Verzinkt stalen afvalbak 2-laags gecoat

Diameter: 0,41 m

Hoogte boven maaiveld: 1,10 m

Inhoud: 70 liter
Kleur: Noir 100 Sablé
Inclusief slot en fundering voor bevestiging in maaiveld.

150 STRAATMEUBILAIR

15 DIVERSEN

147380 831303 Aanbrengen molgoot. m 230,00 V

Nadere situering: opsluiting rijwegen conform tekening 21-
036.

4 Bestaand uit 7 streklagen

9 In betonspecie aanbrengen op fundering m3 11,50 L

2 Straatbakstenen: standaard dikformaat st 8.050,00 L

Type: Ravenna
Kleur: roodbruin gereduceerd
Kwaliteit: A4-12
Leverancier: Wienerberger of gelijkwaardig

9 Voegen afstrooien en invegen met straatzand
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151110 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 13,00 V

Nadere situering: volgens de op tekening 21-036 aangegeven
locaties.

4 In een bestrating van straatbakstenen

2 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 13,00 L

3 Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

1511 AANBRENGEN BEBORDING

151 BEBORDING

150050 103199 Aanbrengen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V

Nadere situering: bovengrondse afvalcontainer conform
tekening 21-036.

Bovengrondse afvalcontainers welke zijn vrijgekomen volgens
bestekspost 118130.
Plaatsen op een bestrating.
Bovengrondse afvalcontainer ca. 2,20 m x 2,20 m (breedte x
lengte).

st 2,00 I

150040 103199 Aanbrengen ondergrondse afvalcontainer. st 6,00 V

Nadere situering: ondergrondse afvalcontainer conform
tekening 21-036.

Ondergrondse afvalcontainers welke zijn vrijgekomen volgens
bestekspost 118120.
Plaatsen in een bestrating.
Ondergrondse afvalcontainer ca. 2,20 m x 2,20 m (breedte x
lengte), diepte onbekend.
Bijzonderheid: Inclusief bijbehorend grondwerk en fundering.

st 6,00 I

150030 719999 Aanbrengen fietsbeugels. st 46,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 21-036 aangegeven
locaties.
Bijzonderheid: inclusief bijbehorend grondwerk, fundering en
herstraten.

Type Beta van de leverancier Samson Urban Elements of
gelijkwaardig.
Fietsbeugel opgebouwd uit stalen kokerprofiel 100 x 50 mm.
Lengte: 1,00 m
Hoogte boven maaiveld: 0,90 m
Fietsbeugel van staal, thermisch verzinkt.
Bijzonderheid: Fietsbeugels dienen gepoedercoat te worden.
Kleur: RAL 9005
Poten verlengd en voorzien van ankerpennen.

st 46,00 L

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier in beton
C25/30.

m3 11,50 L
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161010 510303 Maken plantgat. st 6,00 V

Betreft plantgat voor te planten bomen volgens bestekspost
161110
Grondsoort: Urbansubstraat aangebracht volgens bestekspost
126110.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

1610 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

161 PLANTEN VAN BOMEN

16 GROENVOORZIENINGEN

151140 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 4,00 V

Nadere situering: volgens de op tekening 21-036 aangegeven
locaties.

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen van bestekspost
151120.

2 Afmetingen volgens type I - OB504: 4 stuks st 4,00 L

3 Retroflecterend, klasse II

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

151130 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 17,00 V

Nadere situering: volgens de op tekening 21-036 aangegeven
locaties.

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen van bestekspost
151110 en 151120.

2 Afmetingen volgens type I - E06: 9 stuks
- E07: 2 stuks
- E10: 4 stuks
- E11: 2 stuks

st 17,00 L

3 Retroflecterend, klasse II

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

151120 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 4,00 V

Nadere situering: volgens de op tekening 21-036 aangegeven
locaties.

4 In een bestrating van straatbakstenen

2 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 4,00 L

4 Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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161120 515203 Leveren bomen. EUR N

1 Bomen voor stedelijke toepassing

2 Te leveren bomen: Nieuw te planten bomen conform
bestekspost 161110
Maat: 20-25
Soort:

st 21,00 I

- Fagus sylvatica 'Atropunicea' st 3,00 L

- Quercus frainetto 'Trump' st 2,00 L

- Pterocarya fraxinifolia 'Heereplein' st 3,00 L

- Robinia pseudoacacia 'Frisia' st 6,00 L

- Ulmus japonica 'Trump' st 6,00 L

- Quercus x bimundorum 'Crimson Spire' (crimschmidt) st 1,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

161110 515204 Planten bomen. st 21,00 V

Nadere situering: volgens de op tekening 21-081 aangegeven
locaties.

Periode van planten : het gehele jaar

2 Bomen met kluit Soort: conform leverpost 161120
Maat: 20-25

st 21,00 I

2 In plantgaten van bestekspost 161010

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

1 De boomspiegel vlak afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

1611 PLANTEN BOMEN
De te bestellen bomen worden door de opdrachtgever op de 
kwekerij gekeurd.

161040 515299 Prepareren bomen. st 21,00 V

Betreft kosten voor het prepareren van bomen op de kwekerij
zodat deze in de zomer geplant kunnen worden.
Prepareren middels aanbrengen druppellijn en bemesten.

161030 515299 Lossen en zo nodig inkuilen bomen. st 21,00 V

Betreft bomen volgens bestekspost 161110.
Bomen met kluit.

161020 510303 Maken plantgat. st 15,00 V

Betreft plantgat voor te planten bomen in een
groeiplaatsconstructie van Treeparker volgens bestekspost
161110.
Grondsoort: Urbansubstraat aangebracht volgens bestekspost
126120.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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161220 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 21,00 V

Nadere situering: in boomvakken van nieuw aan te planten
bomen.

1 Verankering: st 21,00 L

d.m.v. een kluitverankeringssyteem
Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig
Type: GGB 120350
- kokos kluitbeschermingsmat Ø80 cm
- spandband met ratel 4,5 m
- 3 stuks gesloten polyester ankerbanden 1,10 m met anker
Stamomtrek: < 50 mm
Breedte: 50 mm
Kleur: bruin
Ankers met ankerbanden verticaal in de grond slaan tot de
vaste ondergrond.
Controle spanbanden 2 dagen na plaatsing.

1 Boom met groeiplaatsconstructie volgens bestekspost 126140.

161210 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 21,00 V

Betreft: het aanbrengen van een beluchtings- en/of
infiltratiesysteem voor bomen in Urbansubstraat.

2 Bij een te planten boom volgens bestekspost 161110

9 Geperforeerde, vooromhulde drainbuis, omhulling met kokos

2 Diameter drainbuis: 100 mm

4 Lengte drainbuis: ca. 5,0 m m 105,00 L

9 De drainbuis bovenin het plantgat direct rondom en boven het
wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 5,00 m. Een
uiteinde maximaal 0,10 m boven maaiveld laten uitmonden ca.
40 cm uit hart stam,

aan boompaal en afdekken met een afsluitkap 100 mm met
klikverbinding.

st 21,00 L

1612 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
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161320 515599 Watergeven bomen. EUR N

De aannemer draagt zorg voor de levering van het water.

Hoeveelheid: ca. 60 liter per boom per keer.

Minimaal 3 jaar water geven

Aantal beurten is afhankelijk van de vitaliteit volgens artikel
51.03.10 in deel 3 van het bestek.

Water injecteren in kluit dmv lans.

161310 519999 Beoordelen vitaliteit en bepalen inboet. EUR N

Betreft het beoordelen op vitaliteit van de aangebrachte
bomen gedurende de gehele onderhoudstermijn.

E.e.a. conform artikel 51.03.10 in deel 3 van dit bestek.

1613 NAZORG

161230 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 210,00 V

Nadere situering: in boomvakken van nieuw aan te planten
bomen.

9 Langs aan te brengen Treeparker systeem.

1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm

2 Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
terrein

9 Wortelgeleidingspaneel
Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig
Type: TRG45
Dimensies 45 x 60 cm met integrale verbinding.
Dikte 2 mm, materiaal polypropyleen (PP) 99% gerecycled.
Functionele technische eisen ten aanzien van:
Geleidingsribben:
- Ononderbroken van boven naar beneden, verticaal
- Haaks op de wand met een hoek van 90 graden
- Onderlinge horizontale afstand ribben: 14 tot 15 cm
- Hoogte ribben > 10 mm
Grondanker:
- Aan de zijde van de te geleiden wortels
- Haaks op de wand met een hoek van 90 graden
- Oppervlak bovenzijde per anker 4 tot 6 cm2
- Totaal oppervlak bovenzijde ankers > 45 cm2
Bovenzijde:
- Dubbele rand minimaal 10 mm breed en 5 - 10 mm uit
elkaar
- Haaks op de wand met een hoek van 90 graden
Verwerking:
- Bovenkant paneel 10 tot 20 mm boven maaiveld
- De profielzijde naar de wortelkluit gericht
- Panelen in elkaar schuiven
- Verdichting aanvulling achterzijde paneel (gladde kant)
>3MPa

st 350,00 L
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162030 510303 Maken plantgat. st 2.418,00 V

Betreft het maken van plantgaten t.b.v. de aan te brengen
beplanting volgens bestekspost 162210 in plantplaatsen van
bestekspost 162010

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

1 Diepte: 0,30 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

162020 510202 Bemesten plantplaats. st 2.418,00 V

Betreft bemesten plantplaats voor het aanbrengen van nieuwe
heesters/sierplantsoen in een nieuwe groenvoorziening
volgens tekening 21-081.

Bijzonderheid: Vrijkomende grond verwerken op naastliggend
terrein.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Aardachtige meststof

DCM Vivimus m3 48,36 L

6 Hoeveelheid: gemiddeld 0,05 m3/m2 plantplaats

1 Meststof inwerken gelijktijdig met maken van plantplaats

162010 510399 Spitten van plantplaatsen. m2 550,00 V

Betreft plantplaats voor heesters/sierplantsoen in een nieuwe
groenvoorziening volgens tekening 21-081.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3.

Plantplaats spitten.

Bewerkingsdiepte: 0,80 m (vanaf bovenkant plantplaats).

1620 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
.....

162 SIERPLANTSOEN / HEESTERS
.....

161340 519999 Uitvoeren nazorgwerkzaamheden. EUR N

Betreft: het uitvoeren van nazorgwerkzaamheden (gedurende
minimaal 1 groeiseizoen) conform het door de aannemer
opgestelde kwaliteitsplan.

PROGRAMMA VAN EISEN

Eisen conform CROW-Publicatie 323 'Kwaliteitscatalogus
openbare ruimte 2013'

Aantal bomen: 21 st.

a) Snoeien bomen:

Beheersing aanvaard boombeeld

161330 515601 Inboeten bomen. EUR N

1 Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).
161110

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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162240 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft nieuw aan te planten sierplantsoen volgens
bestekspost 162210

Leveren op plaats van verwerking.

2 Te leveren plantmateriaal: st 1.606,00 I

- Geranium 'Tiny Monster' st 292,00 L

- Hemerocallis 'Happy Returns' st 256,00 L

- Kalimeris incisa 'Madiva' st 798,00 L

- Tellima grandiflora st 260,00 L

Maat: P9

162230 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft nieuw aan te planten sierplantsoen volgens
bestekspost 162210

Leveren op plaats van verwerking.

2 Te leveren plantmateriaal: st 523,00 I

- Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' st 136,00 L

- Ilex meserveae 'Blue Angel' st 348,00 L

- Ilex meserveae 'Blue Prince' st 39,00 L

Maat: 40-60

162220 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft nieuw aan te planten sierplantsoen volgens
bestekspost 162210

Leveren op plaats van verwerking.

2 Te leveren plantmateriaal: st 280,00 I

- Hydrangea macrophylla 'Dart's Romance' st 280,00 L

Maat: 30-40

162210 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.418,00 V

Nadere situering: conform de op tekening 21-081 aangegeven
locaties.

2 Sierplantsoen/heesters met kluit geleverd volgens bestekspost
162220, 162230, 162240 en 162250.

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 In plantgaten volgens bestekspost 162030

2 Plantverband: 6 stuks per m2 in driehoeksverband

1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuk 1629

1622 PLANTEN SIERPLANTSOEN/HEESTERS
.....

162040 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.418,00 V

5 Sierplantsoen, kluitgoed st 2.418,00 I



NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

Besteknr.: 21-002B - Gemeente Nederweert
Centrumplan Burgemeester Hobusstraat te Nederweert
Definitief Bestek V1 - 7 mei 2021

Bladnr. 82 van 144RAW0202-129186

162950 519999 Uitvoeren nazorgwerkzaamheden. EUR N

Betreft: het uitvoeren van nazorgwerkzaamheden (gedurende
minimaal 3 groeiseizoenen) conform het door de aannemer
opgestelde kwaliteitsplan.

PROGRAMMA VAN EISEN

aantal planten: 2418 st

a) Onkruidbeheersing (550 m2):

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
schaalbalk

Groen-beplanting-onkruid:

Kwaliteitsniveau A

162940 514210 Inboeten beplanting EUR N

3 Sierplantsoen

2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

162930 515599 Watergeven solitaire heesters. EUR N

De aannemer draagt zorg voor de levering van het water.

Hoeveelheid: ca. 10 liter per plant per keer.

Minimaal 3 jaar water geven

Aantal beurten is afhankelijk van de vitaliteit volgens artikel
51.03.10 in deel 3 van het bestek.

162920 515599 Watergeven sierplantsoen. EUR N

De aannemer draagt zorg voor de levering van het water.

Hoeveelheid: ca. 1 liter per plant per keer.

Minimaal 3 jaar water geven

Aantal beurten is afhankelijk van de vitaliteit volgens artikel
51.03.10 in deel 3 van het bestek.

162910 519999 Beoordelen vitaliteit en bepalen inboet. EUR N

Betreft het jaarlijks beoordelen op vitaliteit van de
aangebrachte hagen gedurende de gehele E.e.a. conform
artikel 51.03.10 in deel 3 van dit bestek.

1629 NAZORG
.....

162250 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft nieuw aan te planten sierplantsoen volgens
bestekspost 162210

Leveren op plaats van verwerking.

2 Te leveren plantmateriaal: st 9,00 I

- Prunus cerasifera 'Nigra' meerstammig st 9,00 L

Maat: 150-175
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810070 109999 Kosten communicatie omgeving. EUR N

In deze post dienen te zijn inbegrepen alle kosten t.b.v. het
EMVI-criterium: communicatie met omgeving.

810060 109999 Kosten garanderen bereikbaarheid. EUR N

In deze post dienen te zijn inbegrepen alle kosten t.b.v. het
EMVI-criterium: garanderen bereikbaarheid en beperken
hinder.

810050 109999 Kosten afstemming stakeholders. EUR N

In deze post dienen te zijn inbegrepen alle kosten t.b.v. het
EMVI-criterium: afstemming belangrijke stakeholders.

810040 109999 Kosten risicobeheersing. EUR N

In deze post dienen te zijn inbegrepen alle kosten t.b.v. het
EMVI-criterium: risicobeheersing.

810030 109999 Kosten planning. EUR N

In deze post dienen te zijn inbegrepen alle kosten t.b.v. het
EMVI-criterium: planning.

810020 102101 Graven proefsleuf. st 20,00 V

Nadere situering: in overleg met de directie UAV.
Bijzonderheid: Het graven van proefsleuven dient met
handkracht te gebeuren.
Bijzonderheid: Gaten niet eerder dichten dan na inmeting
danwel overleg met de directie.
Gemiddelde lengte proefsleuf 2 m

Opbouw van de ondergrond: conform Infrastructureel
onderzoek Econsultancy

Gemiddelde sleufdiepte: 1,50

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

810010 102199 Verrichten Klic-melding. EUR N

Betreft het verrichten van een Klic-melding om vast te stellen
of en waar er zich kabels en leidingen bevinden binnen het
werkgebied.

81 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

8 WERK ALGEMENE AARD
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810080 100899 Opname van aangrenzende panden. EUR N

Situering: de gevels aan de binnenzijde, buiten- zijde en de
kelders van de woningen alsmede opstallen gelegen binnen de
werkgrens en direct aangelegen panden in belendende
straten.

In verband met de voorgenomen werkzaamheden, rekening
houden met het verspreid over meerdere fasen opnemen van
de woningen.

Gerekend met ca. 80 panden.

Betreft ca. 55 appartementen, 13 woningen en 12
bedrijven/instanties (waaronder gemeentehuis, supermarkt,
gezondheidscentrum en rabobank).

Bouwkundige vooropname:

- Het zorgen voor de voorbereiding van de uitvoering van de
bouwkundige vooropname door een erkend bedrijf. Opname
buiten reguliere werktijden (tussen 17.00 en 21.00 uur) en in
de weekenden.

- Het samenstellen van de rapportage als ook het deponeren
bij de notaris inclusief de bijbehorende kosten.

- De eigenaren/bewoners van de betreffende panden dienen
schriftelijk op de hoogte gesteld te worden van de door de
"opnemer" uit te voeren opname werkzaamheden en hun te
informeren wanneer de opname zal gaan plaatsvinden.
- Er dienen minimaal 2 pogingen per bewoner gedaan te
worden voor de opname van de panden.

- Het uitwendig en inwendig nauwkeurig inspecteren van
gebouwen, opstallen en erfafscheidingen die zich bevinden
aan de weg waaraan gewerkt zal gaan worden.

- Minimaal op te nemen:

- aanwezigheid van scheurvorming;

- aanwezigheid van vocht;

- de aanwezigheid van overige bouwkundige gebreken en
bijzonderheden;

- Het opnemen en het in de rapportage registreren betreft
zowel het in-/opmeten als het omschrijven in woord als ook
het vastleggen op kleurenfoto's van de geconstateerde
bewijzen. De kleurenfoto's dienen een formaat te hebben van
10 x 15 cm.

- Aanleveren van een origineel rapport en twee
kleurenkopieën. Het origineel dient gedeponeerd te worden bij
de notaris. De depot-akte dient binnen twee weken na
opmaak gelijktijdig met de twee kleurenkopieën van de
rapportage aan de opdrachtgever te worden overhandigd.

- De rapportage dient per fase te worden overhandigd en bij
de notaris deponeert te worden.

- Opname is pas gereed als de aannemer kan aantonen dat
alle rapportages zijn gedeponeerd bij de notaris en indien er
bewoners niet willen meewerken aan de opname een
schriftelijke verklaring per bewoner hiervan kan worden
overleg.

- Aanvullend dient per woning 1 rapport (t.b.v.
eigenaar/bewoner) aangeleverd te worden.

- Rapporten dienen aangeleverd te worden voor de start van
de werkzaamheden.
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83 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

820040 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: gediplomeerd verkeersregelaar

820030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: GPS meetploeg/uitzetploeg

820020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): stratenmaker

1 Werknemers: stratenmaker

820010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): vakman GWW

1 Werknemers: vakman GWW

82 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

810100 100899 Schoonhouden van wegen. EUR N

Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en buiten het
werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en
zuigen (indien nodig onder toevoeging van water).
Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten behoeve
van dit bestek.
Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

810090 100899 Monitoring aangrenzende panden. EUR N

Gerekend met 10 panden.

Nader te bepalen met de directie.

Monitoring bouwwerken:

- er dienen bouten geplaatst te worden t.b.v. de
monitoring van de bouwwerken.

- de bouten dienen per maand nagemeten te
worden om zodoende schade door middel van verzakking
tijdig te constateren.
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830050 100533 Inzetten van een compressor. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 6 Capaciteit: ten minste 5 m3/min

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) Incl. minimaal 30 m slang, een
lichte en zware breekhamer, punt, spade en platte beitels

830040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

Betreft vrachtauto met aandrijving 6 x 6

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

830030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V

Betreft vrachtauto met aandrijving 8 x 4 met knijpinrichting.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

830020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine mobiele kraan

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

830010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

2 Rupsgraafmachine - minigraver

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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84 DIVERSEN
.....

830080 100599 Inzetten rioolinspectiewagen. uur 20,00 V

Op nader te bepalen plaatsen en tijdstippen.
Het betreft een rioolinspectiewagen.
Verrekend worden alleen de werkelijke inspectie-uren.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkings- cq recyclingbedrijf.
Stort- en acceptatiekosten zullen worden verrekend volgens
stelpost 950010.

830070 100599 Inzetten rioolreinigingswagen. uur 20,00 V

Op nader te bepalen plaatsen en tijdstippen.
Het betreft een rioolreinigingswagen.
Verrekend worden alleen de werkelijke reinigingsuren.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkings- cq recyclingbedrijf.
Stort- en acceptatiekosten zullen worden verrekend volgens
stelpost 950010.

830060 100599 Inzetten veeg-/ zuigwagen. uur 40,00 V

Op nader te bepalen plaatsen en tijdstippen.
Zelfopnemende veegmachine.
Minimale veegbreedte 1,50 m.
Zowel links als rechts vegend en zuigend.
Laadvermogen: minimaal 8 m3.
Voertuig voorzien van geel zwaailicht boven de cabine
uitstekend.
Verrekend worden alleen de werkelijke veeguren.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkings- cq recyclingbedrijf.
Stort- en acceptatiekosten zullen worden verrekend volgens
stelpost 950010.
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840030 619999 Maken revisietekeningen as-built. EUR N

Revisietekeningen 'as built' van de bestrating,
groenvoorziening en overige in het straatbeeld aanwezige
elementen.

E.e.a. volgens artikel 01.31.01 en 01.31.03 in deel 3 van dit
bestek.

840020 101299 Gebruik van kantoorinrichting. EUR N

Nadere situering: keet volgens bestekspost 840010.
Termijn: van 5 dagen voor de datum van aanvang tot 5
werkbare dagen na de dag van de technische oplevering.
Ter beschikking stellen:
1 waterpasinstrument met toebehoren;
1 waterpasbaak, uitschuifbaar, lang 5,0 m;
12 jalons, 2 jalonrichters;
2 stalen meetveren, lang 20,0 m, resp. 50,0 m;
1 meetwiel;
1 printer/scanner/copier A3/A4 (all-in-one) en het benodigde
kopieerpapier, inktpatronen/toner.

840010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N

Nadere situering: in overleg met de directie nader te bepalen.
Termijn: van 5 dagen voor de datum van aanvang tot 5
werkbare dagen na de dag van de technische oplevering.
Kantoorinrichting: volgens bestekspost 840020
Normale invorderbare lasten (precario, waterschapslasten,
straatbelasting, e.d.) worden geacht te zijn begrepen in het
bedrag voor het gebruik.
Gespreks- en/of abonnementskosten van (mobiele) telefonie-
en/of dataverbinding worden geacht te zijn begrepen in het
bedrag voor het gebruik.
Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren wordt
geacht te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik.

Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en
de parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van
alle benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor
het inrichten en het opruimen van het werkterrein,
bestekspostnr(s).

4 Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30 m2 en
een kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4 m2

Kantoorinrichting en inventaris: volgens bestekspost 840020

1 Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
aansluiten op de riolering

1 Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting: .....

9 Een parkeerterrein is niet vereist.

1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en
koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en
elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en
schone handdoeken
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840060 101603 Toepassen stamommanteling. st 22,00 V

Nadere situering: om bestaande te handhaven bomen.

Betreft stamommanteling ter bescherming van bomen tijdens
de werkzaamheden.

9 Stamommanteling met materialen van de aannemer.

Inclusief transport, montage, demontage en retourtransport.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen

840050 610199 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de
bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering

tijdens de uitvoering.

Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen

de nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te

zijn door de directie.

Wijzigen hoogtes in overleg met directie.

840040 619999 Toepassen project-informatiebord. EUR N

Locatie nader door de directie te bepalen.

Projectinformatiebord, hoog 5,00 m, breed 2,50 m st 1,00 L

met de onderkant minimaal 1,00 m boven maaiveld.

Inclusief ondersteuningsconstructie en fundering.

Materiaal en uitvoering volgens voorstel van de

aannemer en ter goedkeuring van de directie.

De aannemer dient hiertoe binnen uiterlijk één

week na de gunning van het werk een principe-

schets met berekening ter goedkeuring bij de

directie in te dienen.

Na afloop van het werk het terrein in de oorspronkelijke staat
danwel de in het bestek voorgeschreven toestand brengen.

Vrijkomende materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben.

Het informatiebord dient minimaal van de

volgende gegevens te worden voorzien:

- omschrijving project;

- namen van de bij het project betrokken

instanties c.q. bedrijven (opdrachtgever, voorbereiding,
directie, uitvoering), subsidiant.

De hiertoe benodigde gegevens (lettertypes,

kleuren e.d.) zullen nader aan de aannemer worden

opgegeven.
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850020 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

Betreft: opstellen tekeningen behorende bij plan van aanpak
verkeersmaatregelen bestekpost 850010.

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes op
tekeningen met minimaal A4-formaat

.

4 Aantal uit te werken fases: per fase conform bijgevoegde
fasering en verder afhankelijk van plan van aanpak aannemer.

.

9 Tekeningen digitaal aanleveren bij de directie ter goedkeuring.

850010 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een plan t.b.v. verkeersmaatregelen
benodigd voor het uitvoeren van de werkzaamheden door de
aannemer.
Aantal uit te werken fases: per fase conform bijgevoegde
fasering en verder afhankelijk van plan van aanpak aannemer.

2 Opzet verkeersplan(nen) In het plan rekening houden met:
- het plaatsen van de tekstborden 2 weken voor de start van
de werkzaamheden (vooraankondigingen).
- de verkeersmaatregelen opstellen volgens CROW-
publicatiereeks WiU 96a/96b.
- de aannemer dient de eventueel benodigde vergunning(en)
voor de omleiding(en) aan te vragen.
- afzettingen en omleidingsroute(s) nader uitwerken volgens
bestekspost 850020.
- rekening houdend met dat de maatregelen na afronding van
de bouwrijp fase opgeruimd worden en voor de start van de
woonrijp fase weer opgezet worden.
Plan ter goedkeuring voorleggen bij de directie.
Benodigde materialen worden verrekend volgens
besteksposten 850030 en 850040.

85 VERKEERSMAATREGELEN

840080 109999 Verzamelen van grofvuil- en/of GFT-containers. EUR N

In verband met de onbereikbaarheid van woningen voor de
ophaaldienst.
Gedurende het hele werk.
Verzamelen van grofvuil- en/of GFT-containers en na legen
door de ophaaldienst het terugbrengen van de containers naar
de woningen.

840070 172199 Partijkeuring grond. st 3,00 V

Betreft vrijgekomen grond welke niet verwerkt wordt binnen
het werkterrein.

Grondsoorten Hoeveelheid

Klasse Industrie: 1275 m3

Klasse AW2000: 2766,05 m3

AP04-onderzoek volgens Besluit bodemkwaliteit.

Beoordelingsrichtlijn: BRL-SIKB1000.

Monsterneming dient te geschieden door een daarvoor door
het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangestelde
instantie.
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850060 101406 Toepassen platen of schotten (voetgangers). m 100,00 V

Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van platen of schotten t.b.v. toegankelijkheid.

Verplaatsen: afhankelijk van de werkwijze van de aannemer.
Toepassen gedurende de duur van het gehele werk.

1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
woningen en bedrijven.

1 Platen of schotten ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: huisaansluitingen en trottoir

1 Enkele rij in lengterichting van de looprichting

1 1 Afmetingen en materiaal ter keuze van de aannemer

850050 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

Ten behoeve van: de afzettingen van bestekspost 850030 en
omleidingen van bestekspost 850040.

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

1 Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 2 keer/dag

850040 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

Ten behoeve van: werkzaamheden conform gestelde in
verkeersplan conform bestekpost 850010.

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). conform bijlage
en/of tekeningen conform bestekpost 850020.
Aantal uit te werken fases: per fase conform bijgevoegde
fasering en verder afhankelijk van plan van aanpak aannemer.

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg

2 Met materiaal van de aannemer

850030 620107 Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. EUR N

Ten behoeve van: werkzaamheden aan wegen, voetpaden en
kruisingen conform het plan van aanpak volgens bestekspost
850010.
Aantal uit te werken fases: per fase conform bijgevoegde
fasering en verder afhankelijk van plan van aanpak aannemer.

Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van verkeersmaatregelen.

9 Afzettingen waarbij de weg in zijn geheel of gedeeltelijk moet
worden afgesloten, e.e.a. conform het verkeersplan volgens
bestekpost 850010 en de verkeerstekeningen volgens
bestekspost 850020.

Eventuele omleidingsroutes verrekenen volgens bestekpost
850040

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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850070 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 V

Betreft het aanbrengen, insthandhouden, verplaatsen en
verwijderen van de rijplatenbaan.

Verplaatsen: afhankelijk van de werkwijze van de aannemer.
Toepassen gedurende de duur van het gehele werk.

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: het
werkvak en eventuele parkeerplaatsen die buiten de fasering
vallen.

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: rioleringswerkzaamheden,
bestratingswerkzaamheden en asfaltteringswerkzaamheden.

1 Enkele rij in lengterichting van de rijrichting

9 9 Afmetingen en materiaal ter keuze van de aannemer

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde
gebruik
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910070 619999 Inrichten gronddepot. EUR N

Betreft kosten voor het inrichten en instandhouden, van een
depot bij de verwerker, voor opslag van in het werk
vrijkomende grond.

910060 619999 Depotkosten. EUR N

Betreft kosten voor het inrichten, instandhouden en opruimen
van een depot voor opslag van in het werk vrijkomende en te
hergebruiken materialen.

E.e.a. tevens volgens artikel 22.05.08 in deel 3 van dit bestek.

910050 619999 Uitzetten werk. EUR N

Zoals aangegeven onder deel 2.1 'Algemene

gegevens', paragraaf 02 'Peilen en hoofdafmetingen'

910040 619999 Op hoogte stellen afsluiters en straatpotten. EUR N

910030 619999 Aan- en afvoer materieel. EUR N

Betreft de aan- en afvoer van het door de aannemer op het
werk benodigde materieel.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het
opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen
van het werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd
en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het
aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 840010 en 840020

9 Het binnen het werkgebied aanwezige wekrterrein dient in
overleg met de directie te worden aangewezen.

91 EENMALIGE KOSTEN

9 STAARTPOSTEN
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950010 100301 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 50.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden.

95 STELPOSTEN

910120 619999 CAR-verzekering. EUR N

E.e.a. volgens artikel 01.16.02 in deel 3 van dit bestek.

910110 619999 Bewonersbrieven. EUR N

Betreft het verstrekken van bewonersbrieven ten behoeve van
de uitvoering van de werkzaamheden.

De bewonersbrieven dienen te worden opgesteld in overleg
met de gemeentelijk contactpersoon.

In de bewonersbrieven dient vermeld te worden:

- De exacte uitvoeringsplanning, met een voorbehoud.
- Overzichtstekening fasering in kleur.

- Contactpersonen van de aannemer, directie en
opdrachtgever met telefoonnummer.

- Een telefoonnummer voor het indienen van klachten.
- Een calamiteitennumer.

910100 619999 Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan. EUR N

Betreft kosten m.b.t. het Veiligheids- en Gezondheidsplan,
conform eisen in de Standaard 2015 en/of artikel 01.19.03 in
deel 3 van dit bestek.

910090 619999 Onderzoek overige bouwstoffen. EUR N

Betreft keurings- en onderzoekskosten conform eisen in de
Standaard 2020 en/of paragraaf 01.14 in deel 3 van dit
bestek.

910080 619999 Keurings- en onderzoekskosten. EUR N

Betreft keurings- en onderzoekskosten conform eisen in de
Standaard 2020 en/of deel 3 van dit bestek m.b.t.:

Onderzoek Artikel

Verdichting zand voor zandbed
Verdichting (riool)sleuven
Verdichting menggranulaat
Asfalt
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, 
hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW. 
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 15 AANV. EN AFW. OP DE UAV 2012 

01 Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder andere gedoeld op 
extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van derden.

02 De aannemer moet merkpalen, merkstenen, hoofduitzettingen preventief beschermen en of verklikken.
Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg merkpalen of merkstenen te 
verwijderen of in de oorspronkelijke stand te herstellen.

03 Het plaatsen van infoborden mag alleen na verkregen toestemming en in overleg met de directie UAV 

04 Paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de 
opdrachtgever/directie UAV en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.

05 Paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kostenverlagend zijn, worden deze ook verrekend.

06 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van extra kosten.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. 

02 De risicoregeling conform CBS-index GWW 42/43: Grond-, weg- en waterbouw wordt gehanteerd.
Deze is alleen van toepassing voor de werkzaamheden van fase7 welke in 2023 zullen worden uitgevoerd.
Basis voor de indexering is het prijspeil van 'juli 2021' en 'juli 2023'.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, m.u.v. de 
schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012, inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan 
geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbrief.

05 Declaraties dienen bij de financiële administratie, voorzien van projectnaam, projectnummer en inkoopnummer, 
ingediend te worden.

www.raw.nl
www.raw.nl
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06 Het ophoog percentage bij bestekswijzigingen en meer- en minderwerk wordt vastgesteld op 12% EK, AK, UK en 
W&R.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn 
binnengekomen binnen 5 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane 
verzoek.

06 De zekerheidsstelling blijft van kracht, totdat aan de opdrachtgever zal zijn gebleken, dat de aannemer aan al zijn 
verplichtingen, voortvloeiend uit het bestek, heeft voldaan.

07 In afwijking van paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012, bedraagt de waarde van de zekerheidstelling 10% van 
de aanneemsom inclusief omzetbelasting.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt 
verlangd.

02 Een kopie van het betalingsbewijs moet bij de aanbesteder en directie zijn binnengekomen binnen 10 werkdagen 
na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

03 De in het werk aanwezige kabels en leidingen zijn op de bij dit bestek bijgevoegde bijlage aangegeven. Deze 
gegevens zijn informatief. 

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT 

04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de uitvoering een 
coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie UAV aanwezig zal zijn. Tevens belegt de 
aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven.

05 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04 genoemde besprekingen.

06 De aannemer dient de veiligheid van omstanders en passanten te waarborgen door te zorgen voor duidelijke en 
afdoende bescherming van openliggende kabeltracés en het voorkomen van niet afgeschermde obstakels. 
Aanpassingen aan de bescherming en veiligheidsmaatregelen op aanwijzing van de directie UAV dienen direct te 
worden uitgevoerd.

07 De aannemer is verplicht om voor aanvang van het werk een toolboxmeeting te houden, met de voor het werk 
betreffende nutsbedrijven, over het zorgvuldig graven bij kabels en leidingen.
Aannemer dient voor een ruimte te zorgen waar deze meeting kan worden gehouden. 
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01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aangewezen delen 
dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te blijven.

02 De aannemer dient een KLIC-melding te doen voor de uit te voeren graafwerkzaamheden binnen het werkterrein. 
Betreft het verrichten van een KLIC-melding om vast te stellen of en waar er zich kabels en leidingen bevinden 
binnen het werkgebied. Kosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer dient indien noodzakelijk kabels en leidingen middels proefsleuven op te zoeken, kosten hiervoor 
zijn voor rekening van de aannemer. De proefsleuven in de nabijheid van kabels en leidingen dienen handmatig 
gemaakt te worden en mogen niet machinaal worden uitgevoerd.

01 09 05 VERKENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN

01 Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden volgens dit bestek plaats 
vinden, stelt de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis.

02 De verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet 
gehandhaafd kunnen worden dienen door de aannemer opgenomen te worden, nadat de plaats door meting in 
aanwezigheid van de directie en beheerder is vastgelegd.
De aannemer dient de betreffende verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., tijdelijk op te slaan in een 
afsluitbare ruimte en tijdens het maken van de nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw te 
stellen.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKR. EN PRIVAATR. TOESTEMMINGEN. 

02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of directie UAV 
aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

03 De kosten en leges van artikel 01.10.01 lid 01 van de Standaard bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen en dergelijke zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 02 GEMEENTELIJK PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kosteloze beschikking over 
het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn verbonden. 
Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor rekening van 
de aannemer.

01 10 03 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE PUBLIEKRECHT. EN PRIVAATRECHT. 
TOESTEMMINGEN

01 De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen:
- definitieve verkeersbesluiten; 

02 De aannemer dient in zijn werkplan en planning rekening te houden met de voorschriften van de diverse 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 04 DOOR DE AANN. AAN TE VRAGEN PUBLIEKR. EN PRIVAATR. TOESTEM.
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01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen :
- opslagvergunning;
- ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;
- tijdelijke verkeersmaatregelen;
-    overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012.
-    ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden inzake de geluidsnormen

02 De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel uit te maken 
van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze 
voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor 
rekening van de aannemer.

04 Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen dienen door de 
aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.
Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten verbonden zijn.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen:
a. werkzaamheden nutsbedrijven;
b. werkzaamheden openbare verlichting;
c. bouwwerkzaamheden blokken A, B en C;
d. werkzaamheden supermarkt Jan Linders (verhuizing en inrichting);
e. werkzaamheden supermarkt Aldi (verbouwing, verhuizing en inrichting);
f. werkzaamheden apotheek Maar (verhuizing en inrichting);
g. huisvuilophaaldienst.

02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werkzaamheden en 
overige coördinatiewerkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een bouwbespreking met de 
betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg aanwezig te zijn.

01 11 02 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

03 Werkzaamheden door derden m.b.t. de verlichting zullen plaatsvinden tijdens de werkzaamheden van de 
aannemer.  

05 De aannemer is verplicht op het toezien van een goede verdichting van de gegraven en gedempte tracés door de 
nutsbedrijven. Eventuele verzakkingen als gevolg van een slechte verdichting door de nutsbedrijven, dienen door 
de aannemer hersteld te worden zonder verdere verrekening.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een bouwbespreking met de 
betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg aanwezig te zijn.
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04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk 
blijft en en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken,
landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien hierbij 
knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en 
eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven. 

06 De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de 
werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de 
afdekking te worden verwijderd.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven / winkeliers mogelijk 
assistentie toegepast dient te worden. 

08 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen kan per geval en 
per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

09 Indien wegvakken afgesloten zijn, dienen de aanliggende panden minimaal bereikbaar te zijn voor 
voetgangers/rolstoelgebruikers. Straatwerkzaamheden voor de ingangen van winkels dienen voor 9.00 uur zover 
gevorderd te zijn dat de ingang toegankelijk is voor winkelend publiek.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

03 Materiaalopslag in de berm is niet toegestaan tenzij hier voor toestemming wordt verkregen van de eigenaar en 
beheerder van het betreffende bermgedeelte.

04 Onder de kroonprojectie van boom/bomen geen materialen opslaan, geen gronddepot maken, vaste en/of 
vloeibare afvalstoffen deponeren.
Het is niet toegestaan onder de kroonprojectie van een boom/bomen machines of bouwketen en dergelijke te 
plaatsen. 
Conform bijlage 8 en 9 behorende bij dit bestek.

05 Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie is het niet toegestaan machines of bouwketen en dergelijke 
te plaatsen.

06 Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via vooraf vastgestelde (bouw)wegen te geschieden.

07 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen, winkels en 
overige bedrijven moeten alle bestratingsmaterialen worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering, 
dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de materialen, hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na 
werktijd zodanig te zijn opgestapeld dat her verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

08 Vrijkomend puin het werk dient voor elk weekend van het werkterrein te worden verwijderd.

09 De locatie voor opslag van de materialen dient door de aannemer bepaald te worden en ter goedkeuring aan de 
directie voorgelegd te worden.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

02 Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een boete worden 
opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag. Dit bedrag 
wordt opgehoogd met duizend euro (€ 1.000,-).

01 12 06 RIJ- EN WERKSTROKEN
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01 Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en werkstroken te sproeien 
resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is of indien de directie daarom verzoekt.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX. UITVOERINGST.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 De aannemer stelt ten behoeve van de uitvoering van het werk een kwaliteitsplan op.

02 De aannemer verstrekt de directie alle relevante documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen, 
desgevraagd ter inzage.

03 Het kwaliteitsplan bevat tenminste de volgende, op de uitvoering van dit bestek betrekking hebbende, 
onderdelen: 
1. titelblad, met daarop vermeld:

- het besteksnummer;
- een korte omschrijving van het werk;
- de (het) onderde(e)l(en) waarop (het) deelkwaliteitsplan(nen) betrekking heeft (hebben);
- de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer van de aannemer;
- de datering en de ondertekening van de aannemer.

2.  organisatie en personeel:
- organogram van de projectorganisatie van de aannemer, waarin alle betrokken functies zijn 

weergegeven;
- verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevende functies en van de sleutelfuncties 

met betrekking tot kwaliteitsborging. Bij deze functies
tevens aangeven de minimale kwalificaties voor deze functies en tevens aangeven aan welke 

functionaris verantwoording wordt afgelegd;
- lijst van personen die deze functies vervullen;
- interne en externe overlegstructuren. Per vergadering aangeven: frequentie, onderwerpen, 

voorzitter, overige deelnemers en distributielijst van de notulen
3. procesbeheersing:

- processchema's van alle relevante processen met betrekking tot de uitvoering van het werk, met 
aanduiding van de kritieke punten. De relatie tussen deze kritieke punten en de van toepassing zijnde procedures 
en werkinstructies aangeven;

- uitvoeringsplannen, zoals die in dit bestek worden gevraagd, aan het kwaliteitsplan toevoegen als 
deelplan;

- Aangeven hoe de identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen plaatsvinden; aangeven hoe 
een en ander wordt gedocumenteerd.
4. keuringsplan:

In het keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen)producten en (tussen)resultaten 
opnemen waarvoor in dit bestek concrete normen zijn beschreven. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de 
bestekseisen is voldaan.

Per keuring of proef specificeren:
- bestekseis (norm en tolerantie);
- de in dit bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);
- te gebruiken instrumenten ( vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);
- verantwoordelijke functionaris(sen) voor de keuring;
- tijdstip en/of frequentie van de keuring;
- op welke resultaatsverplichting(en) zij betrekking hebben.

5. kwaliteitsregistratie:
aangeven hoe de kwaliteitsregistratie als bedoeld in artikel 01.20.03 lid 01 van dit bestek wordt geregistreerd 

(vastgelegd, verzameld, geïndexeerd), gearchiveerd en gedistribueerd. De te gebruiken formulieren als bijlage bij 
dit kwaliteitsplan voegen.
6. procedures en werkinstructies:

- voor de op dit bestek van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die standaard onderdeel
uitmaken van het kwaliteitssysteem van de aannemer minimaal een verwijzing daarnaar opnemen in het 
kwaliteitsplan.
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- de op dit bestek van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die niet standaard onderdeel 
uitmaken van het kwaliteitssysteem van de aannemer volledig opnemen in het kwaliteitsplan.

04 Uiterlijk 10 werkdagen na datum van opdracht van het werk het definitieve kwaliteitsplan, als bedoeld in lid 03, in 
tweevoud ter acceptatie indienen bij de directie.

05 In overleg met directie mag het kwaliteitsplan worden gesplitst in deelkwaliteitsplannen. Deze zoveel als mogelijk 
tegelijk met de volgens dit bestek in te dienen uitvoeringsplannen indienen.
In het geval dat is gekozen voor deelkwaliteitsplannen eerst een deelkwaliteitsplan "Algemeen" indienen, 
overeenkomstig lid 04. Het deel "Algemeen" bevat de in lid 03 genoemde onderdelen voor zover deze inzicht 
geven in de totale organisatie en procesbeheersing van het uit te voeren werk. Tevens in het deel "Algemeen" de 
samenhang
aangeven tussen de deelkwaliteitsplannen, de planning en de uitvoeringsplannen alsmede inzicht verschaffen in 
de inhoud van de nog in te dienen deelkwaliteitsplannen.
De gegevens van een deelkwaliteitsplan samen met het deel "Algemeen" moeten voldoen aan het gestelde in lid 
03 voor dat onderdeel waarvoor het deelkwaliteitsplan is opgesteld.

06 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan of van (een) 
deelkwaliteitsplan(nen) en deelt haar beslissing binnen 10 werkdagen na ontvangst schriftelijk - en in geval van 
niet accepteren van het plan, met redenen omkleed - aan de
aannemer mee. Acceptatie wordt slechts aan het (deel)kwaliteitsplan onthouden indien uit de inhoud blijkt dat 
niet aan de uit dit bestek voortvloeiende eisen wordt voldaan.
De wijzigingen die eventueel voortvloeien uit de beslissing van de directie verwerken in het (de) 
(deel)kwaliteitsplan(nen). Het (de) gewijzigde (deel)kwaliteitsplan(nen) zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 
binnen 5 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke verklaring, wederom gedateerd en ondertekend in 
tweevoud ter acceptatie indienen bij de directie.

07 Indien de aannemer, naar oordeel van de directie, bij herhaling een kwaliteitsplan of deelkwaliteitsplan indient 
die niet voldoen aan de daarvoor in dit bestek opgenomen eisen, zal over de desbetreffende gedeelten een 
bindend oordeel gevraagd worden bij de certificerende instelling die het kwaliteitssysteemcertificaat van de 
aannemer heeft
afgegeven. 
De kosten van gevraagd oordeel zullen op basis van ongelijkheid worden verrekend.
Indien genoemde instelling de directie in het gelijk stelt, wordt de aannemer in de gelegenheid gesteld om binnen
10 werkdagen een plan in te dienen, voorzien van een positieve verklaring van bovengenoemde instelling. 
Indien de aannemer niet in staat blijkt een volwaardig plan in te dienen moet hij met behoud van zijn 
verplichtingen, dulden dat de opdrachtgever het werk tot maximaal twee maanden opschort, teneinde in overleg 
te voorzien in de ontstane leemte. De hieruit voortvloeiende (stagnatie)kosten zijn voor rekening van de 
aannemer.

08 De aannemer mag geen werkzaamheden in uitvoering nemen voordat het op die werkzaamheden betrekking 
hebbende (deel)kwaliteitsplan door de directie is geaccepteerd.

09 Ingeval van acceptatie van het (een) (deel)kwaliteitsplan worden beide exemplaren van het (deel)kwaliteitsplan 
door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de aannemer wordt 
teruggezonden.

10 De aannemer houdt het (de) geaccepteerd(e) (deel)kwaliteitsplan(nen) als bedoeld in lid 09 actueel. 
Indien veranderde omstandigheden en/of door de aannemer gewenste verbeteringen leiden tot wijzigingen in een 
onderdeel van het kwaliteitsplan, legt de aannemer de wijzigingen, gedateerd en ondertekend, in tweevoud ter 
acceptatie aan de directie over.
Op de acceptatie van de in dit lid bedoelde wijzigingen is het gestelde in lid 06 van overeenkomstige toepassing. 

11 Indien de aannemer het V&G Plan Uitvoering opneemt in zijn (deel)kwaliteitsplan betekent het accepteren van 
het (deel)kwaliteitsplan niet dat hiermede het V&G Plan Uitvoering wordt geaccepteerd.

01 13 03 KWALITEITSREGISTRATIE
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01 De aannemer is, onverlet zijn verantwoordelijkheid voor krachtens andere artikelen in dit bestek te verstrekken 
gegevens, verantwoordelijk voor de registratie, archivering en distributie van de volgend kwaliteitsgegevens;
a. de resultaten van alle door de aannemer uitgevoerde keuringen en beproevingen (keuringsregistraties);
b. alle in dit bestek vereiste procesregistraties van werk- c.q. uitvoeringsprocessen;
c. alle afwijkingsrapportages die door de aannemer conform zijn kwaliteitssysteem zijn opgesteld;
d. alle overige registraties die plaats vinden bij de uitvoering van het werk volgens het kwaliteitsplan.

02 Bij het passeren van een stoppunt en na het passeren van een bijwoon- of registratiepunt, conform artikel 
01.20.04 lid 01, 02 en 03 van dit bestek, stelt de aannemer een kwaliteitsregistratie op.

03 Indien tijdens de uitvoering van het werk een kwaliteitsregistratie aan de directie moet worden overlegd, conform 
dit bestek, verstrekt de aannemer een door hem geparafeerde en gedateerde kopie van deze registratie. De 
originele registratie wordt bewaard in het dossier als bedoeld in lid 01.

04 Na de oplevering van het werk danwel na afloop van de onderhoudstermijn draagt de aannemer een geheel 
bijgewerkte versie van het dossier incl. certificaten over aan de directie.

01 13 04 STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNTEN

01 De stoppunten zijn aangegeven in deel 2.1 paragraaf 03 van dit bestek.
Stoppunten houden in dat de aannemer de desbetreffende werkzaamheid pas mag voortzetten, nadat daarvoor 
toestemming van de directie is verkregen.
De aannemer stelt de directie tenminste één werkdag van te voren schriftelijk in kennis omtrent het tijdstip 
waarop een stoppunt zal worden bereikt, tenzij in overleg met de directie schriftelijk anders is overeengekomen.
Ingeval de toestemming voor voortzetting van het werk niet wordt gegeven, specificeert de directie aan welke 
eisen niet is voldaan en neemt de aannemer zodanige maatregelen dat het (tussen)resultaat alsnog aan deze 
eisen voldoet. 
De resultaten van deze maatregelen worden wederom ter acceptatie aan de directie aangeboden. De directie 
beslist vervolgens over de voortzetting van het werk door de
aannemer.

02 De bijwoonpunten worden door de directie schriftelijk medegedeeld aan de aannemer bij de acceptatie van het 
(de) (deel)kwaliteitsplan(nen), als bedoeld in artikel 01.20.02, lid 06 van dit bestek.
Bijwoonpunten houden in dat de directie werkzaamheden krachtens dit bestek kan waarnemen. De aannemer 
stelt de directie tenminste één werkdag van te voren schriftelijk in kennis van het tijdstip waarop een 
bijwoonpunt zal worden bereikt, tenzij in overleg met de directie schriftelijk een andere termijn is 
overeengekomen.
Tijdens het bijwoonpunt worden de werkzaamheden niet onderbroken.

03 De registratiepunten worden door de directie schriftelijk medegedeeld aan de aannemer bij de acceptatie van het 
(de) (deel)kwaliteitsplan(nen), als bedoeld in artikel 01.20.02, lid 06 van dit bestek. 
Registratiepunten houden in dat de aannemer de directie desgevraagd inzage biedt in de kwaliteitsregistratie van 
het (de) sinds de aanvang van het werk, of het vorige registratiepunt tot stand gebrachte product(en) en/of 
doorlopen proces(sen).

04 Ingeval de directie besluit tot het houden van een kwaliteitsaudit bij de aannemer, teneinde te verifiëren of de 
aannemer het kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20.02 van dit bestek naleeft, wordt dit tenminste drie 
werkdagen tevoren aan de aannemer gemeld. De resultaten
van de audit worden schriftelijk aan de aannemer overlegd.
De aannemer stelt de directie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één week na ontvangst van de auditresultaten, 
schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen om de eventueel bij de audit geconstateerde 
tekortkomingen op te heffen.

01 13 05 BEHEERSEN VAN DE AFWIJKINGEN

01 De aannemer dient een afwijkingsrapportage ter acceptatie in bij de directie in geval dat:
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a. de aannemer afwijkingen van de bestekseisen constateert, waarbij de mogelijke maatregelen of de door de 
aannemer gewenste maatregelen niet leiden tot een    resultaat dat in overeenstemming is met de bestekseisen, 
of
b. de aannemer afwijkingen van de bestekseisen constateert, voor zover die afwijkingen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, of
c. de directie afwijkingen van de bestekseisen of het kwaliteitsplan constateert.

02 De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 01 bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
- de geconstateerde afwijking, onder verwijzing naar de bestekseisen of bepalingen van het kwaliteitsplan 
waarop de afwijking betrekking heeft;
- de locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;
- wie de afwijking heeft geconstateerd;
- de oorzaak van de afwijking;
- de voorgestelde corrigerende maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen van de afwijking te 
compenseren;
-  de voorgestelde preventieve maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de toekomst te voorkomen;
-  de consequenties van deze preventieve maatregelen in relatie tot de bestekseisen;
- datering en ondertekening door de aannemer.

03 Indien de directie een afwijking als bedoeld in lid 01 sub c constateert, stelt de directie de aannemer hiervan 
binnen 3 werkdagen schriftelijk in kennis, opdat deze een afwijkingsrapportage conform lid 02 kan indienen.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in de afwijkingsrapportage voorgestelde 
corrigerende maatregelen en deelt haar beslissing binnen
drie werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage schriftelijk aan de aannemer mee.
In het geval genoemd in lid 01 sub b bepaalt de directie de te nemen corrigerende maatregelen. Deze 
maatregelen worden schriftelijk aan de aannemer medegedeeld.

05 Indien de in de afwijkingsrapportage voorgestelde maatregelen niet worden geaccepteerd, geeft de directie bij de 
schriftelijke mededeling als bedoeld in lid 04 de redenen op voor het onthouden van de acceptatie. In de gevallen 
genoemde in lid 01 sub a en c stelt de aannemer
de te nemen maatregelen bij en dient hij dit opnieuw ter acceptatie bij de directie in. Voor de acceptatie van de 
bijgestelde maatregelen geldt de tijdsbepaling genoemde in lid 04.

06 Tot het tijdstip van acceptatie mogen door de aannemer geen werkzaamheden worden verricht die een correctie 
van de geconstateerde afwijking(en) in de weg staan.

07 Indien de directie afwijkingen constateert, als bedoeld in lid 01 sub c, treft de aannemer in voorkomende gevallen 
op basis van de geaccepteerde afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 04 verbeteringsmaatregelen, om te 
voorkomen dat de oorzaak van de afwijking zich wederom voordoet. De getroffen maatregelen schriftelijk 
vastleggen. Deze vastlegging terstond aan de directie ter hand stellen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA,  WERKPLAN 

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

02 Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema te zijnopgenomen voor zover van toepassing:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen 
en dergelijke.
b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver gekozen 
werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.
d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid 
onbruikbare deelstromen.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:
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De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie UAV ter 
goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker 
voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 
lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende: 
- werkfasen in verband met bereikbaarheid door gemotoriseerd verkeer van bedrijven, winkels en woningen;
- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;
- tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten plaatsvinden;
-    stop-, bijwoon- en registratiepunten directie UAV.

05 De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie UAV ter 
goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker 
voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

06 De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en werkplan. 

01 13 07 FASERING

01 Het werk uitvoeren volgens de fasering/planning welke als bijlage is toegevoegd.

03 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende uitgangspunten:
a. Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn. Dit betekent dat 
oud en nieuw straatwerk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te zijn;

06 De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom" (per fase).

07 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dient te allen tijde te worden 
gewaarborgd. Een volledige afsluiting is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de directie. De 
aannemer kan daartoe onderbouwd verzoek doen, waaruit blijkt dat de afsluiting de goedkeuring heeft van de 
bedrijven aan de Burgemeester Hobusstraat. In het verzoek wordt tevens gedetailleerd aangegeven het tijdstip 
en de duur van de afsluiting alsook de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen.

08 De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt gegarandeerd.

09 De volgende instanties dienen te worden geïnformeerd omtrent de aard en de duur van de werkzaamheden, met 
bijbehorende belemmeringen:
- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);
- gemeentelijke diensten;
- afvalinzamelingsbedrijven/vuilophaaldiensten

01 13 08 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING

01 In afwijking van paragraaf 12, lid 3 van de UAV 2012 wordt onder een verborgen gebrek verstaan: een gebrek 
dat, ondanks het nauwlettend toezicht afgestemd op het kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.20.02 van dit 
bestek, dan wel bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 van de UAV 2012, door de directie van 
het werk redelijkerwijs niet had kunnen worden onderkend.

01 13 11 ACCEPTATIEPROCEDURE PLANNEN AANNEMER

01 Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie schriftelijk gegeven bericht van 
geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de 
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of opdrachtgever. De aanvraag voor acceptatie wordt 
door de aannemer schriftelijk bij de directie ingediend. Tenzij anders vermeld in het contract, dienen alle ter 
acceptatie aangeboden documenten in 2-voud te worden verstrekt en dient versie, status en goedkeuring door 
een bevoegd persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.
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02 De directie zal een volledigheids Controle van de ter acceptatie aangeboden documenten uitvoeren en stelt, bij 
niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn van 1 week schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie binnen 2 weken na ontvangst van 
die documenten, schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor 
de documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige correcties aan, waarna 
de aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie worden aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na 
ontvangst van de aangepaste documenten, opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel 
schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 2 weken voor uitvoering alle benodigde documenten door de 
directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd document worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door 
de directie. Een van deze exemplaren wordt aan de aannemer toegezonden dan wel overhandigd. De aannemer 
dient de ontvangst van het betreffende document te bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de 
door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en tekeningen, die bij de beoordelingen door de 
directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke afwijken van de 
inleden 02, 03, 04 en 05 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen. Partijen zullen bij de uitvoering van 
de acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee niet meer tijd gemoeid is dan strikt noodzakelijk.

01 13 12 WIJZIGING VAN GEACCEPTEERDE DOCUMENTEN

01 De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerd documenten eenzijdig te wijzigen, danwel anders uit 
te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure. 
Indien de aannemer van mening is dat een door de directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, 
zal hij dit met redenen omkleed en onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en 
schriftelijk aan de directie melden.

02 De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een wijzigingsvoorstel heeft 
ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de directie is geaccepteerd overeenkomstig de 
acceptatieprocedure.
De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde documenten uit 
te voeren, tenzij hij aantoont dat daardoor meer van hem verlangd wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden 
gevergd, gezien de consequenties van de door de directie voorgestelde wijzigingen.

03 Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk opleveren, zal hij 
dit terstond als meerwerk aan de directie melden. Indien de directie van mening is dat de door haar voorgestelde 
wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan de aannemer melden.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
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- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk 
is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden 
de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 
2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

06 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en 
met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 03 HERGEBRUIK BOUWSTOFFEN

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk hergebruikt dienen te 
worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van de bouwstoffen vast te stellen.

02 Alle vrijgekomen materialen welke hergebruikt  worden binnen het bestek dienen door de aannemer tijdelijk op 
het werk of elders ter keuze van de aannemer in depot te worden gezet op zulk een manier dat de kwaliteit en 
de gebruiksmogelijkheden van de materialen gewaarborgd blijven.
Depotkosten van enigerlei aard en kosten als gevolg van het laden en lossen zijn voor rekening van de 
aannemer.

01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

03 Lid 03 van artikel 01.14.05 van de Standaard wordt aangevuld met: 
De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop aangegeven is:
- de totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond / baggerspecie;
-    de naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

04 De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het werk en voor de 1e 
oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

01 14 06 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (NIET GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 De directie is bevoegd om monsters van de in paragraaf 17 lid 01 van de UAV 2012 bedoelde bouwstoffen te 
nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 is 
hierop van toepassing.

02 De aannemer bewaart de in paragraaf 18 lid 02 van de UAV 2012 bedoelde gegevens tot het einde van de 
onderhoudstermijn of, indien er een garantietermijn wordt verlangd, tot het einde van de garantietermijn en stelt 
deze desgevraagd aan de directie ter beschikking.

01 14 07 DOOR DE AANNEMER TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient van alle te leveren bouwstoffen vooraf een monster ter goedkeuring van de directie aan te 
leveren. De monsters dienen uiterlijk 20 werkdagen voor de dag van verwerking in het bezit te zijn van de 
directie. Indien deze bouwstoffen verwerkt worden zonder schriftelijke toestemming van de directie, zijn alle 
kosten voor het eventueel vervangen van de materialen voor rekening van de aannemer.

02 Ter bevordering van de werkgelegenheid in de regio verzoeken  wij u om zoveel als mogelijk gebruik te maken 
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van lokale ondernemers en leveranciers.

01 14 08 VERWERKING VAN GEVAARLIJK AFVAL

01 De aannemer plaatst een container (Eco-tainer) op het werk ten behoeve van het deponeren van klein chemisch 
afval en voert deze af. Het containerbedrijf van welke de Eco-tainer wordt betrokken moet zijn aangesloten bij 
het "Samenwerkingsverband Afvalverwerkings Maatschappij Holland" of moet een BAGA-vergunninghouder zijn. 
De Eco-tainers moeten worden afgevoerd en van elke container moet een afschrift van het C-formulier aan de 
directie worden verstrekt. De aannemer dient er met onder- en mede-aannemers zorg voor te dragen dat 
bovengenoemd klein chemisch afval in de Eco-tainer wordt gedeponeerd.

02 Onder klein chemisch afval wordt verstaan:
1. Vrijkomende restanten van bouwmachines en kranen als:
   - vetten
   - diesel en andere oliën of andere olie bevattende
     middelen
   - batterijen
   - oliefilters
2. Vrijkomende restanten als bijv.:
   - ontkistingsolie
   - chemische toeslagstoffen
   - kunststofresten (pvc)
   - houtverduurzamingsmiddelen
   - kitten en lijmen
   - verf- en verdunningsmiddelen
   - restanten lood, koper, soldeer
   - soldeervet en pasta
   - primers en kleurstoffen
   - pur-schuim en -foam.

03 Lege containers, bussen, tubes, enz. en restanten moeten in de originele onbeschadigde, niet lekkende 
verpakking worden geplaatst in de Eco-tainer. Indien onbekende stoffen in de container worden aangetroffen zijn 
de kosten voortvloeiend uit de productanalyse voor rekening van de aannemer.

01 14 09 LEVERINGEN

01 Materialen leveren op de plaats van verwerking.

01 14 10 CATEGORIE TE LEVEREN GROND (INCL. ZAND EN GRINDZAND)

01 Door de aannemer te leveren grond (incl. zand en grindzand) moet voldoen aan de eisen die het Besluit 
Bodemkwaliteit stelt aan grond geschikt voor kwaliteitscategorie "Achtergrondwaarde".

01 14 11 CATEGORIE TE LEVEREN BOUWSTOF

01 Door de aannemer te leveren bouwstoffen moeten voldoen aan de eisen die het Besluit Bodemkwaliteit stelt aan 
"Vormgegeven bouwstoffen" dan wel "Niet vormgegeven bouwstoffen".

01 14 12 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie voor zover de Standaard 2015 daar niet in voorziet, voor de verwerking, een 
bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door 
of namens de producent/leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn 
vermeld:
- naam van de producent/leverancier;
- aard van herkomst;
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- voor grond (incl. zand en grindzand) de opbouw en gradering;
- dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de bouwstofeisen vermeld in de Standaard 2015.

02 De aannemer verstrekt de directie een bewijsmiddel waarin wordt aangetoond dat alle door hem te leveren grond 
(incl. zand en grindzand) voldoet aan de eisen die het Besluit Bodemkwaliteit stelt aan grond geschikt voor 
kwaliteitscategorie "Achtergrondwaarde" en alle door hem te leveren bouwstoffen voldoen aan de eisen die het 
Besluit Bodemkwaliteit stelt aan "Vormgegeven bouwstoffen" dan wel "Niet vormgegeven bouwstoffen" volgens 
het Besluit Bodemkwaliteit.
Het certificaat dient vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden overhandigd. Indien de directie het 
certificaat niet heeft ontvangen en/of heeft goedgekeurd mogen de bouwstoffen niet op het werk worden 
verwerkt. De hierdoor ontstane kosten, ook van de opdrachtgever en directie, zijn voor rekening van de 
aannemer.

01 14 13 OPNIEUW VERWERKEN BOUWSTOFFEN

01 Indien het bestek bepaald dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk opnieuw in het 
te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van 
deze bouwstoffen vast te stellen. 
De aannemer dient zorg te dragen voor het instandhouden van de eigenschappen van de bouwstoffen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING CONSTRUCTIE ALL RISKS

01 In aanvulling op paragraaf 43b van de UAV 2012 dient de aannemer voor eigen rekening een verzekering 
Constructie All Risks af te sluiten.
De definitieve eindwaarde van het werk dient verzekerd te zijn tot 130% van de voorlopig verzekerde som, 
waarbij de voorlopig verzekerde som het bedrag is zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet inclusief BTW.

02 Verzekerd dienen te zijn de opdrachtgever, de architect, de constructeur, de aannemer, de mede- en 
onderaannemers, de leveranciers en overige bij de uitvoering betrokken partijen.

03 De verzekering biedt dekking tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen.

Tevens begrepen is het door een eigen gebrek direct getroffen onderdeel;
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende 

gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de 
uitvoering van het werk;
- materiële schade aan andere dan tot op het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, 

veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, met
uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.

De polis bevat een primary-clausule.

04 De dekking van de verzekering loopt vanaf het moment waarop het werk een aanvang neemt tot het tijdstip 
waarop het werk, na afloop van de onderhoudstermijn, definitief wordt opgeleverd.

05 Indien de in lid 04 genoemde oplevering niet volgens bestek plaatsvindt en de datum van oplevering daardoor 
wordt uitgesteld, de verzekering verlengen.
De verschuldigde premie voor de verlenging is voor rekening van de aannemer, tenzij de verlenging niet het 
gevolg is van zijn nalatigheid.

06 De verzekerde som voor de W.A. bedraagt € 1.250.000,= per gebeurtenis.

07 Het eigen risico bij schade is maximaal € 2.500,= per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen, 
voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak. Het eigen risico is voor rekening van de aannemer.

08 De verzekering tegen materiële schade omvat geen bedrijfsschade of schade door vertraging in de 
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werkzaamheden, ongeacht hoe deze ontstaan. 
Schade van deze aard wordt niet door de opdrachtgever aan de aannemer vergoed.

09 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit lid, waaronder mede wordt verstaan, zijn verplichting 
alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

10 De aannemer overlegt vóór de gunning van het werk de conceptpolis. Na gunning overlegt hij het bewijs van 
betaling van de polis en de polis aan de directie.

11 In geval van een onder de polis gedekte schade dienen de schadepenningen uitgekeerd te worden aan de 
opdrachtgever.
Schade-uitkeringen ter zake van schade in het werk, worden door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, 
die de schade herstelt, of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, betaald, naar gelang de 
voortgang van het werk op de billijkheid.

12 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en 
onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de verzekeringen tegen schaden tengevolge 
van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeien uit het gebruik van het aannemersmaterieel bij de uitvoering 
van het werk.
Objecten, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
(W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die Wet verzekerd te zijn. 
Niet door de in de vorige bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden 
gebruikt. Een afschrift van het geldig verzekeringsbewijs zal de opdrachtgever op diens verzoek worden verstrekt.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve 
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de 
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, 
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot 
een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 2.500,- per 
gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering 
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en 
leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten 
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na 
aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, 
binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- grond;
- funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat, etc.);
- betonnen materialen;
- gebakken materialen;
- kunststof materialen;
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- bitumineuze materialen;
- asbesthoudende materialen;
- groenafval;
-    overige materialen.

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het noodzakelijk 
acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

01 17 10 VRIJGEKOMEN MATERIALEN OPENBARE VERLICHTING

01 Materialen welke verwijderd en/of vervangen worden blijven ten allen tijde eigendom van de gemeente 
Nederweert, uitgezonderd de materialen (aansluitvoorziening) welke toebehoren aan de netbeheerder.

02 De materialen (aansluitvoorziening) welke toebehoren aan de netbeheerder moeten gedemonteerd en afgevoerd 
worden door de netbeheerder.

03 Materialen welke verwijderd en/of vervangen worden moeten door de aannemer zodanig verwerkt, 
getransporteerd en schoon opgeslagen worden zodat er geen verdere beschadigingen ontstaan, zoals 
geïnventariseerd door de opdrachtgever en aannemer voor aanvang van de werkzaamheden. 

04 Bij het vervangen van een armatuur, waarbij de voorschakelapparatuur en/of ontstekers separaat in de mast zijn 
gemonteerd, dient de aannemer deze te verwijderen. De kosten voor het eventueel aanpassen van de 
montageplaat, bekabeling en aansluitvoorziening worden geacht te zijn opgenomen in de besteksposten.

05 De aannemer dient zorg te dragen voor een actuele inventarisatie lijst van alle materialen welke verwijderd en/of 
vervangen zijn geworden in dit werk en deze op verzoek aan de directie te verstrekken. Bij oplevering van het 
werk moet de aannemer deze inventarisatie lijst verstrekken aan de directie.

06 Na einde van de werkzaamheden moeten alle materialen welke verwijderd en/of vervangen zijn, door de 
aannemer afgevoerd worden naar een nader te bepalen (inlever)locatie binnen een straal van 35 kilometer van 
het werk. De kosten hiervoor worden geacht te zijn opgenomen in de besteksposten. 

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

02 Indien te sparen vegetatie ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het wondoppervlak zodanig 
afgewerkt te worden, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor 
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 100,-- per struik of vaste plant;
€ 25,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In afwijking van bepaling 01.18.04 lid 01 wordt voor beschadigingen van bomen tot 10 cm stamdiameter en 
overige beplantingen een korting op de aanneemsom van tweehonderd en vijftig euro (€ 250,--) per beschadigde 
boom opgelegd.
Bij beschadigingen aan bomen met een stamdiameter vanaf 10 cm kan de recente versie van "Rekenmethode 
NVTB" (NVTB staat voor Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) volgens de recente richtlijnen van de 
NVTB worden toegepast om de schade en daarmee de op te leggen korting te berekenen. Deze 
schadeberekening dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke boomtaxateur, die geregistreerd is bij de 
NVTB. De keuze van de boomtaxateur geschiedt in onderling overleg tussen directie UAV en aannemer. De 
kosten van de taxatie en de bijbehorende rapportage van de schade zijn voor rekening van de aannemer. De 
uitspraak van de boomtaxateur is voor zowel de directie UAV als de aannemer bindend.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 
01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het 
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

01 19 03 GELUIDSHINDER

01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de 
geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau 
veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet 
meer bedraagt dan: het gestelde volgens de circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur 
betekent dit maximaal 60 dB(A).
b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voorzover deze een 
gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, 
gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 80 dB(A).
c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,
d.  de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een geluidsgevoelig gebouw, 
terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen 
industrielawaai.

01 23 OPNAME PANDEN

01 23 01 IN- EN UITPANDIGE OPNAME

01 De aannemer dient voor de start van de uitvoering een inpandige en uitpandige opname te laten verrichten van 
de panden gelegen aan de Burgemeester Hobusstraat en direct aangelegen panden in belendende straten. De 
opname dient te geschieden door een erkend bouwtechnisch bedrijf op het gebied van opname panden. 
Een rapportage van deze opname dient ter goedkeuring in tweevoud aan de directie te worden overlegd.

01 25 PARKEREN

01 25 01 PARKEREN PERSONEEL AANNEMER

01 Werknemers van de (onder)aannemer dienen niet op of in de nabijheid van het werk te parkeren. De 
parkeerplaatsen zijn bestemd voor aanwonende, winkeliers, winkelend publiek, etc.
Parkeren binnen het afgesloten werkvak is toegestaan.

01 26 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN UAV 2012

01 26 15 WERKTERREIN

01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 stelt de aannemer een bouwplaatsinrichtingsplan op. Hierin 
dient o.a. te worden opgenomen:
- algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;
- parkeervoorziening personeel;
-    parkeervoorziening rijdend materieel;



HFD  PAR  ART LID

Besteknr.: 21-002B - Gemeente Nederweert
Centrumplan Burgemeester Hobusstraat te Nederweert
Definitief Bestek V1 - 7 mei 2021

Bladnr. 113 van 144RAW0202-129186

01 26 35 MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend gespecificeerd ingediend 
te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen 
onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
Indien meerwerk niet op deze wijze wordt ingediend, wordt niet tot betaling van het meerwerk overgegaan. 
Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet in behandeling genomen.

01 26 36 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 
36 lid 01 en lid 01a van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft 
gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, 
materieel en materiaal.

01 26 37 STELPOSTEN

01 Aan  paragraaf 37 lid 03 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: 
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd 
naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal en hij van de directie 
UAV schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen."

01 27 WERKTIJDEN

01 27 01 WERKTIJDEN

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie UAV te werken op:
- buiten de normale werktijden;
- in meerdere ploegen;
- zaterdagen en zondagen;
- feestdagen;
- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt. 
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor noodzakelijke 
ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie UAV.

01 31 REVISIE BESTRATING

01 31 01 DIGITALE REVISIEMETINGEN ALGEMEEN

01 De landmeetkundige grondslag van het terrein in RD-coördinaten ten behoeve van de aan te leveren digitale 
revisie zal desgevraagd aan de aannemer ter beschikking worden gesteld in Autocad DWG-formaat.

02 Alle (in)metingen en revisiemetingen dienen te worden aangeleverd in RD-coördinaten, alle hoogtematen in m. 
t.o.v. N.A.P. met een nauwkeurigheid in cm.

03 Tekortkomingen of onjuistheden in de revisiemetingen en tekeningen worden in de zin van paragraaf 12 van de 
UAV 2012 aangemerkt als gebrek.
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01 31 03 REVISIE BESTRATING ('AS BUILT')

01 Na afronding van de werkzaamheden dient een digitale inmeting van de de totale topografie op maaiveld niveau 
te worden uitgevoerd.
De metingen van de mutaties moeten zijn afgestemd op de standaard inhoud van de norm-GBKN.
De Norm-GBKN is een gebiedsdekkende kaart waarin alle topografische elementen zijn opgenomen welke tot de 
inhoud van de Norm-GBKN behoren. 

02 De geometrische inwinning moet aan de volgende relatieve puntprecisie dienen te voldoen (cm): 
- Bebouwd gebied voor- zijgevels gebouwen: 6 wortel 2 cm. 
- Bebouwd gebied rest:: 10 wortel 2 cm. 
- Landelijk gebied: 20 wortel 2 cm. 

03 Voorafgaand aan de meting op terrein van derden, dient aan de bewoner toestemming te worden gevraagd om 
op hun perceel te mogen meten. Indien niemand aanwezig is dient men een brief achter te laten waarop een 
tweede bezoek wordt aangekondigd. Bij het tweede bezoek kan dan het werk worden uitgevoerd, ook indien er 
op dat moment niemand aanwezig is.
Tussen het eerste en het tweede bezoek moet minimaal een periode liggen van 5 werkdagen. Wanneer de 
noodzakelijke toegang tot een particulier terrein echter wordt geweigerd maakt men hiervan een aantekening 
welk aan de opdrachtgever overhandigd dient te worden.

04 Op verzoek van de opdrachtnemer dient van alle uitgevoerde werkzaamheden informatie te worden geleverd om 
de metingen en inpassingen te kunnen controleren.

05 De revisie dient in in RD-grondslag te worden gemeten en dient te voldoen aan de richtlijnen volgens het GBKN-
handboek van de Stichting Landelijk Samenwerkingsverband GBKN.

06 Voor het proces van inwinnen, verwerken en leveren van de gewijzigde topografische elementen wordt aan de 
opdrachtnemer een digitaal topografisch kopiebestand van de GBKN van het in te meten gebied ter beschikbaar 
gesteld.

07 De door opdrachtnemer te leveren eindproducten bestaan uit: 
- Coördinaten van nieuwe grondslagpunten in dataformaat; Aanmeetschetsen van nieuwe grondslagpunten; 
- Een gestructureerd digitaal topografisch bestand 
- Een of meerdere mutatie- en/of overzichtplots waarop alle ongewijzigde elementen in de kleur zwart zijn 
afgebeeld en de gemuteerde elementen van de vervallen lijnen en/of punten in rood en de nieuwe lijnen en/of 
punten in blauw. 
- Digitaal bestand aanleveren in NEN1878. 

08 Het bureau dat de inmeting gaat verrichten moet ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. 

09 Vijf dagen voor de opneming van het werk dienen alle digitale revisiemetingen met bijbehorende revisiegegevens 
te zijn verwerkt op de revisietekeningen met de daarbij bijbehorende detail(s) c.q. dwarsdoorsnede(s) en in zijn 
geheel in conceptvorm analoog en in 3-voud ter becommentariëring/goedkeuring te worden aangeboden aan de 
directie-UAV/opdrachtgever. Desgevraagd de desbetreffende bestanden tevens gelijktijdig digitaal aanleveren in 
Autocad DWG-formaat.
Uiterlijk 25 werkdagen na de oplevering dient de aannemer een samenhangend en overzichtelijk kwaliteitsdossier 
in definitieve vorm aan te leveren aan de directie-UAV, waarin tevens de definitieve revisietekeningen met de 
daarbij bijbehorende detail(s) c.q. dwarsdoorsnede(s) en definitieve revisiegegevens zijn opgenomen.

10 Het aanleveren van de definitieve revisietekeningen behoort tot het werk. Voor elke werkdag, dat de definitieve 
revisietekeningen te laat worden aangeleverd, bedraagt de korting: € 250,- per werkdag.

01 32 REVISIE RIOLERING

01 32 01 ALGEMEEN
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01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer voor aanvang van de productie van 
geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie UAV ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat 
met daarin aangegeven alle van belang zijnde afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.

01 32 07 EISEN DIGITALE RIOOLREVISIE

01 De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in het Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten 
opzichte van N.A.P. (Dus X en Y in RD en Z in N.A.P.)

03 De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis (b.o.b.) dient van iedere put 
resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen in overleg met de 
directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden opgemeten.

05 Indien t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats, diepte en tijdvak van de 
bronvermelding vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA, DWA, IT en/of gemengd 
stelsel)
Bij gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

07 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:
a. putten;
b. putnummers;
c. strengen (ligging riool);
d. hoogten van de putten (in N.A.P.);
e. de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);
f. huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld (in N.A.P.;
g. kolkaansluitingen;
h. het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;
i. ontstoppingsstukken;
i.   overige informatie.

08 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2010.dwg en PDF-formaat op USB-stick.

09 Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld gevangen, digitaal te worden 
gefotografeerd. De fotobestanden dienen in jpg-formaat op USB-stick te worden aangeleverd.

01 32 08 EISEN ANALOGE RIOOLREVISIE

01 Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers ten behoeve van 
de kolk-en huisaansluitingen te worden verwerkt.

02 De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld te worden.

03 Op een tekening blad B.03 dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de ligging van alle huis- en 
kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis- en kolkaansluitingen (incl. ontstoppingsstukken) dienen 
daartoe te worden ingemeten).
Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

04 Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel, met de 
daarbij bijhorende diameters van de gelegde rioolbuizen.
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05 Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.) aangegeven te worden.

06 De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de benodigde gegevens en dienen aan 
de directie ter beschikking te worden gesteld.

01 33 BODEMBESCHERMING

01 33 02 TE TREFFEN VOORZIENINGEN BODEMBESCHERMING

01 Indien ten behoeve van de uitvoering van het werk gebruik wordt gemaakt van aardolieproducten, asfaltemulsie 
of andere schadelijke stoffen moeten deze worden opgeslagen in voldoende sterke vloeistofdichte vaten of 
bussen.
Het opslaan, overslaan, bijvullen of verversen ervan moet plaats hebben op een vloeistofdichte vloer met 
opstaande randen. De vloer moet een voldoende groot oppervlak hebben en voorzien zijn van een vloeistofdicht 
afvoersysteem voor deze stoffen en hemelwater dat aangesloten is op de openbare riolering.

02 Indien ten behoeve van de aanleg een bouwkeet wordt geplaatst, moet de afvoer van het afvalwater hiervan 
geschieden via een vloeistofdicht stelsel van buisleidingen naar het openbaar riool.

03 Blijkt het afvoeren naar het openbaar riool moeilijk realiseerbaar te zijn, dan mag worden volstaan met het 
afvoeren naar een vloeistofdicht reservoir van voldoende inhoud.
Dit reservoir moet tijdig door een erkend bedrijf worden geledigd en de inhoud moet op verantwoorde wijze 
worden afgevoerd.

04 Indien bij de uitvoering van het werk verontreinigingen in de bodem worden aangetroffen dan dient de aannemer 
daarvan kennis te geven aan de directie UAV.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 26 PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

01 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie de op het werk voorkomende 
punten van meetkundige grondslag, zoals kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, baken, piketten, etc. 
verwijderen danwel verplaatsen.

02 Indien onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden geschadigd of verwijderd dan komen de 
kosten van herplaatsen voor rekening van de aannemer.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERK

22 04 03 KEUZE METHODE VERDICHTING

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te verwachten kiest de 
aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is uitgesloten.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 06 BEDRIJFSCONTROLE ZAND

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor zandbed verricht de 
aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de directie ter 
beschikking gesteld.

22 05 07 VOORKOMEN VERSPREIDING EN BEPERKEN OVERLAST

01 Maatregelen nemen om stofvorming en verstuiven te voorkomen.

02 Indien de vochtigheidsgraad van de te vervoeren grond groter is dan 12% mag de grond alleen vervoerd worden 
indien maatregelen tegen lekverlies zijn genomen.

22 05 08 GRONDDEPOT

01 Vrijkomende grond uit het werk welke in een volgende fase hergebruikt dient te worden, dient door de aannemer 
te worden opgeslagen in een tijdelijk depot.

02 De aannemer dient zelf  zorg te dragen voor een locatie(s) van de depots.
Kosten welke gemaakt worden voor de huur van het terrein zijn voor rekening van de aannemer. De depots 
dienen door de aannemer te worden afgezet met een gesloten hekwerk. 
De depots dienen te worden ingericht volgens de geldende (milieu)wetgeving. De kosten voor het inrichten, het 
in stand houden en het opruimen van de depots zijn voor rekening van de aannemer.
Verschillende deelpartijen dienen gescheiden te worden opgeslagen. 
De depots dienen ingericht te worden op een vloeistofdichte ondergrond
De aannemer dient zelf de benodigde vergunningen aan te vragen bij de desbetreffende instanties. Kosten 
voortvloeiend uit een te late aanvraag of te late ontvangst van de vergunningen zijn voor rekening van de 
aannemer.
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22 2 GRONDBEWERKINGEN

22 22 EISEN EN UITVOERING

22 22 01 ALGEMEEN

06 Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden uitgevoerd, dienen 
door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.

22 22 03 SPITTEN

01 Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt 
ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 24 01 STRUCTUURBEDERF

02 Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden. 
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In afwijking op artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2020 dient de verdichting bij 'aanbrengen 
grondverbetering' en bij 'aanvullen sleuf' te worden bepaald d.m.v. de indringingsweerstand. De 
indringingsweerstand moet zijn volgens artikel 24.02.06 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2020.

24 02 08 VERDICHTINGSGRAAD VAN GESTABILISEERD ZAND

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast moet de verdichtingsgraad ten minste 95% 
bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 100% bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast moet voldoen aan de minimale druksterkte van 5 N/mm2. 
na 28 dagen.

24 03 INFORMATIEOVERDRACHT SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 03 03 PLAN M.B.T. HET TREFFEN VAN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUVEN

01 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven. 
Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:
a. toe te passen systeem;
b. toe te passen hulpsystemen indien b.v. ten gevolge van de ligging van kabels en leidingen de bekistingsdelen 
niet aaneensluitend kunnen worden verplaatst;
c. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
d. door wie en wanneer instructie zal worden gegeven t.b.v. een juiste toepassing van het te gebruiken systeem 
en hulpsystemen.

24 06 BOUWSTOFFEN

24 06 04 GESTABILISEERD ZAND

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte 100 kg/m3 te 
bedragen.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 02 ALGEMEEN

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave van de Nederlandse Praktijk 
Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERING, ALGEMEEN

25 05 02 ONDERBREKING WERKZAAMHEDEN

01 Bij het onderbreken van legwerkzaamheden, de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen verontreinigingen 
of andere ongewenste voorwerpen kunnen komen.

25 06 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

02 PVC-buizen dienen zoveel als mogelijk uit gerecycleerd materiaal te bestaan.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING 

25 12 04 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van kolkaansluitingen minimaal 1 : 
100 te bedragen.

25 12 05 PUTRANDEN

01 De putten (en putranden) dienen voor zover mogelijk in het midden van de rijstrook te liggen.

02 De putranden dienen evenwijdig aan de kantopsluiting te liggen.

25 12 06 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN

01 Transporten boven nieuw gelegde en bestaande rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig zijn 
aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is aangebracht.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 01 MONTAGE LEIDING

06 Het pasmaken van buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

07 PVC-leidingen, welke worden ingekort en/of worden verwijdert, dienen op aanwijs van de directie te worden 
gezaagd, dusdanig dat een gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en ander behoort zonder bijbetaling tot de 
verplichtingen van de aannemer.
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25 15 06 PUTRANDEN MET DEKSEL

01 De door de aannemer aan te brengen putranden en deksels voorzien van het logo van de gemeente Nederweert 
worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. 

02 Het tijdig aanvragen/ontvangen van de putranden en deksels is een verplichting van de aannemer. 

03 Stagnatiekosten door het niet tijdig aanvragen/ontvangen van de putranden en deksels zullen niet worden 
verrekend.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN

25 16 05 METSELWERK

01 Metselbakstenen moeten zijn niet geperforeerd kwaliteit B5 volgens NEN 2489.

25 2 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGEWERK, ALGEMEEN

25 21 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGEWERK, ALGEMEEN

25 21 01 REVISIE-GEGEVENS

01 Rioolgegevens incl. putten, huis- en kolkaansluitingen dienen digitaal te worden ingemeten.

02 De inmeting in het horizontale vlak dient te worden vastgelegd in het RD-stelsel.
De toegestane afwijking bedraagt max. +/- 50 mm.

03 De hoogteligging (verticale vlak) dient te worden aangegeven in meter t.o.v. NAP. met een nauwkeurigheid in 
centimeters.
De toegestane afwijking bedraagt max. +/- 10 mm.

04 De volgende gegevens dienen op de tekening(en) verwerkt te zijn:
PUTTEN:
- Putnummer
- Materiaal
- Inwendige afmeting
- Locatie
- Hoogte binnen onderkant putbodem/stroomprofiel
- Hoogte bovenzijde putdeksel
HOOFDRIOOL:
- Materiaal
- Inwendige afmeting
- Locatie
- Binnen onderkant buis aan begin en einde van de streng
- Strenglengte
- Jaar van aanleg van de streng
HUISAANSLUITINGEN:
- Materiaal uitlegger
- Inwendige afmeting uitlegger
- Plaats van de inlaat op hoofdriool/put
- Plaats van einde uitlegger/ontstoppingsstuk
- Ligging van de uitlegger t.o.v. hoofdriool
- Lengte van de uitlegger
- Binnen onderkant buis aan begin en einde van de uitlegger
- Toegepaste hulpstukken
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KOLKAANSLUITINGEN:
- Materiaal uitlegger
- Inwendige afmeting uitlegger
- Plaats van de inlaat op hoofdriool/put
- Plaats van einde uitlegger/kolk
- Ligging van de uitlegger t.o.v. hoofdriool
- Lengte van de uitlegger
- Binnen onderkant buis aan begin en einde van de uitlegger
- Toegepaste hulpstukken
- Toegepaste kolken (straatkolk/trottoirkolk/combikolk)

05 In overleg met de directie dient per aansluiting een revisie op A4 te worden aangeleverd.

06 Uiterlijk 5 werkdagen vóór de oplevering van het werk dienen de definitieve revisietekeningen zowel digitaal als 
analoog ter beschikking van de directie te worden gesteld.

07 Het opnemen van de gegevens in het terrein dient te geschieden voordat de sleuven worden gedicht.

08 De digitale revisietekeningen dienen als DWG-bestand en in een door de opdrachtgever goedgekeurd 
bestandstype te zijn opgeslagen.
De analoge revisietekeningen dienen in enkelvoud, ongevouwen, in witdruk aan de directie te worden 
overhandigd.

09 De rioolrevisie dient aangeleverd te worden volgens het levelbook van de gemeente Nederweert. De aannemer is 
verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van het levelbook bij de opdrachtgever.

10 Het leveren van de definitieve revisietekeningen behoort tot het werk. Voor elke werkdag, dat de definitieve 
revisietekeningen te laat worden aangeleverd, bedraagt de korting: € 250,- per werkdag.

25 21 02 OPLEVERINGSINSPECTIE

01 Het aangebracht rioolstelsel dient bij visuele inspectie te voldoen aan klasse 1 volgens het normblad NEN 
3399:2015. Uitzonderingen hierop zijn :

CODE OMSCHRIJVING CODE OMSCHRIJVING UITZONDERING
  BAA deformatie Ter beoordeling aan directie

  BAB scheur Ter beoordeling aan directie

  BAF oppervlakteschade Cosmetische schade, ter beoordeling aan directie

  BAG instekende inlaat Ter beoordeling aan directie

  BAI indringing afdichtings- 'Zichtbare verplaatsing' 
materiaal of -ring heeft een relatie met het type buisverbinding. Bij geïntegreerde afdichtingen zijn rubber ringen 
zichtbaar, terwijl er geen sprake is van verplaatsing.

  BAJ verplaatste verbinding A langsrichting Ter beoordeling aan directie

  BAJ verplaatste verbinding C hoekverdraaiing Ter beoordeling aan directie
Bij hoekverdraaiingen wordt een garantiestelling gevraagd op waterdichtheid. 

  BBF infiltratie Zweetplekken op de buiswand zijn, mits niet in combinatie met andere 
toestandsaspecten, acceptabel. BBF klasse 2 bij verbindingen is niet toegestaan.

25 9 INFILTRATIEKELDER
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25 91 TREWATING INFILTRATIEKELDER

25 91 01 WATERTABLE SYSTEEM

01 Het waterbufferings/infiltratiesysteem dient modulair te zijn zodat het in de toekomst eenvoudig aangepast, 
verplaatst of verwijderd kan worden. De constructie dient daarbij volledig herbruikbaar te zijn.

02 Het systeem dient in zijn geheel te bestaan uit prefab betonnen elementen i.v.m. uitvoeringsduur en levensduur 

van het systeem.

03 Het systeem dient per prefab element in 2 richtingen een inwendige breedte tussen de poten te hebben van 

minimaal 1,00 m1 en een vrije hoogte over de gehele kelder, i.v.m. mantoegankelijkheid inspectie en eventueel 
reiniging.

04 De ondergrondse voorziening dient te bestaan uit 1 grote ruimte i.v.m. veiligheid/mantoegankelijkheid.

05 Het systeem dient geschikt te zijn voor minimaal verkeersklasse 45/D400 bij een gronddekking van 25 cm, 

onderbouwd met een goedgekeurde constructieberekening.

06 De prefab elementen/Tafel-elementen dienen monolithisch gestort te zijn en mogen niet bestaan uit gekoppelde 

delen. Dit om de constructieveiligheid op de lange termijn (lange-termijnveiligheid) te kunnen garanderen en om 
voldoende stijfheid in de constructie te krijgen.

07 De kolommen dienen rond te zijn om werveling van het water in de kelder en ophopen van sediment/vervuiling 

te voorkomen.
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32 WEGBEBAKENING

32 2 DEELHOOFDSTUK 32.2

32 22 STRAATMEUBILAIR

32 22 01 PLAATSING

01 De exacte plaats van het straatmeubilair inclusief verkeersborden moet in overleg met de toezichthouder worden 
bepaald.

32 26 BOUWSTOFFEN BEBORDING

32 26 01 VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN

01 Verkeersborden moeten zijn vervaardigd van plaataluminium (plaatdikte afhankelijk bordgrootte 2-2.5 mm.), 
volgens NEN 3381:1992 nl Verkeerstekens; Algemene eisen voor borden. De borden moeten worden afgewerkt 
met eerste kwaliteit synthetische lakken.
De borden moeten retroreflecterend (3M of gelijkwaardig), klasse II zijn. De borden dienen te worden uitgevoerd 
volgens de figuratie van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990. De maatvoering van de borden moet zijn overeenkomstig type
III voor auto(snel)wegen, type II voor overige wegen met een snelheid tussen 50 en 80km/h en type I bij een 
snelheid lager dan 50 km/h volgens uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.

02 Tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever, dient het bord te zijn voorzien van een dubbelomgezette 
rand met daarin aangebrachte centreergaten t.b.v. de klembeugel en ook dient de rand te zijn voorzien van 
afwateringsgaten.

03 De scharnier-klembeugels moeten zijn uitgevoerd in lichtmetaal, met roestvrijstalen bouten M8 en hard stalen 
punt.

04 Verkeersbordpalen dienen te zijn vervaardigd van fabrieksnieuwe stalen buis, 1e keurkwaliteit FeB 370, rond 
76mm uitwendig, wanddikte 2,5 mm.
Aan de bovenzijde halfrond afgesloten. De palen dienen na bewerking in- en uitwendig thermisch te worden 
verzinkt, volgens NEN ISO 1461. De palen voorzien van 2 volledig aangelaste buisankers.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a: Begeleidingssnoei: het verwijderen van takken, voornamelijk in de tijdelijke kroon, van bomen die hun 
eindbeeld nog niet bereikt hebben, met als doel een bepaalde takvrije zone, doorgaande stam en een goed 
ontwikkelde blijvende kroon;
b: Probleemtakken: afgestorven takken dikker dan ca. 4 centimeter, gebroken takken, takken in de takvrije zone 
en takken die onder de gegeven omstandigheden een
onveilige toestand creëren, schade, of mechanische onbalans kunnen veroorzaken;
c: Beoordeling vitaliteit; geeft inzicht in het vermogen van beplantingen om te regenereren en in de aanwezigheid
van factoren die de groei van de boom beïnvloeden;
j: bomengrond: substraat geschikt als groeimedium voor bomen;
l: nazorg: als zodanig in het bestek aangegeven onderhoudswerkzaamheden, in de periode aansluitend aan de 
aanplant tot aan de oplevering;
m. levenskrachtig: een toestand waarbij geen waarneembare remming of storing van normale levensfunctie, 
groei en ontwikkeling van de beplanting onder de gegeven omstandigheden is waar te nemen;
n. moeilijk bereikbaar: betreft terrein met een maximale doorgang van 1,50 m en/of bereikbaar materieel met 
een maximale last van 3,5 ton;
o. plantgarantie: garantie als bedoeld in paragraaf 01.15 'Garantie' van de standaard.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 01 EISEN EN UITVOERING

09 Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten 
hoogste 30 mm bedragen.

51 02 12 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

01 In aanvulling op het bepaalde in art. 51.42.02 van de Standaard 2020 dient de verpakking van de wortelpruik van
plantmateriaal vóór het inkuilen verwijderd te worden.

02 In afwijking op het gestelde in art. 51.42.02 van de standaard 2020, dient niet meer materiaal uit de tijdelijke 
kuilplaats opgerooid te worden, dan die dag verwerkt gaat worden.

51 02 35 VITALITEIT

01 De beplantingen zijn vitaal wanneer minimaal:
- 97% van de bomen
- 90% van het hagen
- 90% van het sierplantsoen
- 97% van het gras
conform het gestelde in bepaling 51.03.10 als positief worden beoordeeld.

51 02 36 EISEN AAN DE BEHEERSING AANVAARD BOOMBEELD
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01 Gedurende de begeleidingssnoeifase mogen er geen probleemtakken voorkomen en mag de takdikte van de 
dikste takken in de tijdelijke kroon, gemeten in centimeters, niet meer bedragen dan de ondergrens van de 
betreffende boomhoogteklasse gemeten in meters.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 01 ALGEMEEN

03 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

51 03 10 BEOORDELEN VITALITEIT EN BEPALEN INBOET

01 Tijdens de nazorgwerkzaamheden wordt ieder jaar tussen 15 en 30 augustus alle volgens dit bestek aangeplante 
beplantingen beoordeeld op vitaliteit door:
een extern adviesbureau met een groenkeurcertificaat op basis van de BRL boomverzorging en/of 
groenvoorziening (of gelijkwaardig).

02 De beoordeling van de vitaliteit moet worden uitgevoerd door (een) ter zake deskundige perso(o)n(en) op een 
zodanige wijze dat elke boom / hagen / sierbeplanting / gras herkenbaar als positief- of negatief wordt 
beoordeeld.

03 De aannemer, of diens vertegenwoordiger moet tijdens de beoordeling van de vitaliteit aanwezig zijn.

04 Een rapportage van de beoordeling dient ieder jaar tussen 15 en 20 september te worden overhandigd aan de 
aannemer en de opdrachtgever.

05 Door de opdrachtgever wordt tijdens de nazorgwerkzaamheden ieder jaar voor 1 november een lijst 
samengesteld en overhandigd aan de aannemer met de te vervangen beplanting (inboet) welke als negatief zijn 
beoordeeld tussen 15 en 30 augustus.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 03 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen worden aangetroffen die de 
veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste 
veiligheidsmaatregelen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden als meer werk vergoedt.

03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van 
vrijgekomen materialen is voorgeschreven is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats 
te vinden als volgt bepaald:
materiaal vrijgekomen bij [aantal daqen]
- afsteken graskanten boomspiegels en grasterreinen dezelfde werkdag
- verwijderen blad uit beplanting/grasvelden/verhardingen dezelfde werkdag
- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen dezelfde werkdag
- knippen van hagen dezelfde werkdag
- snoeien van bomen dezelfde werkdag
- snoeien van beplantingen 2 werkdagen
- onkruidvrij maken verhardingen dezelfde werkdag

04 Vrijgekomen materialen moeten altijd voor het weekend afgevoerd zijn.

51 04 11 NAZORGBEPALINGEN BEPLANTING
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01 Tijdens de termijn (3 jaar) nazorgwerkzaamheden moeten ieder jaar tussen 1 november en 15 december alle 
negatief beoordeelde beplantingen conform het gestelde in bepaling 51.03.10 van dit bestek zijn vervangen door 
beplantingen met gelijke maatvoeringen ( stamdiameter, lengte, kroonvolume, herkomst, etc.) als de aanwezige 
positief beoordeelde beplantingen.

02 Niet verwijtbare schade voor aannemer is aanrij-schade en vandalisme.
Overige schade aan beplantingen is voor rekening van de aannemer

03 De nazorgperiode bedraagt 3 jaar. Indien bomen in deze periode ingeboet moeten worden (niet zijnde als 
gevolgd van schade door derden) dan is de nazorgperiode voor het ingeboete bomen wederom 3 jaar na deze 
inboet.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND ALGEMEEN

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren substraat dient door de leverancier te 
worden aangetoond door laboratorium proeven.
De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18 van de UAV 
2012.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het laboratorium 
op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in paragraaf 51.06 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel dienen minimaal 3 
weken voor de start van het project aan een European Tree Technician in dienst of in opdracht van de
opdrachtgever voorgelegd te worden. Zo niet dan worden enkel de producten van BVB-Substrates geaccepteerd.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H2O) meting te verrichten van elk der deelvrachten. Het controle
monster dient door de leverancier tenminste een half jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole.
Bij eerste aanvraag moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

05 Om te garanderen dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het substraat overdekt plaats te 
vinden.

06 Evt. wijzigingen in bestekteksten op website BVB Landscaping prevaleren.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENING

01 In aanvulling op het gestelde artikel 51.06.01 van de Standaard 2020, dient teelgrond vrij te zijn van aaltjes, 
wortelonkruiden e.d.

51 06 04 BVB URBANSUBSTRAAT VERRIJKT

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de PPO Kas
methode.

02 Chemische eigenschappen:
 - pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
 - pH (KCl) : 5,5 - 7,0 (NEN-ISO 10390)
 - EC : 0,3 - 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
 - Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)
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De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
 - NO3- (nitraat) : 0,0 - 2,0 mmol/l
 - NH4+ (ammonium) : 0,0 - 2,0 mmol/l
 - Ptot (fosfor) : 0,0 - 2,0 mmol/l
 - K+ (kalium) : 0,2 - 6,0 mmol/l
 - Ca2+ (calcium) : 0,1 - 2,0 mmol/l
 - Mg2+ (magnesium) : 0,1 - 1,5 mmol/l
 - SO42- (sulfaat) : 0,0 - 3,0 mmol/l
- Si (silicide) : 0,1 - 1,0 mmol/l
 - HCO3- (waterstofcarbonaat): 0,1 - 3,0 mmol/l
 - Na+ (natrium) : 0,2 - 1,5 mmol/l
 - Cl- (chloor) : 0,0 - 3,5 mmol/l
 - Fe (ijzer) : 0,0 - 100 µmol/l
 - Mn (mangaan) : 0,5 - 25 µmol/l
 - Zn (zink) : 0,1 - 2,0 µmol/l
 - B (boor) : 5,0 - 35 µmol/l
 - Cu (koper) : 0,2 - 1,5 µmol/l

Voorraad voedingselementen:
 - N (stikstof) : 60 - 180 mg/100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
 - P2O5 (fosfaat) : 25 - 150 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
 - K2O (kalium) : 30 - 120 mg/100 gr. d.s. (K-HCl)
 - MgO (magnesium) : 100 -300 mg/kg. d.s. (Mg-NaCl)

03 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : < 25 %-(m/m) (NEN 5754)
- Organische stof : 7,0 - 10 %-ds (NEN 5754)
- Lutum : 3,0 - 8,0 %-ds (NEN 5753)
- M50 : 150 - 300 µm (NEN 5753)
- D60/D10 : < 3,0 (NEN 5753)

04 Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN-EN 16087-1)
- Onkruiddruk : < 15 stuks per m2 (RHP Onkruidtoets)

05 Bomengrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin,
asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

06 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

07 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 /m3 (ISO 14040-44 en NEN 15804)

51 06 05 BVB URBANMULCH

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de PPO Kas
methode.

02 Chemische eigenschappen:
- pH (H2O) : 6,0 - 7,5 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 5,5 - 7,0 (NEN-ISO 10390)
- EC : 1,0 - 2,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 450 mg/l (NEN-EN 13652)

Voorraad voedingselementen
- N (stikstof) : 400-800 mg/100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 100-300 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 250-500 mg/100 gr d.s. (K-HCl)
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- MgO (magnesium) : 250-750 mg/kg d.s. (Mg-NaCl)

03 Fysische eigenschappen
- Organische stof : 35 - 45 %-ds (NEN 5754)
- Lutum : 2,0 - 8,0 %-ds (NEN 5753)

04 Biologische eigenschappen
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN-EN 16087-1)

05 Het materiaal kan bij een veldbeoordeling afgekeurd worden wanneer er sprake is van:
- Mulch ruikt zuur, rot of zwavelachtig.
- Bij samenknijpen in je handen er vocht uit komt.
- Het product bevat meer dan 1% vervuiling als: plastic, stenen, glas, ijzer of andere vervuiling.
- In de mulch bevinden zich levende plantdelen, onkruiden of wortels.
- De mulch te snel gecomposteerd is en dus zwart van kleur.

06 Maximale waardes voldoen aan besluit gebruik meststoffen.

07 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 /m3 (ISO 14040-44 en 15804)

51 06 06 PLANTMATERIAAL

05 Het plantmateriaal welk door de aannemer geleverd dient te worden zal in overleg met de directie of vooraf op 
de kwekerij gekeurd worden en bij aflevering op het werk of alleen bij aflevering op het werk. Bij keuring zal 
gekeken worden naar de in lid 06 genoemde uiterlijke kenmerken. Indien het plantmateriaal niet aan deze eisen 
voldoet zal het plantmateriaal afgekeurd worden.

06 Buiten de eventueel in de bestekspost genoemde eisen, zijn de uiterlijke kenmerken waaraan goed plantmateriaal 
moet voldoen:
- De stam van de laanboom moet recht en stevig zijn. Naar boven toe neemt de diameter van de stam af met 5-
10 mm per meter;
- de stam mag geen beschadigingen of kneuzingen hebben en geen dubbele toppen of zuigers;
- de wortelhals moet recht zijn;
- De spil moet rechtdoorgaand zijn en de eindknop onbeschadigd;
- de stamomtrek op 1 meter staat in relatie met de boomlengte. De verhouding omtrek:lengte mag in het 
algemeen niet groter zijn dan 1:30 en bij snelgroeiende bomen 1:35;
- bomen boven de 8 cm stamdiameter moeten een takvrije stamhoogte hebben van minimaal 180 cm;
- de vertakking moet regelmatig zijn en er moeten minimaal drie gesteltakken aan zitten;
- Er mogen geen zwaardere takken boven de lichtere voorkomen;
- takken mogen niet ouder zijn dan twee tot drie jaar en de snoeiwonden moeten overgroeit zijn. 

Wortelstelsel
Voor het wortelstelsel gelden de volgende eisen:
- een goed wortelstelsel heeft een evenwichtig verdeelde wortelpruik met verspreid over de gehele diameter v/d 
kluit haarwortels;
- het wortelstelsel moet vertakt zijn in een regelmatig verspreide vorm, zonder knikken of bochten van de 
hoofdwortels;
- wurgwortels en wortelknobbels mogen niet aanwezig zijn;
- er mogen geen beschadigingen voorkomen;
- De diameter van de wortelpruik moet een bepaalde verhouding hebben tot de stamdiameter, bij een 
stamomvang van 10 cm minimaal 6 x de stamomvang en bij een stamomvang van 14 cm minimaal 5 x de 
stamomvang;

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

omtrek:lengte
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51 42 35 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 5 oktober en voor 31 december 
verwerken.

51 42 38 ONKRUIDVRIJ MAKEN GROENVOORZIENINGEN

01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is het toegestaan de volgende 
afstanden uit de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen te blijven.
bewerkingsdiepte max. afstand tot wortel hals
- ten hoogste 0.05 m 0,05 m
- 0.05 tot 0.15 m 0,10
Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhals/stamvoet van 
beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het 
onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepelen.

51 43 INFORMATIE-OVERDRACHT, BEPLANTINGEN

51 43 02 INBOETEN BEPLANTINGEN

02 Opname inboet beplantingen op onderstaande wijze uitvoeren:
- controleren van alle beplantingen op verdwenen of afgestorven exemplaren;
- raadplegen (aanleg) tekeningen en/of plantlijsten m.b.t. soort, variëteit, maat en standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, bemesting ed.);
- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES, BEPLANTINGEN

51 44 03 PLANTGARANTIE

04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven.
De kosten hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

05 Onder de garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze 
garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie 
gewenst werd.

06 De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

07 In aanvulling op het gestelde in lid 05 van dit artikel moet de aannemer ziekten en plagen tijdig aangeven, zodat 
de opdrachtgever tijdig kan ingrijpen.

08 Voor elke niet levenskrachtige, dus te vervangen, plant, zal de aannemer een korting opgelegd krijgen van:
- vaste planten: € 1,- per stuk
- heesters: € 2,- per stuk
De boete zal worden verrekend op de eerstvolgende termijn.

09 Op 1 januari van elk jaar moet de aangebrachte beplanting voor 100% levenskrachtig zijn.

10 De in lid 08 omschreven boete wordt jaarlijks alleen verrekend bij een uitvalpercentage van 5% of meer per type 
beplanting.

51 44 04 GROEIPLAATSBEOORDELING

01 De directie informeert de aannemer voor aanvang van de plantwerkzaamheden over de kwaliteit van de 



HFD  PAR  ART LID

Besteknr.: 21-002B - Gemeente Nederweert
Centrumplan Burgemeester Hobusstraat te Nederweert
Definitief Bestek V1 - 7 mei 2021

Bladnr. 131 van 144RAW0202-129186

groeiplaats van de beplanting waarop de garantiebepaling van toepassing is.

02 Indien de aannemer, door middel van een onderzoek, aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt 
hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.

03 De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de opdrachtgever.

04 De groeiplaats mag alleen verbeterd worden na akkoord van de directie.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, BEPLANTINGEN

51 45 01 ONDERHOUD

03 Alle snoeihout vrijkomend uit beplantingen dient zo snel mogelijk doch uiterlijk voor het weekeinde (resp. zon- en 
feestdagen) van het terrein te zijn verwijderd en afgevoerd.

04 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de aanliggende 
verhardingen voor te komen.

05 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 
50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

06 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvuil op de verharding te harken.

08 Bij het snoeien van de bosplantsoen en sierheesters is het gebruik van een bosmaaier of klepelmaaier niet 
toegestaan.

09 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen ten alle tijde vrij gehouden te worden van sierheesters (opgaand 
en bodembedekkers) en bosplantsoen.

10 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen, plantsoenhekjes, etc.) vrij te houden 
van onkruid.

11 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van 
bolgewassen.

12 Als aanvulling op artikel 51.42.21 lid 01 t/m 11 van de Standaard 2020 en artikel 51.42.21 lid 12 t/m 16 in dit 
bestek, valt onder onkruidbeheersing tevens het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,20 m 
boven de stamvoet van de boom.

51 46 BOUWSTOFFEN, BEPLANTINGEN

51 46 01 PLANTMATERIAAL

08 Ten minste 90 procent van de te gebruiken boomkwekerijproducten en bloembollen, berekend op de basis van 
aankoopsom, voldoet aan:
1. Met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen:

a. bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst 
toegestane middelen (bijlage 4g) van het Milieukeur certificatieschema 'plantaardige producten uit open teelt' met 
specifieke criteria voor boomkwekerijproducten en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen 
en maximale doseringen.

Het Milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website http://www.milieukeur.nl

b. bij de teelt van bloembollen zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst toegestane 
middelen (bijlage 4i) van het Milieukeur certificatieschema 'plantaardige producten uit open teelt' met specifieke 
criteria voor bloembollen en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale 

http://www.milieukeur.nl
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doseringen.
Het milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website www.milieukeur.nl
Daarnaast mogen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn die vermeld staan in de Regeling 

Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. De Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen is te downloaden via de 
website http://wetten.overheid.nl.

2. Bij de teelt van boomkwekerijproducten en bloembollen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen 
gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt 
dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans. Voor de wettelijke
gebruiksnormen wordt verwezen naar de Meststoffenwet. Zie: http://wetten.overheid.nl.

09 Bij de levering zit een lijst van de geleverde boomkwekerijproducten en/of bloembollen met een opgave van de 
producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten 
dat aan de eisen voldoet.

10 Elk boomkwekerijproduct of partij bloembollen die wordt geleverd en voldoet aan de in lid 08 genoemde eisen, is 
bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan.
Een dergelijk document kan zijn:

a. een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door en nationale 
accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).

b. de registratie van de bij de teelt qebruikte qewasbescherminqsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende 
berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten 
zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling.

c. een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EK0-keur.

51 46 02 PLANTMATERIAAL VAN GENETISCHE KWALITEIT

01 Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen, 
bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 25 procent (in aantallen) geleverd worden 
van een herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie
http://www.rassenlijstbomen.nl.

02 De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten niet zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een 
leveranciersdocument afkomstig van de teler, niet zijnde een eigen verklaring afgegeven met goedkeuring en 
onder toezicht van Naktuinbouw of een vergelijkbare (buitenlandse) organisatie dat minimaal de vermelding van 
de soortnaam, hekomstbenaming en de herkomstcode bevat. Van zowel de geleverde EU-richtlijnsoorten als de 
niet-EU-richtlijnsoorten die aan de eis voldoen moet de volledige herkomstaanduiding en codering van de 
Rassenlijst Bomen worden aangegeven. Deze moet worden weergegeven op de volgendewijze:
- voor EU-richtlijnsoorten conform de desbetreffende voorschriften in de EURichtlijn 1999/105/EEG;
- voor niet-EU-richtlijnsoorten conform het Naktuinbouwregelement.

51 5 BOMEN

51 54 RISICOVERDELING EN GRANATIES, BOMEN

51 54 01 PLANTGARANTIE

07 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven.
De kosten hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

08 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.54.01 lid 05 van de standaard 2020 moet de aannemer ziekten en 
plagen tijdig aangeven, zodat de opdrachtgever tijdig kan ingrijpen.

09 Voor elke niet levenskrachtige, dus te vervangen, boom, zal de aannemer een korting opgelegd krijgen van:
- maat 14-16 € 200,- per boom

www.milieukeur.nl
http://wetten.overheid.nl
http://wetten.overheid.nl
http://www.rassenlijstbomen.nl
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- maat 16-18 € 250,- per boom
- maat 20-25 € 300,- per boom
De boete zal worden verrekend op de eerstvolgende termijn.

10 Op 1 januari van elk jaar moet de aangebrachte beplanting voor 100% vitaal zijn.

11 De in lid 09 omschreven boete wordt jaarlijks alleen verrekend bij een uitvalpercentage van 10% of meer van alle 
geplante bomen.

51 54 05 GROEIPLAATSBEOORDELING

01 De directie informeert de aannemer voor aanvang van de plantwerkzaamheden over de kwaliteit van de 
groeiplaats van de boom waarop de garantiebepaling van toepassing is.

02 Indien de aannemer, door middel van een onderzoek, aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt 
hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.

03 De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de opdrachtgever.

04 De groeiplaats mag alleen verbeterd worden na akkoord van de directie.

51 56 BOUWSTOFFEN, BOMEN

51 56 01 PLANTMATERIAAL

07 Ten minste 90 procent van de te gebruiken boomkwekerijproducten, berekend op de basis van aankoopsom, 
voldoet aan:
1. Met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen:

bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst 
toegestane middelen (bijlage 4g) van het Milieukeur certificatieschema 'plantaardige producten uit open teelt' met 
specifieke criteria voor boomkwekerijproducten en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen 
en maximale doseringen. Het Milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website 
http://www.milieukeur.nl

Daarnaast mogen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn die vermeld staan in de Regeling 
Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. De Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen is te downloaden via de 
website http://wetten.overheid.nl.
2. Bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is 
de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf 
streeft naar een positieve organische stofbalans. Voor de wettelijke gebruiksnormen wordt verwezen naar de 
Meststoffenwet. Zie: http://wetten.overheid.nl.

08 Bij de levering zit een lijst van de geleverde boomkwekerijproducten met een opgave van de producten die 
voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat aan de eisen 
voldoet.

09 Elk boomkwekerijproduct of partij bloembollen die wordt geleverd en voldoet aan de in lid 08 genoemde eisen, is 
bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan.
Een dergelijk document kan zijn:
a. een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door en nationale 
accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
b. de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende 
berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten 
zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling.
c. een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EK0-keur.

10 Buiten de in de bestekspost en/of plantlijst genoemde eisen moeten de bomen die door de aannemer worden 

http://www.milieukeur.nl
http://wetten.overheid.nl
http://wetten.overheid.nl
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geleverd voldoen aan de navolgende uiterlijke kenmerken:
- Er mogen geen zwaardere takken boven de lichtere voorkomen;
- Bomen met een dunne schors die gevoelig zijn voor zonnebrand dienen een goed beveerde stam te hebben.
Wortelstelsel
Voor het wortelstelsel gelden de volgende eisen:
- Het aantal keer dat de boom op de kwekerij is verplant is voor de maat:

16-18 en 18-20 minimaal 3 x verplant.
20-25 minimaal 4 x verplant.
30-35 minimaal 6 x verplant.

Tevens dienen alle bomen tenminste 1 x in de afgelopen 3 jaar te zijn verplant;
- De diameter van de wortelpruik moet de volgende verhouding hebben tot de stamdiameter;

* Bij maten tot 10 cm stamomvang moet de beworteling een doorsnee hebben van tenminste 6x de 
stamomvang.

* Bij maten boven de 10 cm stamomvang moet de beworteling een doorsnee hebben van tenminste 5x de 
stamomvang.
- De kluit van bomen die geleverd worden met een (draad-) kluit mag niet bestaan uit een kunstmatig gevormde 
kluit (kluit aangevuld met grond). De boom moet gegroeid zijn in de grond waaruit de kluit bestaat.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

03 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden, 
afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van aanvang van de werkzaamheden 
geschieden.

04 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

05 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke 
verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke 
verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden verzorgd.

62 12 07 BORDEN

01 Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.

62 12 08 INSPECTEREN AFZETTINGEN EN OMLEIDINGSROUTES

01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven, dient dit 
dagelijks, voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden te geschieden.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve) verlofdagen en 
onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:
tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;
- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:
tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;

03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en de aannemer 
voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) 
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en de aannemer 
de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet dagelijks bijhoudt, kan per geval een 
korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 13 01 ALGEMEEN

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen tijdig over de 
tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de werkzaamheden waarbij de toegang tot 
percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie van de 
verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:
a. naam en paraaf van de inspecteur;
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b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de gedateerd en ondertekend 
uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking heeft, bij de directie 
ingediend te worden.
Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden 
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting 
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 AANSPRAKELIJKHEID

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door 
de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn 
aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiend uit het werk en 
geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de 
aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen 
van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen 
een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie 
mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven 
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik 
zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. 
uitgangen.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient het te 
verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de verkeersmaatregel weer terug 
aangebracht te worden.

62 15 02 TIJDELIJKE MAATREGELEN T.B.V. OMLEIDINGEN

01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in combinatie met het 
aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in overleg met de desbetreffende 
wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.
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62 15 03 VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METING OPLEVERINGSCONTROLE

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de opleveringscontrole dient te 
geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 16 BOUWSTOFFEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 16 01 AFDEKKEN VERKEERSBORDEN EN OVERIGE BEBORDING

01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te worden gesteld, dient 
dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met zakken of het afplakken met afplaktape.

02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape, enz.) vermeld 
onder lid 01 te worden verwijderd.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 HOOGTELIGGING

08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren ondergrond.

09 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende 
oppervlaktetextuur wordt verkregen.

10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen verwijderen.

80 12 20 VERWERKEN STEENMENGSELS

01 De vlakheid van de verhardingslaag van steenmengsels mag direct voor het aanbrengen van de volgende 
funderings-/verhardingslaag onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 De afwerkhoogte dient parallel te lopen met de definitieve aanleghoogte van de bestrating.

80 12 72 LEVEREN SPLITBETON

01 Splitbeton verwerken binnen één uur na mengen.

02 Er mag geen ontmenging ontstaan van split en cement door transport of gehanteerd vochtgehalte.

03 Watergehalte 80-100 liter/m3, maximaal 100 liter/m3, afhankelijk van het vochtgehalte van de split en het 
cementgehalte.

04 Het splitbeton in kleine hoeveelheden vers mengen op de bouwplaats of aanvoeren vanaf betoncentrale, 
afgestemd op de voortgang van de bestratingswerkzaamheden van de straatmakers.

80 12 73 VERWERKEN SPLITBETON

01 Splitbeton dusdanig vochtig verwerken waarbij geen cementstof door te weinig water in het mengsel aanwezig 
mag zijn, en waarbij geen ontmenging mag ontstaan door afdruipen van cement van de split veroorzaakt door te 
veel water.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 14 02 KEUZE METHODE VERDICHTEN STEENMENGSELS

01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is te verwachten 
kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat dit risico is uitgesloten.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 15 02 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open oppervlakken."
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80 15 03 OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSELS

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie zodanig dat het 
funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal is niet (direct) 
herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die hier uit voortvloeien voor 
rekening van de aannemer.
De kosten kunnen onder andere bestaan uit:
- afvoer funderingsmateriaal;
- acceptatiekosten funderingsmateriaal;
- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;
- onderzoekskosten;
- vertraging;
- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 en/of 0/16 zijn.
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81 TECHNISCHE BEPALINGEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 0 BITUMINEUZE VERHARDINGEN, ALGEMEEN

81 01 BEGRIPPEN

81 01 01 ALGEMEEN

01 Aan artikel 81.01.01 van de Standaard worden de volgende begrippen toegevoegd:
m. vluchtstrook: een verharde strook langs de rijbaan van een auto(snel)weg, waarop  
uitsluitend in geval van nood mag worden gereden of gestopt;
n. redresseerstrook: een verharde strook van beperkte breedte naast de rijbaan, bedoeld om weggebruikers 
gelegenheid te bieden hun koers te corrigeren.
Voorts wordt van toepasssing verklaard de uitgave Nomenclatuur van weg en verkeer (CROW-publicatie 156).

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING 

81 12 03 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 
3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm2
onder fietspad >1,0 N/mm2

81 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN  

81 15 02 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Bij het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding tot aan de 
desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

02 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de desbetreffende 
onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.
Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel geschieden door en 
voor rekening van de aannemer.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel 
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT

01 In aanvulling op lid 01 van de Standaard moet de deklaag naadloos over het gehele werkvak worden 
aangebracht met één of meerdere asfaltspreidmachines.  

04 In aanvulling op lid 04 van de Standaard dienen de opeenvolgende lagen asfalt zodanig aangebracht te worden 
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dat de dwarsnaden verspringend, trapsgewijs 1,0 m van elkaar verwijderd zijn. 
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING 

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 Het pasmaken van bestratingsmaterialen dient te geschieden door middel van zagen, tenzij anders met de 
opdrachtgever overeengekomen.

03 Bij voegen in het straatwerk, dient de voegbreedte maximaal 3,0 mm te bedragen. Indien deze eis niet wordt 
behaald dient het bestratingsmateriaal te worden gezaagd.

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen 10 mm boven de 
aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te worden 
aangebracht.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN,GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot 30 
mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden aangebracht 
voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen worden toegepast, 
die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.

83 12 05 NIEUWE EN GEBRUIKTE MATERIALEN COMBINEREN

01 Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel vrijgekomen materialen als nieuwe materialen worden 
verwerkt dienen de nieuwe en gebruikte materialen niet te worden gemengd.

83 12 06 OP HOOGTE STELLEN STRAATPOTTEN EN MERKSTENEN

01 Bestratingen moeten ca. 5 mm boven op hoogte gestelde straatpotten liggen.

83 12 07 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

01 Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort tevens het op de juiste 
hoogte stellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten en merkstenen.

02 Voordat het straatwerk wordt opengesteld voor verkeer, dienen alle voegen volledig gevuld te zijn met 
straatzand/brekerzand.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
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83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-
publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte: Beperking in ruimte door breedte, bomen en bebouwing
Talud: Niet voorkomend
Verband: Figuratie, strepen, aansluitingen, molgoten
Materialen: De opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter is dan 5%.
Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: In veel gevallen wel naast het werkvak mogelijk.
c. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de fasering zoals aangegeven in paragraaf 1.05 van dit 
bestek.

02 Binnen twee weken na de opdrachtverlening van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op voor het 
aanbrengen van elementenverharding en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter 
goedkeuring aan. Het werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan 
in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

03 Het overeenkomstig lid 02 genoemde werkplan dient in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324 
'Verantwoord aanbrengen elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de datum van aanbesteding luidt. 
CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede

04 Bij het opstellen van het straatwerkplan rekening houden met de randvoorwaarden zoals vermeld in lid 01.

05 Van de aannemer wordt een logboek bestratingswerk verlangd, zoals bedoeld in CROW-publicatie 324. Dit 
logboek wordt aangemerkt als een lijst in de zin van paragraaf 27 lid 7 van de de UAV 2012.

06 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie 
heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt 
zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

07 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand 
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers 
en verhuurders van aannemersmaterieel.

83 13 03 BEMONSTERING

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter accordering 
aan de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook daadwerkelijk van gelijke 
kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

05 Betonbanden bedoelde voor een en dezelfde toepassing moeten van een producent afkomstig zijn en mogen 
geen onderlinge kleurverschillen vertonen.

83 16 12 BETONSPECIE VOOR HET STELLEN VAN BANDEN, KANTLAGEN EN MOLGOTEN

01 Cement voor betonspecie dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 83.16.09 van de Standaard 2020

02 Parelgrind voor betonspecie dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 52.56.02 van de Standaard 2020
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03 Betonspecie moet zijn een mengsel van cement, brekerzand en parelgrind in de volumeverhoudingen 1 : 2 : 3, 
en water.
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Behoort bij: 21-002B 

Centrumplan Nederweert 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 21-002B 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet 
betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, 
als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven 
onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure 
en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het 
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de 
bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)



Besteknr.: 21-002B - Gemeente Nederweert
Centrumplan Burgemeester Hobusstraat te Nederweert
Definitief Bestek V1 - 7 mei 2021

Bladnr. 1 van 12RAW0202-129186

Behoort bij: 21-002B 

Centrumplan Nederweert

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 CENTRUMPLAN BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT TE
NEDERWEERT

11 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

110 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

110010 Schonen terrein. EUR N

112 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

1121 ZAGEN ASFALTVERHARDING

112110 Zagen van bitumineuze verharding, dik gem. 100 mm. m 44,00 N

1123 OPBREKEN ASFALTVERHARDING (TEERHOUDEND)

112310 Opbreken teerhoudende asfaltverharding, dik 100 mm. m2 1.225,00 N

112320 Opbreken teerhoudende asfaltverharding, overhakker, dik
100 mm.

m2 22,00 N

112330 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 311,75 V

1125 FREZEN ASFALVERHARDING (TEERHOUDEND)

112510 Frezen teerhoudend asfalt, dik 35 mm. m2 370,00 N

112520 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 32,40 N

113 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

1131 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

113110 Opbreken betonstraatstenen, kf, tot 1,5 m. m2 100,00 N

113120 Opbreken betonstraatstenen, kf, 1,5 m - 3,0 m. m2 175,00 N

113130 Opbreken betonstraatstenen, kf, 3,0 m en meer. m2 2.000,00 N

113140 Opbreken betonstraatstenen, 200 x 200 mm, 3,0 m en meer. m2 300,00 N

113150 Opbreken betonstraatstenen, 150 x 150 mm, 3,0 m en meer. m2 920,00 N

1132 OPBREKEN BETONTEGELS

113210 Opbreken betontegels, 300x300x45mm. 1,5 tot 3m. m2 1.000,00 N

113220 Opbreken betontegels, 300x300x45mm. 3m en meer m2 400,00 N

113230 Opbreken betontegels, 300x300x60mm. 1,5 tot 3m. m2 200,00 N

113240 Opbreken betontegels, 300x300x60mm. 3m en meer m2 100,00 N

1133 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

113310 Opbreken straatbakstenen, df, tot 1,5 m. m2 245,00 N

113320 Opbreken straatbakstenen, df, 1,5 m - 3,0 m. m2 335,00 N

113330 Opbreken straatbakstenen, df, 3,0 m en meer. m2 580,00 N

115 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

1151 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN VAN BETON

115110 Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm. m 525,00 N

115120 Opbreken geleidebanden 50/200 x 250 mm. m 90,00 N

1152 OPBREKEN OPSLUITBANDEN VAN BETON

115210 Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm. m 15,00 N

115220 Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm. m 715,00 N

115240 Opbreken gazonbanden 120 x 250 mm. m 665,00 N

1153 OPBREKEN STREKLAGEN

115310 Opbreken molgoot, 5 strekken - bss, kf. m 535,00 N

115320 Opbreken molgoot, 5 strekken - sbs, df. m 190,00 N

115330 Opbreken kantlaag, 3 strekken - bss, kf. m 110,00 N

115340 Opbreken kantlaag, 2 strekken - sbs, df. m 400,00 N
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116 VERWIJDEREN RIOLERING

1161 VERWIJDEREN RIOLERING

116110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø300 mm. m 31,00 N

116120 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), Ø160 mm. m 40,00 N

116130 Rioolput reinigen. st 4,00 N

116140 Rioolslib vervoeren. ton 1,00 V

116150 Verwijderen betonbuis, Ø300 mm. m 31,00 N

116160 Verwijderen kunststofbuis, Ø160 mm. m 40,00 N

1162 VERWIJDEREN PUTTEN

116210 Verwijderen prefab betonnen put. st 1,00 N

116220 Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in put st 1,00 N

1163 VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN

116310 Verwijderen kunststofbuis, Ø125 mm. m 10,00 V

116320 Verwijderen keramische buis, Ø125 mm. m 10,00 V

1165 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN

116510 Verwijderen kunststofbuis, Ø125 mm. m 170,00 V

116520 Verwijderen keramische buis, Ø125 mm. m 50,00 V

1166 VERWIJDEREN PUTRAND MET DEKSEL

116610 Verwijderen putrand met deksel. st 17,00 N

1167 VERWIJDEREN KOLKEN

116710 Verwijderen straatkolk. st 59,00 N

117 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

117010 Verwijderen bomen, < Ø0,25 m. st 38,00 V

117020 Verwijderen bomen, Ø0,25 m - Ø0,50 m. st 5,00 V

117030 Verwijderen begroeiing. are 12,30 V

117040 Verwijderen haag. m 50,00 V

117050 Verwijderen blokhaag. m2 45,00 V

118 VERWIJDEREN OVERIGE

1181 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

118110 Verwijderen afzetpaal, kunststof. st 8,00 N

118120 Verwijderen ondergrondse afvalcontainer. st 6,00 N

118130 Verwijderen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 N

1182 VERWIJDEREN MUREN

118210 Slopen metselwerk muur, h=0,75m. m 82,00 N

1183 VERWIJDEREN BEBORDING

118310 Verwijderen verkeersbordpalen. st 11,00 N

118320 Verwijderen verkeersborden. st 23,00 N

119 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

1192 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

119210 Verwijderen teervrije funderingslaag, dik 250 mm. m2 3.390,00 N

119220 Verwijderen teervrije funderingslaag, dik 200 mm. m2 625,00 N

119230 Verwijderen teervrije funderingslaag, dik 150 mm. m2 200,00 N

1193 VERVOEREN FUNDERINGSMATERIAAL

119310 Funderingsmateriaal afvoeren. Industrie. m3 1.002,50 V
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12 GRONDWERK

121 GRONDWERK RIOLERING

1210 GROND ONTGRAVEN

121010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf rwa-riool. m3 320,00 N

121020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf it-riool. m3 2.712,00 N

121030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen riool. m3 100,00 N

121040 Grond ontgraven t.b.v. infiltratiekelder. m3 1.000,00 N

1211 GROND AANVULLEN

121110 Aanvullen sleuf RWA-riool. m3 316,00 N

121120 Aanvullen sleuf IT-riool. m3 2.033,00 N

121130 Aanvullen sleuf hoofdriool, IT. m3 552,00 V

121140 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.925,00 V

121150 Leveren lava 16/32. ton 552,00 V

121160 Aanvullen sleuf vervallen riool. m3 100,00 V

121170 Aanvullen rondom infiltratiekelder. m3 200,00 V

121180 Aanvullen boven infiltratiekelder. m3 200,00 V

121190 Leveren zand in zandbed. m3 300,00 V

1212 GROND AFVOEREN

121210 Grond vervoeren, klasse AW2000. m3 1.483,00 V

121220 Grond vervoeren, klasse Industrie. m3 100,00 V

122 GRONDWERK HUISAANSLUITINGEN

1220 Grond ontgraven

122010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen dwa. m 30,00 V

122020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen rwa. m 60,00 V

1221 Grond aanvullen

122110 Aanvullen sleuf, huisaansluitingen dwa. m 30,00 V

122120 Aanvullen sleuf, huisaansluitingen rwa. m 60,00 V

122130 Leveren zand in zandbed. m3 45,40 V

1229 Grond vervoeren

122910 Grond vervoeren, klasse AW2000. m3 47,30 V

123 GRONDWERK KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN

1230 Grond ontgraven

123010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen. m 370,00 N

123020 Graven en aanvullen t.b.v. kolk, bestaand. st 59,00 N

123030 Graven en aanvullen t.b.v. kolk, nieuw. st 83,00 N

1231 Grond aanvullen

123110 Aanvullen sleuf, kolkaansluitingen. m 370,00 V

123120 Leveren zand in zandbed. m3 219,20 V

1239 Grond vervoeren

123910 Grond vervoeren, klasse AW2000. m3 265,25 V

124 GRONDWERK CUNETTEN

1240 Grond ontgraven

124010 Grond ontgraven uit cunet nieuwe verharding. m3 1.056,00 N

124020 Grond ontgraven uit cunet nieuwe verharding. m3 387,00 N
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124030 Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 100 mm. m3 327,50 N

1242 Grond vervoeren

124210 Grond vervoeren, klasse AW2000. m3 1.770,50 V

126 GRONDWERK GROENVOORZIENINGEN

1261 Verwerken t.b.v. groenvoorzieningen

126110 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 880,00 V

126120 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen in Treeparker. m3 295,00 V

126130 Grondstructuurverbeteren terrein. are 8,80 V

126140 Aanbrengen groeiplaatsconstructie. st 681,00 V

126160 Profileren van oppervlakken. m2 795,00 V

1262 Grond vervoeren

126210 Grond vervoeren, klasse Industrie. m3 1.175,00 V

13 RIOLERING

131 HOOFDRIOOL

1311 RWA-RIOLERING

131110 Aanbrengen PVC-buis, Ø250 mm, kleur groen. m 90,00 V

131120 Aanbrengen PVC-buis, Ø400 mm, kleur groen. m 15,00 V

1312 INFILTRATIE RIOOL

131210 Aanbrengen PVC infiltratiebuis, Ø400 mm. m 505,00 V

131220 Aanbrengen PVC infiltratiebuis, Ø630 mm. m 47,00 V

132 RIOOLPUTTEN

132010 Maken prefab betonput 0,80 x 0,80 m; RWA st 2,00 V

132020 Maken prefab betonput 0,80 x 0,80 m; IT st 18,00 V

132030 Maken prefab betonput 1,00 x 1,00 m; IT st 5,00 V

133 HUISAANSLUITINGEN

1330 DWA HUISAANSLUITINGEN - LEIDINGWERK

133010 Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm, kleur roodbruin. m 30,00 V

1331 DWA HUISAANSLUITINGEN - HULPSTUKKEN

133110 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 88°. st 4,00 V

133120 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 88°. st 4,00 V

133130 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°. st 8,00 V

133140 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, verloop > Ø125 mm. st 2,00 V

133150 Aanbr. erfscheidingsput dwa-huisaansluiting. st 4,00 V

1332 DWA HUISAANSLUITINGEN - MAKEN AANSLUITINGEN

133210 Maken inlaat, Ø160 mm, in beton-riool. st 4,00 V

1333 RWA HUISAANSLUITINGEN - LEIDINGWERK

133310 Aanbrengen PVC-buis, Ø200 mm, kleur groen. m 60,00 V

1334 RWA HUISAANSLUITINGEN - HULPSTUKKEN

133410 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200 mm, flex bocht 88°. st 6,00 V

133420 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200 mm, bocht 88°. st 6,00 V

133430 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200 mm, bocht 45°. st 12,00 V

133440 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200 mm, verloop > Ø160 mm. st 2,00 V

133450 Aanbr. erfscheidingsput rwa-huisaansluiting. st 6,00 V
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1335 RWA HUISAANSLUITINGEN - MAKEN AANSLUITINGEN

133510 Maken inlaat, Ø200 mm, in PVC-riool. st 2,00 V

134 KOLKAANSLUITINGEN

1340 KOLKAANSLUITINGEN - LEIDINGWERK

134010 Aanbrengen PVC-buis, Ø125 mm, kleur grijs. m 370,00 V

1341 KOLKAANSLUITINGEN - HULPSTUKKEN

134110 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex bocht 88°. st 36,00 V

134120 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, str. T-stuk 88°. st 13,00 V

134130 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, T-stuk 88°. st 83,00 V

134140 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 88°. st 83,00 V

134150 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°. st 166,00 V

134160 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, Combikap. st 83,00 V

1342 KOLKAANSLUITINGEN - MAKEN AANSLUITINGEN

134210 Maken inlaat, Ø125 mm, in PVC-riool Ø250 mm. st 3,00 V

134220 Maken inlaat, Ø125 mm, in PVC-riool Ø400 mm. st 43,00 V

134230 Maken inlaat, Ø125 mm, in PVC-riool Ø630 mm st 2,00 V

134240 Maken inlaat, Ø125 mm, in beton-riool. st 2,00 V

135 PUTRANDEN EN KOLKEN

1351 PUTRANDEN MET DEKSEL

135110 Aanbrengen putrand met deksel; RWA. st 2,00 V

135120 Aanbrengen putrand met deksel; IT. st 23,00 V

135130 Aanbrengen putrand met deksel; DWA. st 16,00 V

1352 KOLKEN

135210 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00 V

135220 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie. st 47,00 V

135230 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie. st 28,00 V

136 SPECIALE HULPSTUKKEN

136010 Aanbrengen spindelschuif Ø400 mm. st 1,00 V

136020 Aanbrengen terugslagklep Ø400 mm. st 1,00 V

137 INFILTRATIEKELDER

1370 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

137010 Profileren van oppervlakken. m2 484,00 V

1371 WATERTABLE INFILTRATIEKELDER

137110 Lev. en aanbr. modulaire prefab betonnen elementen m3 558,00 V

137120 Lev. en aanbr. verwisselbare filter. st 80,00 V

137140 Leveren en aanbrengen online logger. st 1,00 V

137150 Uitvoeren van een rapportage st 6,00 V

1372 EXTRA VOORZIENINGEN

137210 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V

138 RIOOLREINIGING, -INSPECTIE & BEPROEVING

138010 Riool reinigen onder hoge druk, Ø250 mm, kunststof. m 90,00 V

138020 Riool reinigen onder hoge druk, Ø400 mm, kunststof. m 15,00 V

138030 Rioolput reinigen. st 26,00 V

138040 Reinigen kolken. st 81,00 V

138050 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 1,00 V
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138060 Uitvoeren visuele inspectie vanuit rwa-riool Ø250 mm. m 90,00 V

138070 Uitvoeren visuele inspectie vanuit rwa-riool Ø400 mm. m 15,00 V

138080 Uitvoeren visuele inspectie vanuit it-riool. m 552,00 V

139 REVISIE RIOLERING

139010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N

14 VERHARDINGEN

141 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

141010 Afwerken zandbed, rijweg. m2 3.520,00 V

141020 Afwerken zandbed, trottoirs. m2 3.275,00 V

142 AANBRENGEN FUNDERINGEN

142010 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 250 mm, rijweg. m2 10.900,00 V

142020 Profileren bestaande fundering. m2 235,00 V

142030 Profileren bestaande fundering t.p.v. asbest verontreiniging. m2 400,00 V

142090 Leveren ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/31,5. ton 5.207,50 V

143 ASFALTVERHARDINGEN

1431 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

143110 Frezen teervrij asfalt aansluiting, dik 45 mm. m2 13,00 V

143120 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 563,00 V

143130 Aanbrengen kleeflaag; 0,3 kg/m2. m2 4.697,00 V

143140 Aanbrengen kleeflaag; 0,4 kg/m2. m2 563,00 V

1432 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

143210 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, dik 70 mm. ton 394,75 V

143220 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, dik 45 mm. ton 254,25 V

143230 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, dik 60-85
mm.

ton 37,50 V

143240 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, dik 35 mm. ton 245,00 V

143250 Aanbrengen asfaltwapening. m2 200,00 V

1433 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

143310 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 30,00 V

144 STELCONPLATEN

144010 Aanbrengen straatlaag, gewassen brekerzand, dik 50 mm. m2 28,00 V

144020 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 1995 x 1995
mm.

st 6,00 V

144030 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 1995 x 995
mm.

st 2,00 V

144040 Lassen van hoeklijnen. m 15,00 V

144050 Aanbrengen hoekstaal. m 8,00 V

145 ELEMENTENVERHARDINGEN

1451 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

145110 Aanbrengen straatlaag, gewassen brekerzand, dik 40 mm. m2 7.425,00 V

1455 STRAATBAKSTENEN

145510 Aanbrengen straatbakstenen df, keperverband, rijweg. m2 800,00 V

145520 Aanbrengen straatbakstenen df, elleboogverband,
parkeervakken.

m2 3.350,00 V

145530 Aanbrengen straatbakstenen df, elleboogverband, trottoir. m2 275,00 V

145540 Aanbrengen straatbakstenen df, in elleboogverband. m2 1.200,00 V
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145550 Aanbrengen straatbakstenen df, in elleboogverband. m2 1.800,00 V

145560 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 1.675,00 V

145570 Pasmaken van straatbakstenen. m 1.750,00 V

1456 HERSTRATEN

145610 Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kleur grijs. m2 50,00 V

145620 Herstraten betonstraatstenen, keiformaat. m2 100,00 V

145630 Herstraten straatbakstenen, dikformaat. m2 100,00 V

145640 Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kleur grijs. st 63,00 V

145650 Leveren betonstraatstenen, keiformaat. st 450,00 V

145660 Leveren straatbakstenen, dikformaat. st 720,00 V

146 KANTOPSLUITINGEN GRANIET

1460 GRANIETBANDEN 200 x 150 mm

146010 Aanbrengen granietbanden 200 x 150 x 1000 mm, recht. m 12,00 V

146020 Aanbrengen granietbanden 200 x 150 x 1250 mm, recht. m 10,00 V

146030 Aanbrengen granietbanden 200 x 150 mm, hoek 90º uitw. st 16,00 V

1461 GRANIETBANDEN 300 x 150 mm

146110 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 x 1000 mm, recht. m 540,00 V

146120 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm, bocht R=8,00 m. m 24,00 V

146130 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm, bocht R=50,00
m.

m 27,00 V

146140 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm, bocht R=55,00
m.

m 8,00 V

146150 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm, hoek 75º inw. st 2,00 V

146160 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm, hoek 86º inw. st 1,00 V

146170 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm, hoek 90º inw. st 8,00 V

146180 Aanbrengen granietbanden 300 x 150 mm, hoek 105º inw. st 2,00 V

1462 GRANIETBANDEN 50/300 x 200 mm

146210 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm, recht. m 720,00 V

146220 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm, bocht R=2,00
m.

m 5,00 V

146230 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm, bocht R=6,00
m.

m 6,00 V

146240 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm, bocht R=8,00
m.

m 40,00 V

146250 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm, bocht
R=50,00 m.

m 13,00 V

146260 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm, hoek 90º inw. st 1,00 V

146270 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm, hoek 119º
inw.

st 1,00 V

146280 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm, hoek 130º
inw.

st 1,00 V

146290 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm, hoek 135º
inw.

st 4,00 V

146300 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm, hoek 140º
inw.

st 1,00 V

146310 Aanbrengen granietbanden 50/300 x 200 mm, hoek 142º
inw.

st 2,00 V

1464 GRANIETBANDEN 500 x 150 mm

146410 Aanbrengen granietbanden 500 x 150 mm, recht. m 5,00 V
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1465 GRANIET INRITBANDEN 50/600 x 200 mm

146510 Aanbrengen granietbanden 50/600 x 200 mm - links, recht. st 7,00 V

146520 Aanbrengen granietbanden 50/600 x 200 mm - midden,
recht.

st 35,00 V

146530 Aanbrengen granietbanden 50/600 x 200 mm - rechts, recht. st 7,00 V

1466 GRANIET VERLOOPBANDEN

146610 Aanbrengen granietbanden - verloopband detail A. st 5,00 V

146620 Aanbrengen granietbanden - verloopband detail B. st 3,00 V

146630 Aanbrengen granietbanden - verloopband detail C. st 1,00 V

146640 Aanbrengen granietbanden - verloopband detail D. st 2,00 V

1467 PASMAKEN GRANIETBANDEN

146710 Pasmaken granietbanden. st 100,00 V

1468 LEVEREN GRANIETBANDEN

146810 Leveren rechte granietbanden 200 x 150 x 1000 mm. st 1,00 V

146820 Leveren rechte granietbanden 200 x 150 x 1250 mm. st 1,00 V

146830 Leveren granietbanden 200 x 150 mm, hoek 90º uitw. st 2,00 V

146840 Leveren rechte granietbanden 300 x 150 x 1000 mm. st 25,00 V

146850 Leveren bocht granietbanden 300 x 150 x 1000 mm. st 3,00 V

146860 Leveren rechte granietbanden 50/300 x 200 mm. st 40,00 V

146870 Leveren bocht granietbanden 50/300 x 200 mm. st 5,00 V

146880 Leveren rechte granietbanden 500 x 150 mm. st 1,00 V

146890 Leveren inritbanden van graniet 50/600 x 200 x 500 mm. st 4,00 V

1469 LEVEREN GRANIETBANDEN (VERVOLG)

146900 Leveren rechte granietbanden verloopband detail A en B. st 2,00 V

146910 Leveren bocht granietbanden verloopband detail C. st 1,00 V

146920 Leveren bocht granietbanden verloopband detail D. st 1,00 V

146950 Vervoeren van granietbanden. st 86,00 V

147 KANTOPSLUITINGEN BETON

1471 STOOTBANDEN

147110 Aanbrengen parkeerbanden, stootbanden. st 176,00 V

1472 OPSLUITBANDEN

147210 Aanbrengen opsluitbanden, 100x200 mm, recht. m 750,00 V

147220 Aanbrengen opsluitbanden, 100x200 mm, bocht. m 26,69 V

147230 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, hoekst. m 64,60 V

147240 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 150,00 V

1473 STREKLAGEN

147310 Aanbrengen kantopsluiting van 1 rollaag straatbaksteen kf. m 605,00 V

147320 Aanbrengen kantopsluiting van 1 rollaag straatbaksteen kf. m 515,00 V

147330 Aanbrengen kantopsluiting van 1 rollaag straatbaksteen df. m 65,00 V

147340 Aanbrengen kantopsluiting van 1 rollaag straatbaksteen df. m 1.710,00 V

147350 Aanbrengen kantopsluiting van 1 strek straatbaksteen df. m 215,00 V

147360 Aanbrengen kantopsluiting van 1 strek straatbaksteen df. m 100,00 V

147370 Aanbrengen kantopsluiting van 2 strekken straatbaksteen df. m 570,00 V

147380 Aanbrengen molgoot, 7 strekken straatbakstenen df. m 230,00 V

15 DIVERSEN

150 STRAATMEUBILAIR

150010 Aanbrengen afvalbak. st 1,00 V
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150020 Aanbrengen afzetpaal. st 41,00 V

150030 Aanbrengen fietsbeugels. st 46,00 V

150040 Aanbrengen ondergrondse afvalcontainer. st 6,00 V

150050 Aanbrengen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V

151 BEBORDING

1511 AANBRENGEN BEBORDING

151110 Aanbrengen verkeersbordpalen, lengte 3,6 m. st 13,00 V

151120 Aanbrengen verkeersbordpalen, lengte 3,9 m. st 4,00 V

151130 Aanbrengen verkeersborden, type I. st 17,00 V

151140 Aanbrengen onderborden, type I. st 4,00 V

16 GROENVOORZIENINGEN

161 PLANTEN VAN BOMEN

1610 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

161010 Maken plantgat. st 6,00 V

161020 Maken plantgat in groeiplaatsconstructie. st 15,00 V

161030 Lossen en zo nodig inkuilen bomen. st 21,00 V

161040 Prepareren bomen. st 21,00 V

1611 PLANTEN BOMEN

161110 Planten bomen (RAW-bestek). st 21,00 V

161120 Leveren bomen (RAW-bestek). EUR N

1612 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

161210 Aanbrengen beluchtings-en/of infiltratiesysteem. st 21,00 V

161220 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 21,00 V

161230 Aanbrengen wortelscherm. m 210,00 V

1613 NAZORG

161310 Beoordelen vitaliteit en bepalen inboet. EUR N

161320 Watergeven bomen. EUR N

161330 Inboeten bomen (nazorg). EUR N

161340 Uitvoeren nazorgwerkzaamheden. EUR N

162 SIERPLANTSOEN / HEESTERS

1620 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

162010 Spitten van plantplaatsen. m2 550,00 V

162020 Bemesten plantplaats. st 2.418,00 V

162030 Maken plantgat. st 2.418,00 V

162040 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.418,00 V

1622 PLANTEN SIERPLANTSOEN/HEESTERS

162210 Planten van sierplantsoen. st 2.418,00 V

162220 Leveren plantmateriaal, maat 30-40 (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

162230 Leveren plantmateriaal, maat 40-60 (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

162240 Leveren plantmateriaal, maat P9 (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

162250 Leveren plantmateriaal, maat 150-175 (i.v.m. laag BTW
tarief).

EUR N

1629 NAZORG

162910 Beoordelen vitaliteit en bepalen inboet. EUR N

162920 Watergeven sierplantsoen. EUR N

162930 Watergeven solitaire heesters. EUR N
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162940 Inboeten sierplantsoen (nazorg). EUR N

162950 Uitvoeren nazorgwerkzaamheden. EUR N

8 WERK ALGEMENE AARD

81 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

810010 Verrichten Klic-melding. EUR N

810020 Graven proefsleuf. st 20,00 V

810030 Kosten planning. EUR N

810040 Kosten risicobeheersing. EUR N

810050 Kosten afstemming stakeholders. EUR N

810060 Kosten garanderen bereikbaarheid. EUR N

810070 Kosten communicatie omgeving. EUR N

810080 Opname van aangrenzende panden. EUR N

810090 Monitoring aangrenzende panden. EUR N

810100 Schoonhouden van wegen. EUR N

82 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

820010 Inzetten werknemer, vakman GWW. uur 80,00 V

820020 Inzetten werknemer, stratenmaker. uur 80,00 V

820030 Inzetten werknemer, GPS meetploeg/uitzetploeg. uur 40,00 V

820040 Inzetten werknemer, verkeersregelaar. uur 40,00 V

83 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

830010 Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver. uur 80,00 V

830020 Inzetten hydraulische graafmachine, mobiele kraan. uur 80,00 V

830030 Inzetten vrachtauto, 8 x 4 met knijper. uur 80,00 V

830040 Inzetten vrachtauto, 6 x 6. uur 40,00 V

830050 Inzetten compressor, inclusief bediening. uur 40,00 V

830060 Inzetten veeg-/ zuigwagen. uur 40,00 V

830070 Inzetten rioolreinigingswagen. uur 20,00 V

830080 Inzetten rioolinspectiewagen. uur 20,00 V

84 DIVERSEN

840010 Gebruik van directieverblijf. EUR N

840020 Gebruik van kantoorinrichting. EUR N

840030 Maken revisietekeningen as-built. EUR N

840040 Toepassen project-informatiebord. EUR N

840050 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

840060 Toepassen stamommanteling. st 22,00 V

840070 Partijkeuring grond. st 3,00 V

840080 Verzamelen van grofvuil- en/of GFT-containers. EUR N

85 VERKEERSMAATREGELEN

850010 Opstellen verkeersplan. EUR N

850020 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

850030 Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties. EUR N

850040 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

850050 Inspecteren verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. EUR N

850060 Toepassen platen of schotten (voetgangers). m 100,00 V

850070 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten van werkterrein. EUR N

910020 Opruimen van werkterrein. EUR N

910030 Aan- en afvoer materieel. EUR N

910040 Op hoogte stellen afsluiters en straatpotten. EUR N

910050 Uitzetten werk. EUR N

910060 Depotkosten. EUR N

910070 Inrichten gronddepot. EUR N

910080 Keurings- en onderzoekskosten. EUR N

910090 Onderzoek overige bouwstoffen. EUR N

910100 Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan. EUR N

910110 Bewonersbrieven. EUR N

910120 CAR-verzekering. EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 50.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N


