

Nota van Inlichtingen – Versie 4

dd. 17-03-2021

Aanbestedende dienst: Gemeente Geertruidenberg
Aanbesteding: “Inzameling restafval, GFT-afval en PMD”
Kenmerk: SIW/GEE/RRS/2021/008599

Omschrijving:

De aanbestedende dienst heeft berichten ontvangen dat er behoefte is aan een verduidelijking van het inschrijfbiljet als het gaat om de fasering. De aanbestedende dienst vertrouwt erop dat u met onderstaande uitleg het inschrijfbiljet kan invullen.

Daar waar deze uitleg geen aanpassing maar een verduidelijking betreft gaat de aanbestedende dienst niet over tot het wijzingen van de sluitingstermijn voor inschrijving. Deze blijft op vrijdag 26 maart 2021 – 10.30 uur (fatale termijn) gehandhaafd.

Zie vervolg op pagina 2

Onderbouwing / verduidelijking inschrijfbiljet:

Voor het bepalen van de aantallen voor de verschillende werkzaamheden in de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2022 is uitgegaan van de fasering zoals die in de twee tabellen in paragraaf 2.1 is opgenomen en te verwachten aanbodpercentages (voor de minicontainers). Uitgegaan is van realisatie van elke fase binnen 1 maand. Op basis van deze uitgangspunten zijn voor 2a het legen van minicontainers voor restafval 1 x 4 weken, 2b het legen van minicontainers voor PMD 1 x 2 weken en 2d het inzamelen van zakken voor PMD 1 x 2 weken, de volgende berekeningen gemaakt.

Berekeningen:					
		aantal containers per inzamelronde	aantal inzamel- ronden	aanbied- percentage	aantal ledigingen
Het legen van minicontainers voor restafval 1 x 4 weken					
1 juli 2021 tot 1 november 2021	beginsituatie	8.363	4	80%	26.762
1 november 2021 tot 1 februari 2022	fase 1	5.652	4	80%	18.086
1 februari 2022 tot 1 mei 2022	fase 2	994	3	80%	2.386
1 mei 2022 tot 1 juli 2022	fase 3	240	2	80%	384
	totaal				47.618
				afgerond	45.000
Het legen van minicontainers voor PMD 1 x 2 weken					
1 juli 2021 tot 1 november 2021	beginsituatie	304	8	60%	1.459
1 november 2021 tot 1 februari 2022	fase 1	3.015	8	60%	14.472
1 februari 2022 tot 1 mei 2022	fase 2	7.673	6	60%	27.623
1 mei 2022 tot 1 juli 2022	fase 3	8.667	4	60%	20.801
	totaal				64.355
				afgerond	65.000
Het inzamelen van zakken voor PMD 1 x 2 weken					
		aantal adressen per inzamelronde	aantal inzamel- ronden	aantal adressen	
1 juli 2021 tot 1 november 2021	beginsituatie	9.509	8	76.072	
1 november 2021 tot 1 februari 2022	fase 1	6.798	8	54.384	
1 februari 2022 tot 1 mei 2022	fase 2	2.140	6	12.840	
1 mei 2022 tot 1 juli 2022	fase 3	0	4	0	
	totaal			143.296	
			afgerond	140.000	