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Projectteam OG (IPM team)

• Klaas Huisbrink – Projectmanager
• Leonie de Vries – Omgevingsmanager
• Edmund Djabarkhan – Technisch manager
• Ed Landman – Manager Projectbeheersing
• Piet André Huistra – Contractmanager

Contactpersoon en procesbegeleider aanbestedingsprocedure:
• Stefan de Kleijn – Senior Adviseur Inkoop



3

Aanleiding

De aanleiding voor het groot onderhoud A6 in de provincie Flevoland 
is de huidige technische staat van de verharding van de rijksweg 
A6, waardoor er groot onderhoud aan de verharding noodzakelijk is. 

De oorzaken hiervan zijn:
1. de aanwezigheid van hoogovenslakken als funderingsmateriaal onder 

een deel van het traject, die er voor zorgen dat er veel schades aan 
de verharding ontstaan;

2. op een deel van het traject dient er geluidreducerende verharding te 
worden toegepast om te voldoen aan de GPP's conform de wet 
geluidshinder.
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Scope
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Scope – belangrijkste kenmerken

• Realiseren van een oplossing voor de funderingsproblematiek 
(hoogovenslakken) waarmee een geschikte fundering voor de 
verharding wordt gerealiseerd.

• Verbreden van de rijbanen van de rijksweg A6 naar minimaal 12,40 
meter.

• Aanbrengen geluidreducerende deklaag van de verharding op alle 
rijbanen.

• Vervangen van detectielussen en het handhaven van functionaliteiten 
van het bestaande verkeersmanagementsysteem.

• Vervangen duikers onder de A6 omdat deze hun einde levensduur 
hebben bereikt.

• Eventueel werkzaamheden ten behoeve van watercompensatie.
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Grootste risico’s - raakvlakken

1. Onvoldoende doorstroming van het verkeer op de A6 en hinder voor 
het vaarverkeer in relatie tot de mogelijke verkeersystemen op de 
Ketelbrug.

2. Niet tijdig verkrijgen van vergunningen.
3. De werkzaamheden aan de A6 hebben invloed op de geotechnische 

stabiliteit.

Bron: Bijlage A van de vraagspecificatie proces
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Projectdoelstellingen

• Wij richten ons op de toekomst en bouwen een robuuste en toekomst 
vaste netwerkschakel.

• Wij gaan zorgen voor een maximaal duurzame weg (zowel tijdens de 
uitvoering als resultaat).

• Wij zetten maximaal in op veiligheid tijdens uitvoering en de 
eindsituatie.

Samengevat:
“Duurzaam, veilig en robuust is waar wij voor staan.”
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Aanbestedingsprocedure CD Light

Light: Korte, snellere variant van een reguliere concurrentiegerichte 
dialoog. 

Uitgangspunten: 
• Géén selectie ranken/bijloten (géén prestatiemeten) in selectie 
• Elke geschikte gegadigde wordt uitgenodigd tot de 1e fase dialoog
• Trechtering vindt plaats in de dialoog
• Trechteringproduct indienen op één onderdeel 
• Trechtering naar en dialoog met 4 partijen.
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Trechteringproduct

• Trechteringproduct kan gezien worden als een ‘testcase’ op een 
beperkt onderdeel van de gehele uitvraag. Beoordeling als zelfde 
wijze bij gunning.

Criterium Subcriterium Aandachtspunten Doelstelling 
Aanbesteder

1 Duurzaamheid 1.1 MKI-waarde 
(30%)

 Voor nadere beschrijving van de 
Milieukosten Indicator (MKI-)waarde 
zie paragraaf 6.5.3 van de 
aanbestedingsleidraad.

De MKI-waarde afgerond op een geheel 
getal

De aanbesteder heeft 
als doelstelling het 
project zo duurzaam 
mogelijk te realiseren, 
dus met een minimale 
negatieve impact op de 
leefomgeving.

De aanbesteder stelt 
zich ten doel om een 
bijdrage te leveren aan;
• Het verminderen 

van het 
energieverbruik;

• Verlagen van CO2-
emissies;

• Circulair werken.

1.2 Circulariteit  Inschrijver beperkt zich tot zaken 
die niet al zijn verwerkt in 1.1 en 
1.3

 Zo hoogwaardig mogelijk gebruik 
van huidige en toekomstige 
bouwstoffen binnen het project.

1.3 CO2-ambitieniveau 
(5%)

 Voor nadere beschrijving van de 
CO2-ambitieniveaus zie bijlage K
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Trechteringproduct

Het trechteringproduct dient gebaseerd te worden op de onderstaande 
documenten:

• oplegnotitie Annex XIII;
• verhardingsonderzoek;
• geotechnisch onderzoek;
• toestandsrapportages;
• nulmeting-DTM;
• VSE.

Zie verder bijlage L van de aanbestedingsleidraad.



11

Een model voor circulaire economie

• Biologische cyclus: 
Producten die in de 
biosfeer weer 
afbreekbaar zijn

• Technische cyclus: 
producten die niet in de 
biosfeer afbreekbaar 
zijn

• Het doorlopen van 
korte cycli betekent 
meer hoogwaardig 
hergebruik
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Dialooggesprekken

• Gesprekken mogen gaan over alle aspecten van de opdracht. 

Doel: inzichtelijk krijgen welke onduidelijkheden, belemmeringen en 
oplossingsrichtingen de markt ziet.

• Uitgangspunten:
– Open agenda, te vullen door zowel gegadigde als Rijkswaterstaat.
– Spreken geen waardeoordeel uit over oplossingsrichtingen.
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Gunningscriteria
Criterium Subcriterium Aandachtspunten Doelstelling Aanbesteder
1 Duurzaamheid 1.1 MKI-waarde  Voor nadere beschrijving van de 

Milieukosten Indicator (MKI-
)waarde zie paragraaf 6.5.3 van de 
aanbestedingsleidraad.

De MKI-waarde afgerond op een geheel 
getal

De aanbesteder heeft als 
doelstelling het project zo 
duurzaam mogelijk te 
realiseren, dus met een 
minimale negatieve impact op 
de leefomgeving.

De aanbesteder stelt zich ten 
doel om een bijdrage te leveren 
aan;
 Het verminderen van het 

energieverbruik;
 Verlagen van CO2-

emissies;
 Circulair werken.

1.2 Circulariteit  Inschrijver beperkt zich tot zaken 
die niet al zijn verwerkt in 1.1 en 
1.3

 Zo hoogwaardig mogelijk gebruik 
van huidige en toekomstige 
bouwstoffen binnen het project.

1.3 CO2-ambitieniveau  Voor nadere beschrijving van de 
CO2-ambitieniveaus zie bijlage K

2 Minder hinder 2.1 Beperken verkeershinder HWN  Minimaliseren VVU
 Beperken hinder Openbaar Vervoer 

tijdens uitvoering

Een projectuitvoering die 
weinig invloed heeft op de 
gebruikers en omgeving.

2.2 Beperken verkeershinder OWN  Beperken hinder voor stakeholders 
tijdens uitvoering

 Beperken hinder Openbaar Vervoer 
tijdens uitvoering

 Bereikbaarheid aan- en 
omwonenden

2.3 Beperken verkeershinder HVW 
IJsselmeer-Meppel 

 Het minimaliseren van de invloed 
van het verkeersmanagement op 
het bedienregime van de Ketelbrug 
en op het vaarwegverkeer. 
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Mijlpalen

• Uiterste datum verzoeken tot deelneming 7 oktober 2019
• Uitnodiging tot dialoog 18 oktober 2019
• Uiterste datum trechteringproduct 19 november 2019
• Uitnodiging dialooggesprekken 3 december 2019
• Uiterste datum inschrijvingen 4 maart 2020
• Verzenden gunningsbeslissing 26 maart 2020
• Verzenden opdracht 16 april 2020
• Openstelling A6 31 oktober 2021 
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Vragen


