

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOOREND BIJ:
besteknumme 2020.046.048

1. ALGEMEEN

PAR

- | | |
|------|-----------------------|
| 1.01 | OPDRACHTGEVER |
| 1.02 | DIRECTIE |
| 1.03 | LOCATIE |
| 1.04 | ALGEMENE BESCHRIJVING |
| 1.05 | TIJDSBEPALING |
| 1.06 | ONDERHOUDSTERMIJN |
| 1.07 | KWALITEITSBORGING |

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

- | | |
|----|---------------------------|
| 01 | TEKENINGEN |
| 02 | PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN |
| 03 | KWALITEITSBORGING |
| 04 | BIJLAGEN |

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING

01	NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:	1
Deel 1	Algemeen	1
01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	1
03	LOCATIE	1
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	1
05	TIJDSBEPALING	1
06	ONDERHOUDSTERMIJN	1
07	KWALITEITSBORGING	1
Deel 2.1	Algemene gegevens	1
01	TEKENINGEN	1
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	1
03	KWALITEITSBORGING	1
04	BIJLAGEN	1
Deel 2.2	Nadere beschrijving	1
3040	DIRECTIEWIJZIGING:	4
3040	MAAIEN GRASVELD TALUD MET BOLLEN (BEELDPOSTEN) COD	4
4040	DIRECTIEWIJZIGING	11
4040	MAAIEN GRASVELD TALUD MET BOLLEN (BEELDPOSTEN) COD	11
Deel 3	Bepalingen	15
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	15

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
300010							Directiewijziging: verwijzing aangepast, vervoerskosten verekenen volgens bestekspost				
300010	510101						Schonen terrein. Situatie: zie tekening(en) Te schonen oppervlakte: ca. 2912 are Aard van het te verzamelen vuil: divers. Voor de eerste maaibeurt van het seizoen de grasvelden afzoeken naar objecten die de machines kunnen beschadigen. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, storkosten volgens bestekspost 884010	EUR		N	
300020							Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 64 weken, waarvan 28 in 2021 en 36 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels				
300020	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situatie: zie tekening(en) Betreft: grasveld vlak. Oppervlakte te maaien percelen: 2912 are Aantal percelen: 718 st. Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 28 weken. 2022: 36 weken. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. 9 Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. onkruid meemaaien in het areaal aan gazon 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	64,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
301020							Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 64 weken, waarvan 28 in 2021 en 36 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels			
301020	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. Situatie: zie tekening(en) Betreft: grasveld talud Oppervlakte te maaien percelen: 483 are Aantal percelen: 145 st. Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 28 weken. 2022: 36 weken. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. onkruid meemaaien in het areaal aan gazon 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	64,00	V
303020							Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 64 weken, waarvan 28 in 2021 en 36 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels			
303020	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. Situatie: zie tekening(en) Betreft: grasveld vlak met bollen Oppervlakte te maaien percelen: 302 are Aantal percelen: 50 st. Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 28 weken. 2022: 36 weken. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. onkruid meemaaien in het areaal aan gazon 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	64,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3040								Directiewijziging: tekstuele aanpassing, vlak moet zijn Talud			
3040								<u>Maaien grasveld talud met bollen (beeldposten) code 75c</u> Kwaliteitsniveau: gazon B Betreft grasveld Talud met bollen. Werkpakket, code 75c			
304020								Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 64 weken, waarvan 28 in 2021 en 36 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels			
304020	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. Situatie: zie tekening(en) Betreft: talud met bollen Oppervlakte te maaien percelen: 25 are Aantal percelen: 5 st. Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 28 weken. 2022: 36 weken. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. onkruid meemaaien in het areaal aan gazon 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	64,00	V
320010								Directiewijziging: Standaard beheer, aangepast naar Ecologisch beheer Bruto oppervlakte gewijzigd			
320010	512501							Maaien bermen en taluds. Situatie: zie tekening(en) Betreft: vlakke bermen in stedelijk gebied. Bruto oppervlakte: 1030 are. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 , 2 keer in 2021 en 2 keer 2022, volgens maaishema in bijlage 9 Maaisel verwerken volgens bestekpost 320020	are	4.120,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
320020							Directiewijziging: Standaard beheer, aangepast naar Ecologisch beheer Bruto oppervlakte gewijzigd			
320020	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situatie: zie tekening(en) Betreft: vlakke bermen in stedelijk gebied. Bruto oppervlakte: 1030 are. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 , 2 keer in 2021 en 2 keer 2022 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Aceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen	are	4.120,00	V
321010			1	2	1	4				
321010	512501						Directiewijziging: Standaard beheer, aangepast naar Ecologisch beheer			
321010	512501						Maaaien bermen en taluds. Situatie: zie tekening(en) Betreft: berm talud in stedelijk gebied. Bruto oppervlakte: 378 are. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 4 , 2 keer in 2021 en 2 keer 2022, volgens maaischema in bijlage 9 Maaisel verwerken volgens bestekpost: 321020	are	1.512,00	V
321020			1	2	2	4				
321020							Directiewijziging: Standaard beheer, aangepast naar Ecologisch beheer			
321020	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situatie: zie tekeningen Betreft: berm talud in stedelijk gebied. Bruto oppervlakte: 378 are. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 4 , 2 keer in 2021 en 2 keer 2022 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Aceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	are	1.512,00	V
330110			1	2	2	4				
330110							Directiewijziging: Tekstuele aanpassing			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
330110	511501							Maaien bermen en taluds. Situering: daar waar gras- of kruidenmengsel is geprojecteerd Bloemrijk zeeduin-graslandmengsel (Den haag 2), zie tekening 89 are Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar, tussen 15 september en 15 oktober. 9 Maaisel afvoeren volgens bestekspostnr. 330120	are	178,00	V
330120								Directiewijziging: Tekstuele aanpassing			
330120	511504							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: daar waar gras- of kruidenmengsel is geprojecteerd Bloemrijk zeeduin-graslandmengsel (Den Haag 2), zie tekening Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar, tussen 15 september en 15 oktober. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	are	178,00	V
330130								Directiewijziging: Tekstuele aanpassing			
330130	511501							Maaien bermen en taluds. Situering: daar waar gras- of kruidenmengsel is geprojecteerd, Bloemrijk zoommengsel (Den Haag 3), zie tekening 43 are Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar, tussen 15 september en 15 november.. 9 Maaisel afvoeren volgens bestekspostnr. 330140	are	86,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
330140							Directiewijziging: Tekstuele aanpassing				
330140	511504						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: daar waar gras- of kruidenmengsel is geprojecteerd Bloemrijk zoommengsel (Den Haag 3) , zie tekening Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 1 per jaar, tussen 15 september en 15 november.. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	are	86,00	V	
330150			1				Directiewijziging: Tekstuele aanpassing				
330150	511501						Maaien bermen en taluds. Situering: daar waar gras- of kruidenmengsel is geprojecteerd Bloemrijk Oevermengsel (Den Haag 5), zie tekening 41 are Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 1 per jaar, tussen 15 september en 15 november.. 9 Maaisel afvoeren volgens bestekspostnr. 330160	are	82,00	V	
330160							Directiewijziging: Tekstuele aanpassing				
330160	511504						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: daar waar gras- of kruidenmengsel is geprojecteerd Bloemrijk Oevermengsel (Den Haag 5), zie tekening Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 1 per jaar, tussen 15 september en 15 november.. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	are	82,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
351130							Directiewijziging:				
							Verwijzing aangepast				
351130	501171						Verwijderen zwerfafval. Situatie: zie tekeningen Betreft: rietkraag c.q. oever natuurvriendelijk tot en met de (onderwater-) beschoeiing en deels zonder beschoeiing 0,5m waterdiepte (zie bijlage 1). Oppervlakte: 56 are Uitvoeren direct voorafgaand aan maaien volgens bestekspost: 351110 Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 x in 2021, 1 x in 2022	are	112,00	V	
		2					9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.Stortkosten volgens bestekspostnr 884010				
360540							Directiewijziging:				
							tekstuele aanpassing				
360540	641199						Betreft: het opstellen van het plan van aanpak volgens de richtlijnen van Wet Natuurbescherming "Gedragscode soortbescherming voor gemeenten,d.d. december 2020, uitgegeven door Stadswerk.. De aannemer dient het plan van aanpak uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie in bij de directie.voor aanvang werkzaamheden 2021 De aannemer dient rekening te houden met één aanpassingronde. De volgende soorten dienen in ieder geval in het plan van aanpak te zijn opgenomen: - Riet Orchis; - Brede Orchis; - Bijen Orchis. - Bokken Orchis	EUR		N	
360550							Directiewijziging:				
							tekstuele aanpassing				
360550	641199						Actualisatie plan van aanpak Betreft: vervolg plan van aanpak Flora-Fauna ten behoeve van het opvolgend onderhoudsjaar bij contractverlenging. . De aannemer dient het plan van aanpak uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie in bij de directie.1 keer per jaar, in 2022 De aannemer dient rekening te houden met één aanpassingronde. De volgende soorten dienen in ieder geval in het plan van aanpak te zijn opgenomen: - Riet Orchis; - Brede Orchis; - Bijen Orchis. - Bokken Orchis	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
400010							Directiewijziging: verwijzing aangepast, vervoerskosten verekenen volgens bestekspost				
400010	510101						Schonen terrein. Situatie: zie tekening(en) Te schonen oppervlakte: ca. 5848 are Aard van het te verzamelen vuil: divers. Voor de eerste maaibeurt van het seizoen de grasvelden afzoeken naar objecten die de machines kunnen beschadigen. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, storkosten volgens bestekspost 884010	EUR		N	
400020							Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 64 weken, waarvan 28 in 2021 en 36 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels				
400020	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situatie: zie tekening(en) Betreft: grasveld vlak. Oppervlakte te maaien percelen: 5848 are Aantal percelen: 1196 st. Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 28 weken. 2022: 36 weken. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 1 3 1 9 9 4 Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. onkruid meemaaien in het areaal aan gazon Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	64,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
401020							Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 64 weken, waarvan 28 in 2021 en 36 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels			
401020	512801		1	3	1	9	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. Situatie: zie tekening(en) Betreft: grasveld talud Oppervlakte te maaien percelen: 789 are Aantal percelen: 192 st. Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 28 weken. 2022: 36 weken. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. onkruid meemaaien in het areaal aan gazon 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	64,00	V
402020							Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 64 weken, waarvan 28 in 2021 en 36 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels			
402020	512801		1	3	1	9	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. Situatie: zie tekening(en) Betreft: grasveld vlak. Oppervlakte te maaien percelen: 3 are Aantal percelen: 4 st. Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 28 weken. 2022: 36 weken. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. onkruid meemaaien in het areaal aan gazon 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	64,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
403020							Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 64 weken, waarvan 28 in 2021 en 36 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels				
403020	512801		1	3	1	9	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. Situatie: zie tekening(en) Betreft: grasveld vlak met bollen Oppervlakte te maaien percelen: 587 are Aantal percelen: 152 st. Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 28 weken. 2022: 36 weken. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. onkruid meemaaien in het areaal aan gazon 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	64,00	V	
4040							<u>Directiewijziging</u> grasveld vlak aangepast in grasveld talud				
4040							<u>Maaien grasveld talud met bollen (beeldposten) code 75c</u> Kwaliteitsniveau: gazon B Betreft grasveld talud met bollen. Werkpakket, code 75c				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
404020							Directiewijziging: Hoeveelresultaatsverplichting aangepast naar 64 weken, waarvan 28 in 2021 en 36 in 2022 Aanpassing betreft bij maaien rondom obstakels			
404020	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. Situatie: zie tekening(en) Betreft: talud met bollen Oppervlakte te maaien percelen: 89 are Aantal percelen: 6 st. Uitvoering in groeiseizoen: 2021: 28 weken. 2022: 36 weken. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Hoogte grasvegetatie rondom bomen en langs obstakels: Conform art. 51.22.11 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Lengte grasvegetatie langs waterkant: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte van de grasvegetatie op het grasveld. onkruid meemaaien in het areaal aan gazon 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	64,00	V
421010			1	3	1	9				
421010	512501						Directiewijziging aanpassing bruto oppervlak	are	3.012,00	V
421010	512501						Maaien bermen en taluds. Situatie: zie tekening(en) Betreft: berm talud in stedelijk gebied. Bruto oppervlakte: 753 are. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 4 , 2 keer in 2021 en 2 keer 2022, volgens maaishema in bijlage 9 Maaisel verwerken volgens bestekpost: 421020			
421020			2	2	2	4				
421020	512506						Directiewijziging aanpassing bruto oppervlak	are	3.012,00	V
421020	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situatie: zie tekeningen Betreft: berm talud in stedelijk gebied. Bruto oppervlakte: 753 are. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 4 , 2 keer in 2021 en 2 keer 2022 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen			
			2	2	2	4				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
451130							Directiewijziging: verwijzing aangepast				
451130	501171						Verwijderen zwerfafval. Situatie: zie tekeningen Betreft: rietkraag c.q. oever natuurvriendelijk tot en met de (onderwater-) beschoeiing en deels zonder beschoeiing 0,5m waterdiepte (zie bijlage 1). Oppervlakte: 58 are Uitvoeren direct voorafgaand aan maaien volgens bestekspost: 451110 Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 x in 2021, 1 x in 2022	are	116,00	V	
			2				9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.Stortkosten volgens bestekspostnr 884010				
460540							Directiewijziging: tekstuele aanpassing				
460540	641199						Betreft: het opstellen van het plan van aanpak volgens de richtlijnen van Wet Natuurbescherming "Gedragscode soortbescherming voor gemeenten,d.d. december 2020, uitgegeven door Stadswerk.. De aannemer dient het plan van aanpak uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie in bij de directie.voor aanvang werkzaamheden 2021 De aannemer dient rekening te houden met één aanpassingronde. De volgende soorten dienen in ieder geval in het plan van aanpak te zijn opgenomen: - Riet Orchis; - Brede Orchis; - Bijen Orchis. - Bokken Orchis	EUR		N	
460550							Directiewijziging: tekstuele aanpassing				
460550	641199						Actualisatie plan van aanpak Betreft: vervolg plan van aanpak Flora-Fauna ten behoeve van het opvolgend onderhoudsjaar bij contractverlenging. . De aannemer dient het plan van aanpak uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie in bij de directie.1 keer per jaar, in 2022 De aannemer dient rekening te houden met één aanpassingronde. De volgende soorten dienen in ieder geval in het plan van aanpak te zijn opgenomen: - Riet Orchis; - Brede Orchis; - Bijen Orchis. - Bokken Orchis	EUR		N	
880410							Directiewijziging: bestekspost wordt verplaats naar post 884010				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
884010							Directiewijziging: bestekspost in plaats van post 880410				
884010	510199						Stortkosten zwerfvuil ed bij schonen terrein gerekend is met 0,5 kg/are Betreft stortkosten van een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning van vrijgekomen materiaal bij schonen terrein Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	ton	16,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 02 MAAIEN RONDOM OBSTAKELS (GEWIJZIGD)

- 01 Artikel 51.24.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 In afwijking op artikel 51.24.01 lid 03 van de Standaard 2020 maakt het bijmaaien rondom bomen deel uit van het maaien rondom obstakels en dient bij de prijs te zijn inbegrepen.
- 03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.11 lid 05 en lid 06 van de Standaard 2020 verstaan we onder bijmaaien het tijdens een maaibeurt maaien rondom de stam van een boom of rondom obstakel, tot een afstand van 0,10 m uit die stam dan wel tot 0,00 m uit dat obstakel niet zijnde een boom.

