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Inleiding 

Deze bijlagen maken onderdeel uit van de Vraagspecificatie behorende bij de Over-

eenkomst. 

 

1. Leeswijzer 

De bijlagen zijn een aanvulling op de eisen en bepalingen in de Vraagspecificatie, 

waarbij de bijlagen in een aantal groepen kunnen worden ingedeeld: 

 gegevens betreffende het Areaal, die relevant zijn voor het Meerjarig Onder-

houd, het Werk en/of de Werkzaamheden; 

 risico’s betreffende het project; 

 nadere en aanvullende eisen en bepalingen met betrekking tot het Meerjarig 

Onderhoud, het Werk en/of de Werkzaamheden; 

 kaders en richtlijnen, die door Rijkswaterstaat worden gehanteerd en van toe-

passing zijn op de Overeenkomst; 

 regionale bijlagen. 

De regionale bijlagen bevatten eisen en bepalingen die specifiek voor de regio of 

een deel daarvan gelden, waar de Overeenkomst betrekking op heeft. Deze kunnen 

per contract verschillen maar zijn altijd aanvullend op de algemene eisen, bepa-

lingen en bijlagen. 

In de Vraagspecificatie Eisen staat de relatie en hiërarchie van de diverse eisen, be-

palingen en documenten beschreven. 

 

De bijlagen hebben allemaal een bijlageletter en -titel, waarnaar vanuit de diverse 

delen van de Vraagspecificatie en de Basisovereenkomst wordt verwezen. In de vol-

gende paragraaf is een referentielijst opgenomen, waarin deze relaties zijn aange-

geven, zodat vanuit de bijlagen ook de bijbehorende eisen zijn te vinden. 

De bijlagen A tot en met AE zijn standaard voor wat betreft de structuur, indeling 

en tekst, waarbij een aantal gegevens wel regiospecifiek is ingevuld. De overige bij-

lagen zijn regio- of projectspecifieke bijlagen. 

 

2. Referentielijst  

 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar van-

uit eisen wordt verwezen en die als bijlage bij de Vraagspecificatie zijn opgenomen, 

op internet beschikbaar zijn, bij CROW aangeschaft kunnen worden en anders apart 

zijn verstrekt. 

 

Omschrijving referentie Vraagspe-

cificatie 

deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

Levering areaalgegevens  

(inclusief alle documenten die genoemd zijn in bijlage 

B “Levering areaalgegevens” van de Vraagspecificatie, 

ook indien elders in Vraagspecificatie genoemd) 

 

Proces US220 

OP120 

OP220 

B 

NEN EN ISO 9001; vigerende versie, beschikbaar op 

internet 

 

Proces KM020 - 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 

Gepubliceerd op : https://standaarden.rijkswater-

staat.nl 

 

Proces IV085 - 

Integraal Veiligheidsplan Proces RM110 K 

Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 

Proces B-KL100 M 

https://standaarden.rijkswaterstaat.nl/
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl/
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Omschrijving referentie Vraagspe-

cificatie 

deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels 

en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van ini-

tiatief- tot gebruiksfase” 

d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl  

 

Proces KL210 - 

    

Archeologische MonumentenKaart (AMK) van de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), zie  

https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/in-

dex.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Web-

viewer 

 

Proces AW020 - 

 Rijkswaterstaatskaart AMK-terreinen met een hoge 

archeologische waarde, zie 

https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/in-

dex.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Web-

viewer 

 

Proces B-AW040 - 

Herkennen van archeologische vondsten uit waterbo-

dems en hoe daar mee om te gaan, 

ziehttps://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publi-

caties/2013/01/01/herkennen-van-archeologische-

vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-

gaan 

Proces AW070 - 

Rijkswaterstaatskaart van door Rijkswaterstaat be-

heerde objecten ouder dan 1966 met een wettelijk be-

schermde hoge cultuurhistorische waarde, zie 

https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/in-

dex.html?viewer=Monumenten.Webviewer 

 

Proces B-CW030 - 

 Certificatieschema Opsporen van ontplofbare oorlogs-

resten (CS-OOO) 

Proces CE020 

 

- 

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Ver-

antwoord inkopen 

Versie 1.0, d.d. 20 september 2019  

 

Proces VW310 Q 

CROW Publicatie 210, Richtlijn omgaan met vrijko-

mend asfalt, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9  

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Proces B-UV340 - 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat d.d. 

11 augustus 2017, zie   

www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming 

Proces FF020 - 

Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013, zie 

http://www.rws.nl/groenvoorzieningen-infrastructuur 

 

Proces UT950 - 

Richtlijnen voor inspectie en onderhoud van fauna-

voorzieningen bij Wegen 2008 

 

Proces FF050 X 

http://www.crow.nl/
https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html?viewer=ArcheologischeTerreinenInfra.Webviewer
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/herkennen-van-archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/herkennen-van-archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/herkennen-van-archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/herkennen-van-archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan
https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=Monumenten.Webviewer
https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=Monumenten.Webviewer
http://www.crow.nl/
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
http://www.rws.nl/groenvoorzieningen-infrastructuur
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Omschrijving referentie Vraagspe-

cificatie 

deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

Life Cycle Cost onderbouwing: LBT (LCC bij Beheer en 

Onderhoud Tool) en gestandaardiseerde business case 

template.  

 

Proces VI130 

VI230 

VW510 

- 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN 3140  Proces IV091 

IV092 

AF 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN 3140 adden-

dum 

 

Proces IV091 

IV092 

AF 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN 3840 

 

Proces IV091 

IV092 

AG 

Eisen voor het aanbrengen van markeringsstippen Eisen AR.As.Sa.

VV.03 

AH 

BRL 5024 

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat 

voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen, 

d.d. 3 oktober 2013 

IKOB-BKB 

 

BRL 5023 

Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

Procescertificaat voor het proces van het meten van 

trillingen, d.d. 2 januari 2013 

IKOB-BKB 

 

Proces 

 

 

 

 

 

Proces 

BS100 

BS150 

BS160 

 

 

 

BS210 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

CROW-publicatie 137 

Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK-

2018 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Proces FM130 - 

Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en inciden-

ten  

 

Basisover-

eenkomst 

Proces 

Art.2 lid 8 

B-US970 

B-US990 

R 

Handreiking “Criteria voor toepassingen van bekledin-

gen op waterkeringen”, versie 0.4 d.d. 6 september 

2010; los verstrekt 

 

Eisen AR.As.Re.

DD.01 

- 

Eisen Bovenbouw versie 3.0,  los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Eisen Markering v 3.0; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Componentspecificatie Openbare Verlichting versie 

4.0.1; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Eisen Voertuigkering versie 1.3; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Eisen Bermen versie7; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Eisen onderbouw; los verstrekt Eisen  4.1 - 

Eisen hemelwaterafvoer; los verstrekt Eisen  4.1 - 

    

http://www.crow.nl/
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Omschrijving referentie Vraagspe-

cificatie 

deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

CROW Publicatie 207, Richtlijnen voor de bebakening 

en markering van wegen, d.d. 13 februari 2015 

ISBN 9789066286429 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Eisen 4.2.2.2 - 

CROW Publicatie 322, Richtlijnen Bewegwijzering 2014  

d.d. 23 januari 2014 

ISBN 9789066286313 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Eisen 4.2.4 - 

Specificatie Functionele Inspecties en Testen, versie 

5.0 d.d. 30-11-2020 

 

Proces US2400 AB 

FIT_Typical, versie 5.0 d.d. 30-11-2020 (Generieke 

FIT-lijst)  

 

Proces US2400 AC 

Specificatie NEN 3140 en NEN 3840 inspecties, versie 

4.5 d.d. 18 januari 2019 

 

Proces IV094 AD 

Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen d.d. sep-

tember 2000 

ISBN 9066283203verkrijgbaar via CROW, zie 

www.crow.nl 

 

Bijlage C C.3.1 

C.3.2 

C.3.3 

- 

http://www.crow.nl/
http://www.crow.nl/
http://www.crow.nl/
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Bijlage A Informatie Areaal 

A.1 Inleiding 

Bij de Overeenkomst zijn mappen aanwezig met de areaalgegevens. Het gaat hier-

bij om de kwantiteit (waaruit bestaat het Areaal) en de kwaliteit (toestandsinforma-

tie en onderhoudshistorie) van het Areaal. Hieronder staat een toelichting per map. 

Sommige mappen bevatten de gegevens over het gehele Areaal of grote delen er-

van, andere mappen bevatten submappen per beheerobject, bijvoorbeeld een sluis, 

brug of wegvak. 

Indien beschreven gegevens niet beschikbaar of niet van toepassing zijn, is dit ex-

pliciet aangegeven in de betreffende map. 

 

A.2 Kwantitatieve beschrijving Areaal 

A.2.1 GIS bestanden 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: Kerngis Droog en/of Beheerkaart Nat shapefiles 

 Geografische kaart van het Areaal uit het Geografische Informatie Systeem 

(GIS) van de Opdrachtgever te weten de beheerapplicatie Kerngis Droog en/of 

Beheerkaart Nat (zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’). Het GIS be-

stand geeft inzicht in onder andere Areaalgrenzen (eigendom, beheer, onder-

houd), locatie beheerobjecten zoals gebouwen, terreinen, kunstwerken en loca-

tie elementen zoals verlichtingsobjecten, geleiderail, bewegwijzering, DRIP’s en 

TDI’s. Verder de belangrijkste kenmerken van de areaaldelen, zoals soort are-

aal, nadere typering en specifieke kenmerken als archeologische, cultuurhistori-

sche en/of landschappelijke waarde. 

 

Aandachtspunt: 

De Opdrachtnemer kan de shapefiles alleen met behulp van CAD- of GIS-systemen 

raadplegen. Naar behoefte van de Opdrachtnemer kan het GIS bestand ook in de 

vorm van een Personal Geo-database worden geleverd, die echter alleen in te lezen 

is in de Rijkswaterstaatbeheerapplicatie Kerngis Droog c.q. Beheerkaart Nat, welke 

onder ArcGIS draait. De aan ArcGIS verbonden kosten zijn voor rekening van de 

Opdrachtnemer. De beide beheerapplicaties zijn te downloaden van www.rws.nl/da-

tacontracteisen, tabblad ‘Kerngis Droog respectievelijk Beheerkaart Nat’. 

 

A.2.2 Objectinformatie 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Rijkswaterstaat decompositie NEN 2767: 

Opbouw decompositie Rijkswaterstaat Areaal vanaf (delen van) rijkswegen c.q. 

rijkswateren tot op element- en/of bouwdeelniveau in een decompositierappor-

tage uit het Rijkswaterstaat  Ultimo RWS.  

Nadrukkelijk wordt gesteld, dat Rijkswaterstaat in Ultimo RWS niet standaard 

altijd decomponeert tot en met niveau 6 en dat in sommige situaties elementen 

of bouwdelen worden gegroepeerd in één opboselement respectievelijk bouw-

deel (zie document “RWS gebruiksregels NEN decompositie” op www.rws.nl/da-

tacontracteisen, tabblad ‘Ultimo’.) 

 Cybersecurity weerstandsniveau beheerobjecten: 

Een overzicht met het cybersecurity weerstandsniveau van de beheerobjecten, 

zoals kunstwerken, waarvoor dit van toepassing is. 

 Materieel: 

Overzichten van en informatie over aggregaten, werktuigen etc. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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 Areaaldelen met beperkte of geen gegevens: 

Overzicht van delen van het Areaal, waarvan nog geen of nog niet alle areaal-

gegevens zijn verwerkt in de beheerapplicaties, maar die wel binnen de scope 

vallen. Het gaat hierbij m.n. om areaalgegevens die van projecten moeten ko-

men. 

 Functionele inspecties en testen (FIT): 

Een overzicht van de beweegbare beheerobjecten waar FIT dienen te worden 

uitgevoerd. 

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Object infobladen, -paspoorten of -omschrijvingen: 

Informatie over en/of beschrijving van de functionele opbouw van objecten van 

bijvoorbeeld OV-installaties, VRI’s en TDI’s. 

 Overzichten installaties: 

Fabricaat, jaartal en typeaanduiding op elementniveau en afhankelijk van het 

niveau van onderhoud, risicoprofiel, functionaliteit en specialistisch werk aange-

vuld met primaire en secundaire bouwdelen. 

Eventueel aangevuld met een opsomming van calculeerbare eenheden als 

het aantal camera's en monitoren. 

 Back-up proces: 

Niet meegeleverd ten behoeve van Taken en Services. Ter inzage op kantoor of 

op aanvraag. 

 Overzichtstekening van complexen en andere objecten: 

Overzichtsinformatie hoe (grotere) beheerobjecten dan wel specifieke Areaalde-

len zijn opgebouwd. 

 Technische tekeningen en schema's: 

o Niet meegeleverd ten behoeve van Taken en Services. Ter inzage op kan-

toor of op aanvraag. 

o Ten behoeve van Activiteiten: op hoofdlijnen ten behoeve van vervanging of 

als uitgangspunt voor modificatie, alle aanvullende informatie is ter inzage 

op kantoor of op aanvraag. 

 Cultuurhistorische waarden: 

Bouwhistorische onderzoeksrapporten van de door Rijkswaterstaat beheerde 

objecten ouder dan 1966 met een: 

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd); 

2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje geno- 

teerd). 

A.2.3 Extra of uitgezonderd onderhoud 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Extra onderhoud:  

Aanvullende werkzaamheden buiten de scope of het Areaal. 

 Uitzonderingen / afbakeningen: 

Areaaldelen of werkzaamheden, die niet onder de scope vallen of informatie 

over tot waar de verplichting van de Opdrachtnemer loopt. 

 Afspraken derden: 

Afspraken, vastgelegd in overeenkomsten met en vergunningen van andere 

overheden, instanties of bedrijven voor bepaalde objecten over de Onderhouds-

werkzaamheden. 

A.3 Beschrijving kwaliteit Areaal 

A.3.1 Toestand Areaal 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 
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 Toestandsrapportages: 

Het actuele beeld van de toestand van het Areaal. 

 Specifieke toestandsrapportages: 

o Rapportage boomveiligheidscontrole: 

Meest recente versie. 

o Inventarisatieresultaten flora en fauna: 

Resultaten van de inventarisatie van aanwezige beschermde dieren en plan-

ten. Deze gegevens worden online ter beschikking gesteld. 

o Hydrografische Werkzaamheden: 

Lodingenplots van de laatste 3-5 jaar (afhankelijk van het soort werk). 

De tekeningen van de diepteligging van de bodem van beheerobjecten en zo 

nodig de trends van de bodemontwikkeling (zandbanken, dichtslibben, etc.). 

o Onderwaterinspecties: 

Onderwaterinspecties van het Areaal. 

 Ontbrekende toestandsinformatie: 

Inspecties conform de NEN 2767 van de onderdelen waarvan geen actueel 

beeld over de toestand van de betreffende onderdelen beschikbaar is. 

A.3.2 Huidige onderhoudsstrategie 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Onderhoudsregime groen: 

Huidige Onderhoudswerkzaamheden conform het geldende groenbeheerplan in-

clusief de bijbehorende beheertypen tekeningen en/of beheerbestanden. 

 Keuringsplichtige delen van objecten: 

Overzicht van specifieke keuringsplichtige objectdelen. Deze objectdelen zijn 

zoveel mogelijk in Ultimo RWS, EAM of SAP-PM opgenomen met een kopie van 

het certificaat (origineel bij het objectdeel zelf). Alle overige middelen zijn ver-

antwoordelijkheid van de Opdrachtnemer zelf. Het gaat hierbij om objectdelen 

met wettelijke keuringen zoals hijs-, hef-, hulp- en veiligheidsmiddelen en 

speeltoestellen, roldeuren en intercominstallaties. 

 Waterbodem: 

Nautisch profiel per beheerobject (sluis, rivier/kanaalvak, meer, etc.). 

 Waterniveau: 

Streefpeil, maximum- & minimumpeil. 

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Onderhoudsregime installaties: 

Huidige onderhoudsinterventies of onderhoudsmethodieken. 

 Onderhoudsregime civiele constructies die van invloed zijn op de primaire be-

schikbaarheid van beweegbare objecten: 

Huidige onderhoudsinterventies of onderhoudsmethodieken. 

 Onderhoudshandboeken: 

Ter inzage op kantoor/object, tenzij specifiek voorgeschreven. 

 Draaiboeken: 

Ter inzage op kantoor/object, tenzij specifiek voorgeschreven. 

 Overzicht kritieke generieke reserveonderdelen en wisseldelen: 

Geen regulier verkrijgbare onderdelen. 

 Garantieverplichtingen: 

Afspraken of termijnen die de Opdrachtnemer moet bewaken.  

 

A.3.3 Specifieke eisen 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 
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 Geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van beheerobjecten of groepen 

van beheerobjecten, die dienen te blijven binnen de grenzen die voor deze be-

heerobjecten of groepen van beheerobjecten zijn opgenomen. 

 Rekenblad niet-beschikbaarheid en betrouwbaarheid. 

 Informatie ten behoeve van de uitvoering van de bonus-/malusregeling zoals 

opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XIII. 

A.3.4 Historische onderhoudsgegevens 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Calamiteitenregister: 

Globaal overzicht calamiteiten en schades van de afgelopen jaren. 

 Historische overzichten afgevoerd materiaal: 

Uit OMS van de vorige opdrachtnemer op basis van afleverbonnen. 

 Historische overzichten verbruiksmaterialen: 

Uit OMS van de vorige opdrachtnemer of opdrachtbonnen Rijkswaterstaat.  

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Historisch overzicht storingen en gebreken: 

Storingen- en gebrekenregisters uit het Rijkswaterstaat Ultimo RWS (urgent) en 

OMS van de vorige opdrachtnemer (niet urgent) met analyses 3-5 jaar inge-

deeld in storing, oorzaak, reparatie en actie. 

A.3.5 Risicodossier 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Rijkswaterstaat areaalrisico's: 

Areaalspecifieke technische risico's, die de Opdrachtnemer niet vanuit zijn vak-

kennis kan weten. 

 Integraal veiligheidsdossier: 

V&G dossier met generieke en projectspecifieke V&G risico's, RI&E's. 

Het Integraal Veiligheidsplan is opgenomen in bijlage K “Integraal Veiligheids-

plan” bij de Vraagspecificatie. 

 Rijkswaterstaat onderhoudsplan: 

RUPS programmering met de al geïdentificeerde onderhoudsrisico’s met bijbe-

horende maatregelen, zo mogelijk nader toegelicht met onderliggende rapporta-

ges. 
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Bijlage B Levering areaalgegevens 

B.1 Algemeen 

In deze bijlage staan de eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens 

ten behoeve van het beheer van het Areaal door Rijkswaterstaat. 

B.1.1 Wijziging specificaties en software 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en 

databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te bor-

gen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van leve-

ring geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze 

wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 

meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 

dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software en beheerapplicaties geldt, dat ten tijde 

van de oplevering, de dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden 

gehanteerd. 

B.2 Beheerapplicaties 

B.2.1 Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige beheerapplica-

ties van het Beheer Management Systeem (BMS) en basisregistraties. Voor de toe-

gang tot de beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures.  

Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is aangevraagd.  

Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde software be-

schikbaar op Rijkswaterstaatlocatie. 

 

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties gaat als 

volgt: 

 Ultimo RWS, DISK, Meridian en DTB, LV BRO en LV BGT: de Opdrachtnemer 

dient de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zo-

wel autoriseren als certificeren; 

 Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de Opdrachtne-

mer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven. 

 

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties en basisregistraties: 

 

 
Beheerapplicaties en basisregi-

straties 

Van toepassing Toegang 

Ultimo RWS Ja Internet 

Digitaal Topografisch Bestand (DTB) Ja Internet 

Basisregistratie Grootschalige Topogra-

fie (BGT) 

Ja  Internet 

Kerngis droog Ja  internet 

Beheerkaart Nat + FGDB (File Geo Da-

tabase)   

Nee nvt 

DISK Ja  Internet 

TMX (storingen van pompen en ver-

keersregelinstallaties) 

Ja  internet 

MobiMaestro  Nee nvt 

Aquaview  Nee nvt 

RCM Cost Ja  PC RWS locatie 
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Beheer Technische Documentatie (Me-

ridian) 

Ja internet 

VaMIS Nee nvt 

NWB en WEGGEG Ja  Internet 

Garanties Ja  Excel lijst “STAN-

DAARD ONDER-

DELEN GARAN-

TIES” 

 

B.2.2 Consistentie tussen beheerapplicaties en basisregistraties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van een aantal 

basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en areaalgegevens. Ie-

dere beheerapplicatie heeft een eigen doel en inhoud (zie document ‘OMS, BMS en 

Beheerapplicaties’ te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen), maar waar-

van de inhoud wel aan elkaar is gerelateerd. 

 

De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem, zodanig te actualiseren dat na de Werkzaamheden de de-

compositie, meta-, object- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en basisregi-

straties consistent zijn. Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS 

en zo nodig van DISK mag parallel lopen. 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen met betrek-

king tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van 

het actualiseren van de beheerapplicaties en basisregistraties: 

1. DISK/Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ultimo RWS. 

b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in overeenstemming 

met de decompositie in Ultimo RWS. 

2. GIS bestanden: 

a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te worden gebruikt 

om het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op te bouwen en aan te vullen. 

b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT gegevens van de 

definitieve terreinsituatie. 

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis Droog 

opbouwen en aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij 

kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK. 

d. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in paragraaf 

4.2.3 van de Vraagspecificatie Proces te worden geactualiseerd en geleverd, 

ongeacht of dit eerder is dan het actualiseren van Kerngis Droog. 

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 

Het voorstel voor de decompositie van het niet-kunstwerken Areaal voor in 

Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog. 

4. Meridian en Ultimo RWS: 

De decompositie van nieuwe of gewijzigde areaaldelen dient in Ultimo RWS te 

zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de gegevens van deze nieuwe of aan-

gepaste areaaldelen in Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgenomen. 

 

B.3 Beheer en onderhoud managementgegevens 

B.3.1 Decompositie  

 
Met inachtneming van §5.4.2, eis US235 van de Vraagspecificatie Proces dient de 

Opdrachtnemer een voorstel voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de be-

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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heerapplicaties van het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij ge-
bruik te maken van de NEN 2767 Conditiemeting en de aanvullende Rijkswater-
staatspecificatie ‘Decompositiekader NEN 2767 RWS’. Dit document is te downloa-

den van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden, dat pas na verwerking door de 
Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde decompositie de bijbehorende gegevens 
door de Opdrachtnemer in de beheerapplicaties van het Beheer Management Sys-
teem kunnen worden opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de 

nieuwe of gewijzigde decompositiegegevens te verwerken.  
De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen voor de 
nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier in de-
len leveren.  

 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden, dat de NEN 2767 en de aan-

vullende Rijkswaterstaatspecificatie veranderen, waardoor mogelijk de decompositie 

in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem wijzigt en de Op-

drachtnemer de decompositie in zijn Onderhoud Management Systeem eveneens 

dient te wijzigen. 

B.3.2 Actueel houden Ultimo RWS van de Opdrachtgever 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de kwalitatieve gege-

vens te actualiseren conform de feitelijke toestand van het Areaal en de kwantita-

tieve gegevens te actualiseren, die als gevolg van de Werkzaamheden wijzigen. 

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient binnen één week na af-

ronding van de betreffende Werkzaamheden te gebeuren, tenzij bij de betreffende 

eis in de Vraagspecificatie een andere periode is aangegeven. 

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende specifica-

tie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via ex-

port-import kan worden verwerkt in het Ultimo RWS: 
In geval van Ultimo RWS de volgende documenten tussen [] opnemen: [ Productspecificatie 
Ultimo; Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“Ultimo”.  

B.3.3 Beheer technische documentatie (Meridian) 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de  bestaande techni-

sche documenten die in de beheerapplicatie Meridian aanwezig zijn, te actualiseren 

dan wel nieuwe technische documenten te maken en deze te leveren aan de Op-

drachtgever ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer 

de meta-data van deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leve-

ren aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande 

technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en vervalreden. 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van bestaande techni-

sche documenten deze op te vragen bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient 

ten behoeve van nieuwe technische documenten een documentnummer aan te vra-

gen bij de Opdrachtgever. 

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de volgende spe-

cificatie: 
 Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Be-

heer Technische Documentatie”. 

B.4 Areaalgegevens 

B.4.1 Areaalgegevens 

De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van de door hem uitgevoerde Werk-

zaamheden te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het Areaal kan 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
file://///ad.rws.nl/p-dfs01/Project/gpo/Contractenbuffet/01%20Modeldocumenten/05%20Contractmodellen/PRC%20-%20Droog/Versie%203.4/Versie%203.4/1.%20Werkdocumenten%203.4/www.rws.nl/datacontracteisen
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doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer Lijst “Areaalinformatie RWS” als uitgangs-

punt te gebruiken. 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van 

de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dient de Op-

drachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de Op-

drachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient 

hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever 

over welke areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare ob-

jecten op de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens 

dient de Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het 

voorstel door de Opdrachtgever. 

 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het 

systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven 

staat aangegeven in de kolom ‘Opslagsystemen / Format voor gegeven’. Indien er 

meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dient voor al deze systemen en 

formats in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd.  

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand gerela-

teerde documentatie. Indien dit niet beschreven is, dient de bestandsnaam de in-

houd van het bestand weer te geven door middel van de typering van het document 

en een kenmerk (bijvoorbeeld het woord vergunning met vergunning- nummer). 

 

Wegenareaal 
 AutoCad: conform paragraaf “AutoCad bestanden en tekeningen”; 

 AutoCad: conform CIV-voorschriften: indien Activiteiten met betrekking tot 
kunstwerken plaatsvinden, zijn dan wel worden de eisen nader gespecificeerd in 

aanvullende mini-vraagspecificaties; 
 Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het netwerk 

van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een bestand te bevat-
ten waarin een beschrijving van de inhoud van de bestanden in de levering 
staat; 

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform paragraaf B.4.12 DISK; 

 Document: opzet conform voorschriften regionaal onderdeel. In geval een spe-
cifiek voorschrift wordt genoemd, geldt het genoemde voorschrift; 
bestandsformaat: inleesbaar in MS Office; 
indien alleen analoog beschikbaar: OCR (Optical Character Recognition) scan-
nen en aanleveren in Adobe Reader; 

 Document Management Systeem: aanleveren ten behoeve van Hummingbird; 

 Foto of schets van doorrijprofiel: conform paragraaf B.4.7 “Doorrijprofielen”; 

 DTB (voorheen IVRI): conform paragraaf B.4.3 “Digitaal Topografisch Bestand”; 
 Kerngis: conform paragraaf B.4.4 “Kerngis”; 
 NWB en WEGGEG: conform paragraaf “Nationaal WegenBestand en WEGGEGe-

vens (WEGGEG)”; 
 ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling; 
 Ultimo RWS: Conform paragraaf B.3.2 Ultimo; 
 Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform paragraaf B.3.3 Beheer 

Technische Documentatie (Meridian); 
 Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens regionale specifi-

caties; 
 Garanties: conform paragraaf B.4.8 Garanties; 
 TCD (Technisch Constructie Dossier): volgens regionale specificaties; 
 DMS (Document Management Systeem): aanleveren ten behoeve Humming-

bird; 
 VaMIS: conform paragraaf B.4.13 VaMIS: niet van toepassing; 
 ENC (Electronic Navigation Chart): conform paragraaf B.4.11 Elektronische 

Navigatiekaart (ENC); 
 ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling; 
 Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS): volgens regionale spe-

cificities; 
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 BRO: conform Vraagspecificatie Proces §5.9.1; 
 Groenbeheerplan: volgens regionale specificaties; 
 OV beheer: volgens regionale specificaties; 

 Saw@: beheer van waterschappen en RWS; 
 Waterschapssysteem: volgens regionale specificaties;  

B.4.2 AutoCad bestanden en tekeningen 

De Opdrachtnemer dient de As-built bestanden en tekeningen betreffende de be-

staande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de Opdrachtge-

ver. 

 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te wor-

den naar NLCS (Nederlandse CAD standaard). 

 

Voor alle aangepaste en nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de As-built be-

standen en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van 

het aangepaste c.q. gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste 

as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk binnen 4 

weken na ingebruikneming – tenzij anders overeengekomen - aan de Opdrachtge-

ver te worden geleverd.  

 

De opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform paragraaf 

B.3.3 “Beheer technische documentatie (Meridian)”. 

 

De Opdrachtnemer dient de As-built bestanden en tekeningen te leveren conform 

de volgende specificaties: 

  Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D; 
 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard);  

Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl; 
 Document ‘Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat’, te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen tabblad “CAD-bestanden en tekeningen Rijkswa-
terstaat”; Document ‘Tekenvoorschrift Object- en lijninfrastructuur gebonden in-
stallaties’, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “CAD-be-
standen en tekeningen Rijkswaterstaat”. 
 

B.4.3 Digitaal Topografisch Bestand 

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het 

beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de 

volgende specificaties: 

 Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand; 
 Handboek DTB. 

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient 

te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen 

verstaan die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken 

respectievelijk lijnen kleiner of groter zijn geworden. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Digitaal Topografisch Bestand”.  

B.4.4 Kerngis 

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, 

dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten be-

hoeve van het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties: 

 Productspecificatie Kerngis-2007; 
 Kerngis 2017, Invulinstructie Kerngis data.. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Kerngis Droog en Beheerkaart Nat”.  

Het bijwerken van de Kerngis-database vindt plaats op kantoor van het betreffende 

district met behulp van IT-voorzieningen van de Opdrachtgever. 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Levering van Kerngis gegevens dient altijd na de levering van bijbehorende DTB ge-

gevens te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is gebaseerd. 

B.4.5 Beheerkaart Nat 

N.v.t. 

B.4.6 Wijzigingen objectinformatie 

De Opdrachtnemer dient wijzigingen aan objecten door te voeren op de desbetref-

fende objectinfobladen en/of informatieoverzichten, zoals verstrekt in bijlage A “In-

formatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, § A.2.2. 

B.4.7 Doorrijprofielen 

Indien Activiteiten aan rijkswegen zijn verricht, dient de Opdrachtnemer voor de 

(vervroegde) in gebruikneming van het Werk, dan wel delen daarvan, waarbij 

Werkzaamheden aan de verharding, kunstwerken, portalen en/of objecten aan de 

portalen plaatsvinden, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten en 

doorrijbreedten) van de kunstwerken en portalen, die zich geheel of gedeeltelijk bo-

ven de rijksweg bevinden, te leveren conform ‘Productspecificaties Doorrijprofielme-

ting kunstwerken en portalen’.  

Dit document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Doorrij-

profielen”.  

Indien Werkzaamheden worden uitgevoerd aan een enkele rijstrook waarbij de dek-

laag en eventueel de tussenlaag wordt vervangen door een nieuwe deklaag en een 

eventuele tussenlaag, waarbij de nieuw aangelegde verharding binnen de eisen van 

de Overeenkomst blijft, is het niet nodig om de doorrijprofielen opnieuw in te me-

ten. 
 

Tevens dient de Opdrachtnemer van bestaande en toekomstige doorrijprofielen 

twee maanden vóór aanvang van de voorgenomen (tijdelijke) beperking deze ter 

kennis te brengen aan de Opdrachtgever, door middel van een duidelijke digitale 

foto (jpeg) van het object of schets indien het object nog moet worden geplaatst, 

waarop de doorrijhoogte, doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven. 

B.4.8 Garanties 

De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen in een Ex-

cellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens  te leveren aan de Opdracht-

gever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld in annex XV “Garanties”, 

conform de volgende specificaties: 

1) de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst,  

2) toelichting op het invoeren van informatie over garanties,  
3) processchema invoeren nieuwe garanties. 
Deze specificaties zijn te downloaden van https://www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad “Garanties”. 
 

B.4.9 Hydrografische Werkzaamheden 

 

Geadviseerd wordt om de eigen Regisseur Informatie Voorziening (RIV) en/of een 

technisch adviseur Mobiel Meten van de CIV te betrekken bij het bepalen welke ei-

sen voor hydrografische werkzaamheden (hydrografische opnemingen om aan te to-

nen door de Opdrachtnemer dat de waterdiepte voldoet aan de gestelde eisen) moe-

ten worden opgenomen in de Overeenkomst. Daarnaast kunnen afspraken worden 

gemaakt over ondersteuning bij de uitvoering (toetsing) en de dataopslag in het 

Landelijk Opslagsysteem Lodingen (LOL). Rijkswaterstaat streeft immers naar “een-

malig inwinnen - meervoudig gebruik”. Naast de hulp bij het opnemen van de cor-

recte hydrografische eisen, is het ook van belang om na te vragen of in de Overeen-

komst duidelijk is opgenomen waarom, waar en wanneer hydrografische opnames 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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moeten worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt dit regelmatig niet te zijn vastge-

legd wat tot problemen kan leiden tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. Te-

vens is het belangrijk dat het IPM-team vroegtijdig afspraken maakt met de RIV 

en/of de technisch adviseur van Mobiel Meten over de planning van gewenste toet-

singen en de wijze van levering van documenten, producten en data.  

Niet van toepassing  

 

B.4.10 Nationaal WegenBestand (NWB) en WEGGEGevens (WEGGEG)  

De Opdrachtnemer dient de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG aan de 

Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties: 
- Aanleverspecificaties NWB en WEGGEG. 

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad Nationaal Wegenbestand en WEGGEG. 

 

Indien een tijdelijke dan wel blijvende wegsituatie langer dan drie maanden ge-

handhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens ten behoeve van NWB 

en WEGGEG uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de openstelling van de nieuwe weg-

situatie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer dient de data van het ontwerp van tijdelijke en definitieve situa-

ties, uiterlijk 6 weken voor de openstelling van de wegsituatie, te leveren conform 

de aanleverspecificaties NWB en WEGGEG. 

 

B.4.11 Elektronische Navigatiekaart (ENC) 

Niet van toepassing 

 

B.4.12 DISK 
De Opdrachtnemer dient na de (gedeeltelijke) instandhoudingsinspectie conform 
UA055 van de Vraagspecificatie Proces de volgende Werkzaamheden in DISK uit te 

voeren conform de ‘Handleiding DISK’ welke te vinden is op: http://vpr.rws.nl/Alge-
meen/DISK-Helpdesk/default.aspx: 
 de decompositie actualiseren; 
 het inspectierapport van de (gedeeltelijke) instandhoudingsinspectie uploaden;  
 het instandhoudingsplan actualiseren en completeren, waaronder het bijwerken 

van schades, risico’s en maatregelen. Het instandhoudingsplan dient alle maat-

regelen te beschrijven die periodiek benodigd zijn, waaronder in ieder geval:  

o de maatregelen van het betreffende kunstwerk in DISK af te melden en op-
nieuw in te plannen; 

o indien het variabel onderhoud van een Activiteit niet in DISK en het instand-
houdingsplan is opgenomen, dient dit als één of meer maatregelen in DISK 
en het instandhoudingsplan te worden opgenomen. 

 

De Opdrachtnemer dient in geval van een gedeeltelijke instandhoudingsinspectie de 
werkzaamheden in DISK uit te voeren door het aanvragen van het inspectiecluster 
“Incidentele correctie”. 
 

De Opdrachtnemer dient in geval van een volledige instandhoudingsinspectie de 

werkzaamheden in DISK uit te voeren door het aanvragen van het inspectiecluster 

“Nulinspectie”. 
 

De Opdrachtnemer mag de Werkzaamheden in DISK bundelen voor meerdere 

kunstwerken, doch deze dienen uiterlijk 6 maanden nadat de Werkzaamheden aan 

het eerste kunstwerk van deze bundel gereed waren, te zijn uitgevoerd. 

 

B.4.13 Vaarweg Meubilair Invoer Systeem (VaMIS) 

Niet van toepassing 

file://///ad.rws.nl/p-dfs01/Project/gpo/Contractenbuffet/01%20Modeldocumenten/05%20Contractmodellen/PRC%20-%20Droog/Versie%203.4/Versie%203.4/1.%20Werkdocumenten%203.4/www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
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Bijlage C Calamiteiten, incidenten en schadeherstel 

 
 Deze bijlage beschrijft de eisen aan voorkomende Werkzaamheden (Taken, Ser-

vices en/of Activiteiten) en het Areaal waaraan de Opdrachtnemer dient te vol-

doen bij het verrichten van Werkzaamheden bij calamiteiten en incidenten in het 

Areaal. 

 

C.1 Algemeen 

1. De Opdrachtnemer draagt zorg voor het veilig en deugdelijk uitvoeren van de 

Werkzaamheden, conform de daarvoor geldende wet en regelgeving, alsook het 

veilig en deugdelijk opheffen van de ingestelde maatregelen. 

 

2. De Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid van (hulp)materieel, ge-

reedschap en materiaal dat noodzakelijk kan zijn voor de Werkzaamheden. 

  

3. De Opdrachtnemer verzorgt veilige en goede verkeersmaatregelen conform het 

bepaalde in de Overeenkomst, inclusief het daarvoor benodigde materieel, mate-

riaal en personeel. Het betreft zowel stationaire als rijdende verkeersmaatrege-

len. 

 

 

C.2 Voorkomende werkzaamheden bij veiligstellen en beschikbaar stellen 

C.2.1 Voorkomende werkzaamheden tijdens calamiteit en/of incident 

1. De Opdrachtnemer verwijdert zaken als afgevallen lading, puin, levende en/of 

gewonde dieren en kadavers, brokstukken, afval, zand, vloeibare substanties, il-

legale stortingen en lozingen en andere ongewenste materialen en vaste en vloei-

bare stoffen van en uit het wegdek, de vaarweg, het water, de bermoevers en 

overige percelen in het Areaal, ongeacht de vorm of omvang. Voor de afgevallen 

lading geldt dat de calamiteitengemachtigde bepaalt waarheen die moet worden 

afgevoerd. 

 

2. De Opdrachtnemer verricht noodreparaties en/of voert noodhandelingen uit aan 

de weg en op of langs de vaarweg, het water, de oeverconstructie, beschadigd 

vaarweg- of wegmeubilair en kunstwerken om ervoor te zorgen dat het wegver-

keer en het scheepvaartverkeer zo snel mogelijk veilig hervat kan worden. Be-

schadigd (vaar)wegmeubilair bestaat voornamelijk uit bermbeveiliging, bebording 

en (openbare) verlichting. De calamiteitengemachtigde bepaalt of de schade door 

de Opdrachtnemer hersteld dient te worden.  

 

3. De Opdrachtnemer graaft (verontreinigde) grond af en voert deze af volgens de 

geldende voorschriften. De Opdrachtnemer herstelt de berm naar de oorspronke-

lijke staat.  

 

C.2.2 Voorkomende Werkzaamheden aangaande verkeer 

1. De Opdrachtnemer plaatst het door hem ter beschikking te stellen calamiteiten-

scherm op aangeven van de calamiteitengemachtigde om kijkfiles te voorkomen. 

De Opdrachtnemer verwijdert het calamiteitenscherm op aangeven van de cala-

miteitengemachtigde. 

 



 

 Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK  Pagina 22 van 82 

 

 

Bijlagen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer 31157041 | 7 mei 2021  

2. De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat in voorkomende geval-

len, waarbij een schade niet direct hersteld kan worden, eerst een noodvoorzie-

ning moet worden getroffen door het plaatsen van een tijdelijke barrier voorzien 

van snelkoppelingen. Dit wordt bepaald door de calamiteitengemachtigde en zal 

direct bij melding van de schade worden medegedeeld.  

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat in voorkomende geval-

len, waarbij een schade niet direct hersteld kan worden, dit op dezelfde dag bin-

nen de werkbare uren (bijlage D “Werkbare uren (WBU)” respectievelijk bijlage 

AA “Verkeersmanagement voor rijkswegen” bij de Vraagspecificatie) moet wor-

den hersteld. Het tijdstip van herstel wordt door calamiteitengemachtigde be-

paald en zal direct bij melding van de spoedschade worden meegedeeld. 

 

C.2.3 Voorkomende Werkzaamheden aangaande milieu 

1. Indien de Opdrachtnemer oppervlaktewater-, bodem- en/of grondwaterverontrei-

niging constateert tijdens een calamiteit en/of incident, dan adviseert de Op-

drachtgever over een efficiënte aanpak met betrekking tot het inperken van de 

verontreiniging en het terstond opruimen. De Opdrachtnemer neemt de noodza-

kelijke bodem- en watermonsters conform de daarvoor geldende wet- en regel-

geving om de effectiviteit van de sanering te kunnen bepalen evenals een refe-

rentiemonster om de natuurlijke achtergrondwaarde te bepalen. De Opdrachtne-

mer draagt zorg voor de sanering.  

 

2. De Opdrachtnemer treft maatregelen om uitbreiding van de milieuvervuiling te 

voorkomen dan wel te beperken en ruimt de milieuvervuiling op conform de 

daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

 

C.2.4 Voorkomende Werkzaamheden aangaande gevaarlijke stoffen 

1. De Opdrachtnemer verricht de dienstverlening ten aanzien van gevaarlijke stof-

fen in overleg met de brandweer en de calamiteitengemachtigde. De Werkzaam-

heden mogen alleen verricht worden in overleg met de brandweer indien aanwe-

zig. De Opdrachtnemer adviseert de calamiteitengemachtigde en de aanwezige 

brandweer over de te volgen werkwijze en ondersteunt de brandweer bij haar 

werkzaamheden in overleg met de calamiteitengemachtigde. 

 

2. De Opdrachtnemer stelt binnen de daarvoor vastgestelde responstijd na vaststel-

ling van de betrokken chemische en/of gevaarlijke stof de benodigde stoffen, ma-

terialen en materieel beschikbaar om de gevaarzetting te neutraliseren of te be-

perken. 

 

3. De Opdrachtnemer verpakt vrijgekomen gevaarlijke (afval)stoffen en voert deze 

af conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving op een veilige en verant-

woorde wijze. Hiertoe behoort ook het overpompen van vloeibare (gevaarlijke) 

stoffen. De Opdrachtnemer levert het benodigde (verpakkings)materiaal en stelt 

benodigd materieel en personeel ter beschikking. 

 

C.2.5 Voorkomende Werkzaamheden aangaande afvoer van materiaal en stoffen, niet 

zijnde gevaarlijke stoffen 

1. De Opdrachtnemer laadt vrijgekomen goederen, materialen, afvalstoffen en an-

dere vaste en vloeibare stoffen op of over in opdracht van de calamiteitenge-

machtigde en verplaatst deze goederen naar een afgesproken bestemming. 

 

C.2.6 Materieel en uitrusting 

1. De Opdrachtnemer heeft ter plaatse van de afhandeling te allen tijde beschikking 

over: 
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 vijftien verkeerskegels;  

 materiaal om vloeistoffen mee op te vangen; 

 absorptiekorrels; 

 schoonmaakmiddelen en reinigingsmiddelen voorzien van Europees Ecolabel of 

gelijkwaardig; 

 persoonlijke beschermingsmiddelen voor het personeel, zoals wegwerpkleding, 

stofmaskers, reddingsvest etc. Twee andere personen, niet zijnde personeel 

van de Opdrachtnemer, moeten ook voorzien kunnen worden van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 

2. Op alle voertuigen van de Opdrachtnemer die ingezet worden bij incidentafhan-

delingen dient een oranje zwaailicht aanwezig te zijn dat rondom het voertuig 

goed zichtbaar is. Tevens dienen alle voertuigen voorzien te zijn van een trek-

haak. Ter plaatse dient het gebruik van zwaailichten en andere optische signalen 

conform de ‘Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten’ te geschieden. 

Tevens dienen alle voertuigen die ingezet worden te zijn voorzien van frontflitsers 

aan de voorzijde van het voertuig. De flitsbakken mogen alleen gebruikt worden 

bij het passeren van voertuigen via de vluchtstrook. 

 

3. De Opdrachtnemer plaatst op verzoek van de calamiteitengemachtigde ter 

plaatse van de afhandeling een gebruiksklare mobiele lichtmast inclusief voeding.  

 

4. Indien een botsabsorber voor de Werkzaamheden benodigd is draagt de Op-

drachtnemer zorg voor het plaatsen, in stand houden en verwijderen hiervan.  

 

C.2.7 Personeel, uitrusting, opleiding 

1. De Opdrachtnemer stelt vier categorieën medewerkers ter beschikking: 

1. Coördinator Opdrachtnemer, zoals beschreven in lid 3; 

2. Algemene ondersteuning, zoals beschreven in lid 4; 

3. Veiligheidsadviseur, zoals beschreven in lid 5; 

4. Milieudeskundige bodem en water, zoals beschreven in lid 6; 

 

 

2. De Opdrachtnemer stelt het benodigde personeel ter beschikking ten behoeve 

van technische ondersteuning, het plaatsen van verkeersmaatregelen, schoon-

maak- en herstelwerkzaamheden, bediening van het materieel en andere voorko-

mende Werkzaamheden. 

 

3. De coördinator van de Opdrachtnemer is ter plaatse, of op de locatie waar hij 

door de Opdrachtgever is heen gestuurd, de contactpersoon van de Opdrachtne-

mer en is namens deze beslissingsbevoegd. De coördinator begeleidt en houdt 

toezicht op de Werkzaamheden, leveringen en ondersteuning van de Opdrachtne-

mer. De coördinator is in staat om een deskundige inschatting te maken  van de 

risico’s van de uit te voeren Werkzaamheden. De coördinator adviseert de cala-

miteitengemachtigde over de aanpak en stelt zich actief op tijdens de afhande-

ling. De coördinator moet aantoonbaar beschikken over: 

 Kennis van de CROW-richtlijnen 96a en 96b; 

 Kennis van relevante Arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften; 

 Een geldig certificaat van de PBNA-opleiding ‘Verkeersmaatregelen’ of gelijk-

waardig zoals NVVA of CROW en moet dit ter plaatse kunnen tonen; 

 Een geldig diploma Basisveiligheid VCA VOL en moet dit certificaat ter plaatse 

kunnen tonen. 

 Een NEN 3140 aanstelling ten behoeve van sleutelbeheer en toegang tot tech-

nische ruimtes. Echter geen aanstelling tot het bedienen of afschakelen van 

technische installaties; 

 Kennis over de risico’s voor weg- en vaarwegverkeer en waterkeringen; 

 Het persoonscertificaat BRL9101; 
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 Een tablet of laptop met relevante informatie. 

 

De coördinatoren moeten de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift en 

beschikken over goede contactuele vaardigheden.  

Bij incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, dient de coördinator Op-

drachtnemer aantoonbare kennis te hebben van het beveiligen, verpakken, over-

laden/-pompen en afvoeren van gevaarlijke stoffen. 

De Opdrachtnemer moet altijd minimaal één coördinator beschikbaar hebben 

voor inzet binnen de gestelde responstijden. 

  

4. De algemene ondersteuning betreft werknemers die zelfstandig de Werkzaamhe-

den uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. De Opdracht-

nemer moet te allen tijde minimaal vier medewerkers algemene ondersteuning 

en één monteur E/WTB (ten behoeve van veiligstellen) ter plaatse ter beschik-

king kunnen stellen binnen de gestelde responstijd. De werknemers algemene 

ondersteuning moeten de Nederlandse taal spreken en in het bezit zijn van een 

geldig certificaat Basisveiligheid VCA dat zij ter plaatse op verzoek moeten kun-

nen tonen. 

 

Minimaal één algemene medewerker die gehouden is aan de responstijd dient 

over een vervoermiddel te beschikken met handgereedschap en een laadver-

mogen van ten minste 2.500 liter of 1.000 kg. 

 
 

 
5. De Veiligheidsadviseur is in het bezit van een diploma Middelbare Veiligheids-

kunde of Hogere Veiligheidskunde of gelijkwaardig. De Veiligheidsadviseur is in 

het bezit van het vakbekwaamheidscertificaat Veiligheidsadviseur vervoer ge-

vaarlijke stoffen, zoals bedoeld in de regeling Veiligheidsadviseur vervoer gevaar-

lijke stoffen die per 31 december 1999 van kracht is (Regeling van de Minister 

van Verkeer en Waterstaat van 15 januari 1999, nr. DGG/j-99000772, gepubli-

ceerd in de Staatscourant nr. 43 1999). De Opdrachtnemer moet te allen tijde 

minimaal één Veiligheidsadviseur beschikbaar hebben voor inzet binnen de ge-

stelde responstijden. 

 

6. De milieudeskundige bodem en water moet werkzaam zijn bij een organisatie die 

gecertificeerd is voor de beoordelingsrichtlijnen SIKB 2000 en SIKB 6000 of ge-

lijkwaardig en moet bevoegd zijn om de daarin vallende handelingen uit te voe-

ren. De Opdrachtnemer moet te allen tijde minimaal één milieudeskundige be-

schikbaar hebben voor inzet binnen de gestelde responstijden.  

De milieudeskundige is in staat om de aard en omvang van de verontreiniging te 

bepalen, alsook gevraagd en ongevraagd te adviseren over de te nemen maatre-

gelen om de verontreiniging in te perken en op te ruimen. De milieudeskundige 

stelt een plan van aanpak voor aan de Opdrachtgever en eventuele andere verte-

genwoordigers van andere betrokken overheid(s)instanties, inclusief een tijds-

planning. 

De milieudeskundige organiseert en begeleidt het inperken en het opruimen van 

de milieuverontreiniging alsook het bijbehorende onderzoek conform de geldende 

wet- en regelgeving. 

 

7. Personeel van de Opdrachtnemer dat de handelingen met betrekking tot gevaar-

lijke stoffen coördineert of uitvoert dient in het bezit te zijn van een geldig certifi-

caat Vakbekwaamheid Gevaarlijke stoffen conform de Wet gevaarlijke stoffen en 

moet dat ter plaatse kunnen tonen. 

 

8. Bij het plaatsen en coördineren van verkeersmaatregelen is bijlage AA “Verkeers-

management voor rijkswegen” bij de Vraagspecificatie van overeenkomstige toe-

passing. 
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9. Niet van toepassing 

 

C.2.8 Milieukundige Werkzaamheden, begeleiding en transport 

1. Het bodemonderzoek moet uitgevoerd worden door een zelfstandige hulppersoon 

die gecertificeerd is voor de beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 (zie www.sikb.nl) of 

gelijkwaardig. 

 

2. De milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen moeten uitge-

voerd worden door een organisatie die gecertificeerd is voor de beoordelingsricht-

lijn SIKB 6000 norm (zie www.sikb.nl) of gelijkwaardig. 

 

3. Onderzoek aan bodem- en watermonsters moet uitgevoerd worden door onder-

zoekslaboratoria met de NEN EN ISO 17025 norm van de raad van accreditatie. 

 

4. Bodemsanering moet uitgevoerd worden door een organisatie die gecertificeerd is 

voor de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 (zie www.sikb.nl) of gelijkwaardig. 

 

5. Verontreinigde grond moet vervoerd worden naar en bewerkt worden door een 

organisatie die gecertificeerd is voor de beoordelingsrichtlijn SIKB 7500 (zie 

www.sikb.nl) of gelijkwaardig. 

 

6. Het vervoer van afvalstoffen of gevaarlijke (afval)stoffen moet uitgevoerd worden 

door een bedrijf dat is vermeld op de Registratie van vervoerders, inzamelaars, 

handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB, zie www.niwo.nl) of gelijk-

waardig. 

 

C.2.9  Rapportageverplichting 

 Na iedere calamiteit en/of incidentafhandeling wordt door de Opdrachtnemer een 

rapportage aan de Opdrachtgever verstrekt. Deze rapportage omvat ten minste 

de volgende elementen: 

 het zaaknummer; 

 datum en tijdstip van de initiële opdracht, inclusief de naam van de calamitei-

tengemachtigde; 

 een beschrijving van de initiële opdracht en eventuele aanvullende opdrach-

ten; 

 datum en tijdstip van het ter plaatse komen van de coördinator Opdrachtne-

mer of, indien geen coördinator Opdrachtnemer ter plaatse is geweest, het 

tijdstip waarop de Opdrachtnemer door een andere vertegenwoordiger ter 

plaatse kwam; 

 de locatie van de calamiteit en/of incident, met, indien van toepassing, vermel-

ding hectometer kanaal en kanaalzijde of object;  

 een korte omschrijving van de calamiteit en/of het incident; 

 beschrijving van beschadigde rijksobjecten, weg en wegmeubilair; 

 een beschrijving van de gevolgde aanpak; 

 per uitgevoerde activiteit en ingezet materieel aangeven: het tijdstip van ter 

plaatse komen en het tijdstip van afronding; 

 datum en tijdstip waarop de laatste activiteit door de Opdrachtnemer is afge-

rond; 

 indien van toepassing een beschrijving van de afgevoerde (afval)stoffen, mate-

rialen en andere vaste en vloeibare stoffen, de wijze waarop deze stoffen zijn 

getransporteerd inclusief de bestemming waar deze stoffen naar toe zijn ge-

bracht, inclusief de benodigde afvalstroomnummers en kopieën van bewijsma-

teriaal (ten minste de weeg- c.q. afgiftebonnen) voor het aanleveren van de 

stoffen op de plaats van bestemming; 

http://www.sikb.nl/
http://www.sikb.nl/
http://www.sikb.nl/
http://www.sikb.nl/
http://www.niwo.nl/
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 een opgave van ingezet materieel, personeel en verwerkte materialen/hulp-

stoffen; 

 duidelijke foto’s van de calamiteit/het incident met een minimale resolutie van 

5 Megapixels, ten minste van de aangetroffen situatie, de schade aan de infra-

structuur, de afgevoerde stoffen en de situatie zoals deze door de Opdrachtne-

mer werd achtergelaten; 

 indien van toepassing een beschrijving van de verwerking en de analyseresul-

taten van genomen grond- en watermonsters, inclusief een beoordeling van de 

eventueel uitgevoerde sanerings-/opruimwerkzaamheden; 

 een fixed-price aanbieding voor het volledige (resterende) herstel van alle 

schade die het gevolg is van de betreffende calamiteit en/of het incident;  

 telefoonnummer van de betrokken coördinator-Opdrachtnemer of, als geen co-

ordinator-Opdrachtnemer bij de afhandeling betrokken is geweest, van een an-

dere contactpersoon van de Opdrachtnemer. 

 

De rapportage dient digitaal, in Word- of Pdf-formaat, te worden geleverd. Bij de 

rapportage dient ook al het fotomateriaal dat de Opdrachtnemer gedurende de 

afhandeling heeft gemaakt te worden aangeleverd. 

 

 

C.3 Voorkomende Werkzaamheden definitief herstel 

C.3.1 Werkzaamheden en eisen aan geleiderail in aardebaan 

1. Onder het ‘herstellen van geleiderail in aardebaan’ wordt verstaan: 

Het vervangen van beschadigde geleiderailonderdelen van hetzelfde type door 

nieuwe, reno of herbruikbare geleiderailonderdelen. Inclusief alle benodigde leve-

ranties en arbeid en afvoer van alle afkomende (verbindings)middelen en het uit-

richten en op hoogte stellen van het vervangen gedeelte. 

 

2. Alle te leveren c.q. te verwerken materialen dienen in de prijs per eenheid te zijn 

begrepen met uitzondering van de materialen zoals omschreven in lid 5 van deze 

paragraaf. 

 

3. De herstelwerkzaamheden dienen te gebeuren met nieuwe, reno of herbruikbare 

materialen met uitzondering van bevestigingsmiddelen die te allen tijde nieuw 

dienen te zijn. 

 

4. Het horizontaal en verticaal alignement van de geleiderail moet vloeiend zijn. 

 

5. Leveranties van anti verblindingschermen, overstapconstructies, motorbeveili-

gingsplanken en leuningen, al dan niet geconserveerd, worden op basis van netto 

factuur, verhoogd met 10% Opdrachtnemersvergoeding, verrekend. 

 

6. De technische ontwerplevensduur van nieuw geleiderailmateriaal moet ten minste 

20 jaar bedragen. 

 

7. Geleiderailconstructie met een horizontale afwijking > 250 mm van de rechtstand 

dient te worden hersteld. 

 

8. Vervallen. 

 

9. 

 

De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat wordt voldaan aan het gestelde in 

het “Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen” en de norm NEN ENV 1090 “Ver-

vaardigen van staalconstructies”. 

 

10. Verplaatst naar C.2.2 lid 2. 
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C.3.2 Werkzaamheden en eisen aan geleiderail op kunstwerken 

1. Onder het herstellen van geleiderail op kunstwerken wordt verstaan: 

het vervangen van beschadigde geleiderailonderdelen door nieuwe geleiderail- 

onderdelen. Inclusief alle benodigde leveranties en arbeid en afvoer van alle af-

komende (verbindings)middelen. 

 

2. Alle te leveren c.q. te verwerken materialen dienen in de prijs te zijn begrepen 

met uitzondering van de materialen zoals omschreven in lid 5 van deze para-

graaf. 

 

3. Het horizontaal en verticaal alignement van de geleiderail moet vloeiend zijn. 

 

4. Op kunstwerken dient het boren van ankergaten bij de Werkzaamheden inbegre-

pen te zijn. 

 

5. Leveranties van anti verblindingschermen, overstapconstructies en leuningen, al 

dan niet geconserveerd, worden op basis van netto factuur, verhoogd met 10% 

Opdrachtnemersvergoeding, verrekend. 

 

6. De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat wordt voldaan aan het gestelde in 

het “Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen” en de norm NEN ENV 1090 “Ver-

vaardigen van staalconstructies”. 

 

7. Vervallen. 

 

8. 

 

De technische ontwerplevensduur van nieuw geleiderailmateriaal moet ten minste 

20 jaar bedragen. 

 

C.3.3 Werkzaamheden en eisen aan uitrichten en op hoogte stellen van geleiderail 

Deze paragraaf tussen [] alleen opnemen bij wegwerkzaamheden. Indien het lid niet 

wordt opgenomen, dan vermelden: Niet van toepassing. Optie 1 [ 

1. Onder het uitrichten en op hoogte stellen van geleiderail wordt verstaan:  

het op een correcte hoogte en in juiste rechtstand brengen van alle voorkomende 

enkele en/ of dubbele geleiderail, met uitzondering van geleiderail op kunstwer-

ken, zoals beschreven in “Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen”. 

 

2. Geleiderailconstructie met een horizontale afwijking > 250 mm van de rechtstand 

dient te worden hersteld. 

 

3. Bij het uitrichten en op hoogte stellen behoort eveneens het leveren en aanbren-

gen van anti-verzakkingsplaten. 

 

C.3.4 Werkzaamheden en eisen aan het herstellen van asfalt- en voegconstructieschade  

1. Onder het herstellen van asfaltschade wordt verstaan: 

het vervangen van beschadigde (delen van) asfaltdeklagen door een nieuw aan 

te brengen deklaag, inclusief alle benodigde leveranties, arbeid, stort- en/of ver-

werkingskosten. 

 

2. Het herstellen van asfaltschade betreft alle voorkomende schades in de deklagen. 

Aanwezig in het werkgebied is onder andere Asfaltbeton AC-surf, Zeer Open As-

falt Beton (ZOAB), Steen Mastiek Asfalt (SMA) en combinatiedeklagen.  

 

3. De asfaltsamenstelling dient functioneel en kwalitatief en qua samenstelling en 

eigenschappen minimaal gelijkwaardig te zijn aan de verwijderde asfaltdeklagen. 
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4. Tot het herstellen van de asfaltschade behoort ook het aanbrengen en herstellen 

van markeringen, het vervangen van detectielussen en detectoren en andere in 

de verharding aanwezige onderdelen. 

 

5. Bij het verwijderen en vervangen van de asfaltconstructie op kunstwerken dient 

de Opdrachtnemer er rekening mee te houden dat de belasting per m² van de 

nieuwe constructie nooit meer bedraagt dan de belasting per m² van de oude 

constructie. De Opdrachtnemer moet zodanige maatregelen treffen dat er geen 

water op het kunstwerk blijft staan. De afvoer van het water mag geen uitspoe-

ling tot gevolg hebben. 

 

6. Voor zover niet aanwezig, moet de Opdrachtnemer ter plaatse van de voegcon-

structies tussen de schampkanten en de aan te brengen asfaltconstructie een wa-

terdichte constructie aanbrengen (maximaal 2,0% holle ruimte). In geval van een 

open deklaag mag deze waterdichte constructie niet hoger zijn dan de onderzijde 

van de open deklaag. 

 

7 Bij reparatie van een voegconstructie moet de nieuwe voegconstructie gelijksoor-

tig zijn. Materiaalverlies en/of tekenen van onthechting mogen niet voorkomen. 

De bovenzijde van de nieuwe asfaltdeklaag moet over ten minste 1,0 m breedte 

op gelijke hoogte c.q. in profiel aansluiten aan de bovenzijde van de voegcon-

structie. De maximaal toegestane afwijking hierbij bedraagt 5 mm. 

 

8. De langsnaden in de bovenlaag asfalt moeten strak en in een rechte lijn worden 

uitgevoerd en mogen niet minder dan 0,05 m en niet meer dan 0,20 m naast een 

as- of deelstreep zijn gelegen.  

Het is toegestaan een langsnaad aan te brengen in een gedeelte ter breedte van 

1,0 m in de as van de rijstrook; deze langsnaad moet strak en in rechte lijn wor-

den uitgevoerd. In dat geval moet de betreffende rijstrook, voordat deze voor het 

openbaar verkeer wordt opengesteld, over de totale breedte zijn vervangen. 

 

9. De opeenvolgende lagen asfalt zodanig aanbrengen dat de langsnaden of dwars-

naden ten minste 0,15 m uit elkaar liggen, indien mogelijk trapsgewijs. 

In de onderlagen of tussenlagen van een rechterrijstrook (gezien in de rijrich-

ting), met uitzondering van een gedeelte ter breedte van 1,0 m in de as daarvan, 

mogen in het asfalt geen langsnaden voorkomen. 

 

C.3.5 Werkzaamheden en eisen aan het herstellen van krasschades 

1. Onder het herstellen van krasschade wordt verstaan: 

het herstellen van, door mechanisch geweld aangebrachte, langs- en dwarsgroe-

ven in de asfaltdeklagen inclusief alle benodigde leveranties en arbeid. 

 

2. Indien de krasschade kan worden hersteld met een reparatiemiddel dient de Op-

drachtnemer de geschiktheid vóór toepassing aan te tonen. Hierbij dient aange-

toond te worden dat het reparatiemiddel: 

 gedurende de gehele (resterende) technische levensduur van de deklaag 

waarin of waarop zij worden toegepast ten minste even stroef is als die dek-

laag; 

 geen geleidend effect heeft op het verkeer dat conflicteert met de beoogde 

wegindeling etc. (conform Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen (SOA) 

2014, paragraaf 8.3.5 Conserveer- en reparatiemiddelen). 

 

C.3.6 Werkzaamheden en eisen aan het verrichten van eenvoudige betonreparaties 

1. Onder het verrichten van eenvoudige betonreparaties wordt verstaan:  

het herstellen van schades op en aan kunstwerken van beton waarbij de wape-

ning niet is beschadigd, inclusief alle benodigde leveranties, materieel en arbeid. 
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2. De schade dient hersteld te worden met een hiertoe bestemde krimparme repa-

ratiemortel. 

 

3. Het gebruik van epoxymortels is niet toegestaan. 

 

4. Het hulpmaterieel moet voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Indien 

de Opdrachtnemer voor het toepassen van hulpmaterieel gebruik wenst te maken 

van het terrein van overige beheerders, dient hij hiervoor toestemming te vragen 

bij de desbetreffende beheerder.  

  

5. Voor het steigermaterieel dient te worden gerekend met een doorrijhoogte van 

ten minste 4 m en geleiderail met leuningconstructie (900 mm ten opzichte van 

het inspectiepad).  

 

C.3.7 Werkzaamheden en eisen aan het uitwisselen van RIMOB’s 

1. Onder het uitwisselen van een RIMOB wordt verstaan: 

het binnen 24 uur vervangen van een (deels) beschadigde rimpelbuis obstakelbe-

veiliger door een onbeschadigd exemplaar, inclusief alle benodigde leveranties en 

arbeid. 

 

2. Het uitwisselen van RIMOB’s is exclusief betonfundering. 

 

3. De te plaatsen RIMOB‘s mogen slechts samengesteld worden uit nieuwe of reno- 

materialen. 
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Bijlage D Werkbare Uren (WBU) 

 
 

 
Niet van toepassing 
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Bijlage E Slot’s 

 
Niet van toepassing 
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Bijlage F Aanvragen verkeersmaatregelen 

 
 
Niet van toepassing 
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Bijlage G Overzicht ten behoeve van Activiteiten 

G.1 Generieke eisen 
Generieke zijn niet van toepassing. Eisen zijn opgenomen in de desbetreffende 
voorgeschteven activiteiten 

G.2 Voorgeschreven Activiteiten 

 

Perceel Noord 

Nummer Omschrijving 

Voo01 Vervallen 

Voo02N Vervangen en upgrade faunavoorzieningen 

Voo03N Inspectie bermbeveiliging 

Voo04N Inspectie duikers <1,5 m  

Voo05N Rooien en herplanten van bomen 
  

 

Perceel Zuid 

Nummer Omschrijving 

Voo01 Vervallen 

Voo02Z Vervangen en upgrade faunavoorzieningen 

Voo03Z Inspectie bermbeveiliging 

Voo04Z Inspectie duikers <1,5 m  

Voo05Z Rooien en herplanten van bomen 
  

 

G.3 Optionele Activiteiten 

Nummer Omschrijving 

 Geen 

  

 

G.4 Benoemde Activiteiten percelen Noord en Zuid 

Nummer Omschrijving 

 Rooien bomen binnen onderhoudsareaal i.h.k.v. veroudering en TAR 

groen. 
 

 Herplant bomen binnen onderhoudsareaal n.a.v activiteiten rooi en 
bomen i.h.k.v. de TAR groen. 

 Variabel onderhoud duikers  

 Werkzaamheden als gevolg van afwijkingen geconstateerd in de 
transitiefase 

 Vervangen onderdelen Openbare Verlichting n.a.v. raamactiviteit xx 
“Stabiliteitsmetingen”. 

 Vervangen SON verlichting door LED verlichting 

 
 

Werkzaamheden als gevolg van uitgesteld groot onderhoud aan ge-
luidsschermen binnen het onderhoudsareaal. 

 Werkzaamheden als gevolg van uitgesteld groot onderhoud aan ver-
zorgingsplaatsen met betrekking tot afwatering en inrichting binnen 
het onderhoudsareaal. 

 Werkzaamheden als gevolg van uitgesteld groot onderhoud aan 
pompen en gemalen binnen het onderhoudsareaal. 
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 Oplossen Verkeersveiligheids knelpunten in beide percelen (KET), 
maatregel ten behoeven van het uitvoeren van de tekortkomingen 

zoals deze zijn benoemd in de RQI inspecties. 

 Plaatsen en of aanpassen van de RVV bebording in het gehele onder-
houdsareaal 

 Plaatsen en/of vervangen van bermbeveiliging in het gehele onder-

houdsareaal n.a.v. inspecties. 

 Werkzaamheden als gevolg van uitgestelde vervanging of renovatie 
aan kunstwerken, zoals voegovergangen, betonherstel en af-wate-
ring. 
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G.5 Raamactiviteiten 

 

Bij de Aanbestedingsleidraad is een bijlage gevoegd met daarin het overzicht van de 

Raamactiviteiten met indicatieve hoeveelheden. 

 

 Het overzicht van de Raamactiviteiten wordt opgenomen in een afzonderlijk format 

“Overzicht Raamactiviteiten”, die tenminste jaarlijks wordt vastgesteld. 

Werkzaamheden ten behoeve van de raamactiviteiten zijn per post opgenomen in 

bijlage K van de aanbestedingsleidraad op basis van indicatieve hoeveelheden. 
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Bijlage H Projectrisicolijst 

 
 

 
Niet van toepassing ivm toepassing Best Value aanpak 
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Bijlage I Reinigen van zeer open asfaltbeton 

I.1 Begripsbepaling 

Het reinigen van ZOAB bestaat uit het doorspuiten van de ZOAB met water onder 

hoge druk waarbij het uit de ZOAB tredende vuilwatermengsel direct wordt opgezo-

gen en opgevangen. Na bezinking worden water en bezinksel onderzocht op samen-

stelling en verontreiniging voor verdere verwerking. 

I.2 Materieel 

Het in te zetten reinigingsvoertuig moet zijn voorzien van een reinigingsbalk met 

een minimale lengte van 2,40 m. Het reinigingsmechaniek heeft zowel sproeimoge-

lijkheden (sproeikoppen) als zuigmogelijkheden en is zodanig aangebracht, dat het 

wegoppervlak over de gehele lengte van het reinigingsmechaniek kan worden gerei-

nigd. De waterdruk bedraagt minimaal 7 MPa en maximaal 13 MPa en is vanaf het 

voertuig in te stellen en af te lezen. 

 

Het te gebruiken sproeiwater moet vrij zijn van oliën, vetten en vaste, zwevende of 

drijvende bestanddelen. 

I.3 Uitvoering 

Het reinigen gebeurt met een werkdruk van 10 MPa. Daarbij rijdt het voertuig met 

een snelheid van maximaal 2 km/u.  

 

Het uittredende vuilwatermengsel moet in een tank worden opgevangen. Na bezin-

king van het vuil moeten het water en bezinksel elk afzonderlijk worden onderzocht 

op samenstelling en verontreiniging. Voor het bezinksel gebeurt dat per afgifte van 

10 m3. Daarna moeten water en bezinksel worden afgevoerd naar de desbetref-

fende verwerkingslocatie. 

 

Bij temperaturen van 5ºC of lager of bij kans op nachtvorst mag niet worden gerei-

nigd. 

I.3.1 Uitvoeringsplan 

 

Voorafgaand aan het reinigen van ZOAB moet een uitvoeringsplan worden opge-

steld waarin ten minste de keuzen worden vastgelegd voor:  

 maximale waterdruk en debiet van de sproei-installatie alsmede de zuigcapaciteit 

van de zuigpomp van het te gebruiken voertuig; 

 de herkomst van het te gebruiken water ten behoeve van de reiniging;  

 de locatie waar het vervuild water wordt verwerkt; 

 de locatie waar het bezinksel wordt verwerkt; 

 de reinigingstijdstippen. 

 

Het uitvoeringsplan dient ter Acceptatie te worden aangeboden. 

I.3.2 Verantwoordingsrapportage 

 

Jaarlijks overlegt de Opdrachtnemer een rapportage van de reinigingswerkzaamhe-

den in het afgelopen jaar. Deze rapportage moet ten minste omvatten: 

 een overzicht in excel van de wegvakken gerangschikt naar wegnummer, rijrich-

ting, kilometrering en gereinigde strook met daarin aangegeven de tijdstippen 

van reinigen; 

 een door derden verzorgde rittenadministratie van de ingezette reinigingsvoertui-

gen gebaseerd op gps-tripmaster gegevens;  

 keuringsrapportages van het opgezogen water en bezinksel;  

 afleverbewijzen van het vervuilde water en bezinksel bij de verwerkingslocaties. 
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Bijlage J Beoordelingsmethodiek schade bovenbouw en onderbouw 

Ernst van de schade  

 

De ernst van schade aan bovenbouw en onderbouw wordt ingedeeld in vier klassen 

(zie onderstaande tabellen 1 t/m 3). 

 

Tabel 1 

 

 

 

Schadevorm 

Ernstklasse 

I II III IV 

Spoedeisende 

schade 

Dwarsscheuren1     

wijdte  < 3 mm 3 t/m 20 mm 21 t/m 30 mm > 30 mm 

en/of hoogteverschil 

 

< 2 mm 2 t/m 10 mm 11 t/m 15 mm > 15 mm 

Langsscheuren1     

Wijdte < 3 mm 3 t/m 20 mm 21 t/m 30 mm > 30 mm 

en/of hoogteverschil 

 

< 2 mm 2 t/m 10 mm 11 t/m 15 mm > 15 mm 

Craquelé 

 

 

 

scheuren niet 

verbonden 

scheuren verbon-

den, geen losse 

elementen 

scheuren verbon-

den met losse 

elementen 

zie klasse III 

 

1 per individuele scheur 

 

Tabel 2 

 

 

 

Schadevorm 

Ernstklasse 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Spoedeisende 

schade 

Rafeling 

Op Open Deklaag 

 

 

 

6 t/m 10% van 

eerste steenlaag 

weg1  

11 t/m 20% van 

eerste steenlaag 

weg1  

> 20% van eerste 

steenlaag weg1  

Gat conform de-

finitie “Richtlij-

nen handelwijze 

bij noodschade” 

4 

Rafeling 

Op Dichte Deklaag 

 

 

 

Hier en daar mor-

tel uit oppervlak 

en/of af en toe 

steentje weg 

Meerdere steen-

tjes weg en/of 

eerste steenlaag 

weg over be-

perkte schade-

plek2 

Eerste steenlaag 

weg over grotere 

schadeplek3 en/of 

tweede steenlaag 

weg 

Gat conform de-

finitie “Richtlij-

nen handelwijze 

bij noodschade” 

4 

Stroefheid 

Actuele stroefheid-

score AS 

 

 

> 0,07  

 

0,07 t/m 0,00  

 

-0,01 t/m - 0,06 

 

< - 0,06  

Rijspoordiepte5 

 

 

 

< 10 mm gemid-

deld over 100 m 

10 t/m 17 mm 

gemiddeld over 

100 m 

18 t/m 22 mm 

gemiddeld over 

100m 

 of 

> 22mm  
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Tabel 2 

 

 

 

Schadevorm 

Ernstklasse 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Spoedeisende 

schade 

 

 

> 22mm gemid-

deld over ≥ 50m  

Ribbelvorming6 

 

< 4 mm 4 t/m 5 mm > 5 mm n.v.t. 

Blaasvorming7 

 

 

geen blaasvor-

ming 

geen blaasvor-

ming 

alle blaasvorming n.v.t. 

 

1 voor elk aanwijsbaar oppervlak van 100 x 100 cm 
2 kleiner dan 20 x 20 cm 
3 20 x 20 cm of groter 
4 afmetingen 20 x 20 x 5 cm of groter 
5 de rijspoordiepte is de "rut depth R" volgens NEN-EN 13036-8:2008 §6.4, bepaald 

met een rei met lengte 2000 mm 
6 in opstelstroken 

7 op kunstwerken 

 

Tabel 3 

 

 

 

Schadevorm 

Ernstklasse 

I II III IV 

Spoedeisende 

schade 

Langsonvlakheid1 IRI 

 

 

< 2,6 2,6 t/m 3,4 3,5 t/m 4,0 > 4,0 

Hoogteverschil langs-

richting2 h 

 

 

< 50 mm over 

25 m 

50 mm over 25 m 

t/m  

79 mm over 25 m 

80 mm over 25 m 

t/m  

149 mm over 25 m 

>149 mm over 

25 m 

Helling dwarsrich-

ting3  

 

> NOA - 0,5% NOA – 0,5%  

t/m 

NOA - 1,4% 

NOA – 1,5% 

t/m 

NOA – 1,6% 

< NOA – 1,6% 

Hellingsverschil 

dwarsrichting4  

> -0,5% 

en 

< 0,5% 

-0,5% t/m -0,9% 

of 

0,5% t/m 0,9% 

-1,0% t/m -1,4% 

of 

1,0% t/m 1,4% 

< -1,4% 

of 

> 1,4% 

Hellingsverschil 

langsrichting5 bij 

overgang op kunstwerk 

 

 

≥ -1:v 

en 

≤ 1:v 

<-1:v en 

≥ -1:(¾v) 

of 

> 1:v en ≤ 1:(¾v)  

<-1:(¾v) en 

≥-1:(½v) 

of 

> 1:(¾v) en ≤ 

1:(½v) 

< -1:(½v) 

of 

> 1:(½v) 

 

1 gemiddelde waarde over 100 meter 
2 hoogteverschil over twee willekeurige punten in langsrichting ten opzichte van de 

situatie bij oplevering 

3 NOA staat voor de vereiste dwarshelling volgens de NOA 
4 aangegeven dwarshellingsverschillen zijn procentpunten 
5 v staat voor de ontwerpsnelheid in km/u 
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Omvang van de schade 

 

Omvangcategorieën 

De omvang van schade wordt ingedeeld in drie categorieën (zie onderstaande tabel 

4). 

Deze indeling wordt gedaan per ernstklasse en per 100 meter rijstrooklengte. Hier-

bij worden alle schadeplekken in dezelfde ernstklasse gesommeerd. 

 

Vervolgens wordt de gesommeerde omvang aan de hand van de navolgende tabel 

ingedeeld in één van de omvangcategorieën. 

 

Tabel 4 

Schade Omvangcategorieën 

X Y Z 

Rafeling (% lengte van 100 m-vak) 

 

< 15% 15 t/m 

25% 

> 25% 

Dwarsscheuren (aantal binnen 100 m-vak) 

 

< 3 3 t/m 7 > 7 

Langsscheuren en/of craquelé (% lengte van 100 m-

vak) 

 

< 10% 10 t/m 

30% 

> 30% 

Samengestelde schade1 (% lengte van 100 m-vak) 

 

< 15% 15 t/m 

30% 

> 30% 

1 combinatie van rafeling in ernstklasse II, langsscheuren in ernstklasse I en cra-

quelé in ernstklasse I op dichte deklagen 

   

Bepaling omvang 

De wijze waarop de omvang wordt bepaald is gevisualiseerd in de figuren 1 t/m 4. 

 Figuur 1 laat zien hoe de omvang van dwarsscheuren wordt berekend. De 

scheurlengte per ernstklasse wordt opgeteld en de som wordt vervolgens 

gedeeld door de rijstrookbreedte. 

 Bij rafeling wordt voor elke ernstklasse per rijstrookhelft het aantal strekkende 

meters in het rijspoor bepaald, vervolgens opgeteld en door twee gedeeld 

(figuur 2). 

 Voor langsscheuren en/of craquelé geldt een soortgelijke aanpak. De omvang 

van de schade wordt per rijstrookhelft bepaald en vervolgens opgeteld, waarna 

de som door twee wordt gedeeld. Eerst wordt de omvang in ernstklasse III 

bepaald, vervolgens de omvang in ernstklasse II en tenslotte de omvang in 

ernstklasse I. ‘Overlappende schade’ in een lagere ernstklasse binnen dezelfde 

rijstrookhelft wordt niet meegerekend (figuur 3). 

 Ook bij de combinatie van de schades rafeling, langsscheuren en craquelé 

wordt op deze wijze te werk gegaan. Schades in de ernstklasse II worden per 

rijstrookhelft getotaliseerd, vervolgens worden de totalen van beide 

rijstrookhelften bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld (figuur 4). 

 

Bij rafeling, langsscheuren en craquelé en bij de combinatie van deze schades kan 

de omvang van de drie ernstklassen samen maximaal 100% zijn. 

 

Voor de schades dwars- en langsonvlakheid, stroefheid en dwarshelling wordt geen 

omvang per 100 meter bepaald. Voor deze schades zijn meetwaarden beschikbaar 

(ARAN). Dit zijn de gemiddelde waarden per 100 meter. 
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Figuur 1: 

Bepaling van de om-

vang van dwars-

scheuren 

 
 Omvang ernstklasse I = (a+b) gedeeld door de breedte van strook 2 

Omvang ernstklasse II = (c+d) gedeeld door de breedte van strook 2 

Omvang ernstklasse III = e gedeeld door de breedte van strook 2 

 

Figuur 2: 

Bepaling van de om-

vang van 

Rafeling 

 
 Omvang ernstklasse I = ((a+e+f+h)/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rijstrooksegment 

Omvang ernstklasse II = ((b+d+g)/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rijstrooksegment 

Omvang ernstklasse III = (c/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rijstrooksegment 
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Figuur 3: 

Bepaling van de om-

vang van scheurvor-

ming (langsscheuren 

en/of craquelé) 

 
 Omvang ernstklasse I = (e/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rijstrooksegment 

Omvang ernstklasse II = ((a+b)/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rijstrooksegment 

Omvang ernstklasse III = (c/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rijstrooksegment 

 

Figuur 4: 

Bepaling van de sa-

mengestelde omvang 

van rafeling in ernst-

klasse II, langsscheu-

ren in ernstklasse I 

en craquelé in ernst-

klasse I op dichte 

deklagen 

 
 Omvang samengestelde schade = ((a+c+d+e+f)/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rij-

strooksegment 
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Bijlage K Integraal Veiligheidsplan 

Als PDF bijgevoegd. (bijlage K integraal veiligheidsplan HB3974434 v14) 
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Bijlage L Definities integrale veiligheid 

Vervallen. 
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Bijlage M Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 

2. Telecom-

municatiewet 

van toepas-

sing? 

1. Aanlegovereen-

komst van toepassing? 

f. OKL 1999 

g. Onteigeningsrecht 

h. NKL 1999 

e. NKL 1999 

d. Regeling andere overheid 

c. Telecommunicatiewet 

a. ProRail bv 

b. Andere overheid 

 nee 

3. Regeling an-

dere overheid 

van toepassing? 

nee 

 

nee 

 

5. Aangesloten 

leidingeigenaar? 

6. Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4. Leiding bin-

nen bestaand 

beheersgebied? 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 

 
ad a 

 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 

kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 

bv. 

 

ad b 

 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden be-

trokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het 

aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 

ad c 

 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoerings-

protocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de mo-

del-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en ge-

schillen) met bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 

Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de Over-

eenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer ten aanzien van de 

functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 

ad d 

 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastlig-

gende infrastructuur van die overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastruc-

tuur en Waterstaat). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 

ad e 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr. 

97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidin-

gen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstem-

mingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van krui-

sende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel 

in strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht 

op vergoeding bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 

 

ad f 

 OKL 1999 = overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 

beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastruc-

tuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 

97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidin-

gen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstem-

mingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 

het verwijderen van loze leidingen. 
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ad g 

 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 

 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbe-

heerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 

 

ad h 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr. 

97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidin-

gen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstem-

mingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van bui-

tenleidingen en de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 

van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Pri-

vaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 

1999 maar de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 (Staats-

courant 1999, nr. 172) zou moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter 

slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 

inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 

het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij 

(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 

overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in het uiterste 

geval een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De 

kabel- of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te 

doen. Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekom-

stige kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) 

c.q. een gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk 

verkeer tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval 

dient een kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage N Richtlijn Samenwerking Rijkswaterstaat - Markt op Integrale 

Projecten 

Vervallen. 
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Bijlage O Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

Vervallen. 
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Bijlage P Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onder-

zoek 

Vervallen.
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Bijlage Q Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen 

Als PDF bijgevoegd (Bijlage Q  RBA Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) 
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Bijlage R Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten 

1. Onderstaande prijzen per eenheid zijn uitsluitend bedoeld voor calamiteiten en 

incidenten in het Areaal conform § 5.4.7 van de Vraagspecificatie Proces. 

2. In de prijzen per eenheid zijn begrepen alle directe en indirecte kosten  

waaronder algemene kosten, winst en risico (akwr). 

3.  De prijzen per eenheid zijn vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst. 

 

A Verkeersmaatregel 

Volg 

Nr. 

Ter beschikking stellen beveiligings- en in-

cidentmaatregelen volgens de richtlijn 

aanvullende incidentmaatregelen bij lan-

ger durende verkeersincidenten 

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

1 Een incidentbeveiliging bestaande uit een ver-

zwaarde actiewagen met automatische andreasstrip-

legger, inclusief andreasstrips en 10 verkeerskegels 

op een rijbaan met rijstrooksignalering op een A-weg 

 

30 Keer € 825 

2 Een incidentbeveiliging bestaande uit een ver-

zwaarde actiewagen met automatische andreasstrip-

legger, inclusief andreasstrips en 10 verkeerskegels 

met 3 voorwaarschuwingswagens op een rijbaan 

zonder rijstrooksignalering tijdens daglicht op een A-

weg 

 

30 Keer € 1.065 

3 Een incidentbeveiliging bestaande uit een ver-

zwaarde actiewagen met automatische andreasstrip-

legger, inclusief andreasstrips en 10 verkeerskegels 

met 3 voorwaarschuwingswagens (VMS) op een rij-

baan zonder rijstrooksignalering na zonsondergang 

op een A-weg 

 

30 Keer € 2.200 

4 Een incidentbeveiliging bestaande uit een ver-

zwaarde actiewagen met automatische andreasstrip-

legger, inclusief andreasstrips en 10 verkeerskegels 

op een N-weg  

30 Keer € 825 

5 Het afsluiten van een rijstrook of in-/uitvoegstrook 

op een N-weg 

 

120 Keer € 900 

6 Incidentmaatregel voor Werkzaamheden in de berm 

binnen de obstakelvrije zone tot 3,5 meter van de 

kantstreep 

 

120 Keer €140 

7 Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij de 

vluchtstrook, en eventueel de uitvoegstrook, dient te 

worden afgezet met rijstrooksignalering boven de rij-

baan  

 

120 Keer € 800 

8 Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij de 

vluchtstrook, en eventueel de uitvoegstrook, dient te 

worden afgezet zonder rijstrooksignalering boven de 

rijbaan 

 

120 Keer € 785 
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A Verkeersmaatregel 

Volg 

Nr. 

Ter beschikking stellen beveiligings- en in-

cidentmaatregelen volgens de richtlijn 

aanvullende incidentmaatregelen bij lan-

ger durende verkeersincidenten 

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

9 Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 1 

rijstrook dient te worden afgezet met rijstrooksigna-

lering boven de rijbaan 

 

120 Keer € 800 

10 Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 1 

rijstrook dient te worden afgezet met inzet van 2 

TRS-sen 

 

120 Keer € 2.560 

11 Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 2 

rijstroken dienen te worden afgezet met inzet van 3 

TRS-sen 

 

120 Keer € 4.350 

 

Opmerking: Bij calamiteiten/incidenten waar 2 of meer rijstroken dienen te worden afge-

zet, de posten 1 en 9 vermenigvuldigen met het aantal af te zetten rijstroken. 

 

B Vaarwegverkeersmaatregel 

Volg 

Nr. 

Ter beschikking stellen vaarwegincident-

maatregelen  

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

1     

2     

 

 

C Ondersteunende veiligheidsmaatregelen / verkeersmaatregelen / personeel 

 Overige / personeel inclusief kosten van 

transport, gereedschappen en klein materi-

aal 

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

1 Antizichtscherm (100 meter met alle toebehoren), in-

clusief plaatsen 

 

30 Keer € 745 

2 Twee informatiewagens inclusief programmeren (in-

formatiewagen dient ook figuren te kunnen weerge-

ven)  

 

30 Keer € 500 

3 Plaatsen snelheidsbeperkende borden 

 

30 2 St € 35 

4 Twee mobiele lichtmasten / verlichtingswagens  

 

30 Keer € 260 

5 Veiligstellen/afkoppelen elektrische installaties  

 

60 Keer € 250 
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C Ondersteunende veiligheidsmaatregelen / verkeersmaatregelen / personeel 

 Overige / personeel inclusief kosten van 

transport, gereedschappen en klein materi-

aal 

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

6 Coördinator Opdrachtnemer (Bijlage C2.7) 

 

45 Uur Kosten in contract 

7 Veiligheidsadviseur (Bijlage C2.7) 

 

45 Uur  € 105 

8 Milieudeskundige (Bijlage C2.7) 

 

60 Uur € 115 

9 Werknemer (algemene medewerker) 

 

45  Uur € 53 

10 Vier verkeersregelaars 

 

45 Uur € 210 

11 Inzet duikteam (3 personeelsleden) 

 

(≥180-6 uur) Keer 

(max 4 

uur) 

€ 900 

12 Aanvullende inspectiewerkzaamheden (inspecteur) 

 

45 Uur € 160 

13 Lasser inclusief las- en brandapparatuur, capaciteit ≥ 

10 KVA 230/400 volt 

 

180 Uur € 85 

14 Monteur E/WTB (ten behoeve van veiligstellen)  

 

45 Uur € 110 

15 Kostendeskundige opstellen raming ten behoeve van 

de garant- c.q. borgstelling bij een scheepsaanvaring 

 

45 Uur € 100 

 

D Materiaal en Materieel ten behoeve van reparaties en incidentafhandeling op de weg 

Volg 

nr 

Inzet van materieel inclusief aan- en af-

voerkosten 

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

1 Omleidingsroute(s) instellen (inclusief U-routes) 

 
30 Keer € 2.000 

2 Het verwijderen van verontreinigingen van en uit 

het wegdek (vegen / zuigen / ZOAB-cleanen, ge-

middelde oppervlak 20.000 m²)  

30 Keer € 1.050 

3 Het reinigen van kolken en riolering (kolkenzuiger) 30 Keer 

(max 4 

uur) 

€ 310 

4 Herstellen geleiderailconstructie per calamiteit-/inci-

dentlocatie (gemiddelde lengte 20 m) 

 

90 Keer € 1.500 

5 Uitwisselen Rimob prestatieklasse 100 R (voor 

auto(snel)wegen van 100-120 km/uur) 

  

120 St € 16.000 

6 Uitwisselen Rimob prestatieklasse 110 R (voor 

auto(snel)wegen van 130 km/uur) 

 

120 St € 18.000 
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D Materiaal en Materieel ten behoeve van reparaties en incidentafhandeling op de weg 

Volg 

nr 

Inzet van materieel inclusief aan- en af-

voerkosten 

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

7a Plaatsen (tijdelijk) uitbord BB01 (1500x1800)   60 Keer € 260 

7b Plaatsen chevronbord BB03 (1500x3000) 60 Keer € 1.750 

8 Reparatieploeg asfalt (gaten vullen, scheuren/kras-

sen herstellen)  

30 Keer  € 850 

9 Herstellen asfaltschade <25 meter (rijstrook inclu-

sief markering)  

240 Keer € 6.100 

10 Herstellen asfaltschade ≥25 meter en < 50 meter 

(rijstrook inclusief markering)  

240 Keer € 7.700 

11 Herstellen asfaltschade ≥50 meter en <100 meter 

(rijstrook inclusief markering)  

240 Keer € 10.000 

12 Hoogwerker  

reikwijdte ≥ 13m en werkhoogte ≥ 20m 

60 Keer 

(max 4 

uur) 

€ 550 

13 Verrichten van betonreparaties aan kunstwerken < 

1m2  

60 Keer € 450 

14 Vrachtauto 

met (indien noodzakelijke) hydraulische laad- en 

losinrichting, inclusief bediening 

 

60 Uur € 100 

15 Hydraulische graafmachine  

inclusief bediening, inclusief mogelijke hulpmiddelen 

90 Keer 

(max 4 

uur) 

€ 400 

16 Wiellader 

inclusief bediening, inclusief mogelijke hulpmiddelen 

90 Keer 

(max 4 

uur) 

€ 225 

17 Calamiteitenauto (gereedschap- / materiaalwagen 

met 220 volt aggregaat, compressor, verlichting, 

kettingzaag, haspels, onverdunde zoabclean, ab-

sorptiekorrels en koud-asfalt, slijptollen (ten be-

hoeve van assistentie Werkzaamheden) inclusief be-

diening) 

90 Keer € 255 

18 Herstellen van wildrasters en mitigerende maatre-

gelen in alle voorkomende types  

 

120 Keer € 360 

19 Uitwisselen van een lichtmast inclusief armatuur 

(tijdelijke mast, geen definitief herstel) 

120 Keer € 1.000 

20 Vergoeding na vergeefs uitrijden als gevolg van een 

door de Opdrachtgever gecancelde melding 

nvt Keer € 180 
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E Materiaal en Materieel ten behoeve van reparaties en incidentafhandeling op de 

vaarweg 

Volg 

nr 

Inzet van materieel inclusief aan- en af-

voerkosten 

Uiterste-

responstijd 

na melding 

op locatie  

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

1 Kraanschip met beun 

hefvermogen ≥ 20 ton, laadvermogen ≥ 250m3, in-

clusief bemanning 

 

180 Uur € 450 

2 Telekraan  

hefvermogen ≥ 100 ton, inclusief bediening 

 

240 Keer 

(max 4 

uur) 

 € 1.100 

3 Sleepboot 

motorvermogen ≥ 225 kW, inclusief bemanning 

 

180 Uur € 125 

4 Sleepboot ( motorvlet) 

motorvermogen ≥ 100 kW, inclusief bemanning 

 

180 Uur € 110 

5 Motorwerkschip met hijscapaciteit 

hijscapaciteit ≥ 10.000 kg, inclusief bemanning, 

motorvermogen 100 kW 

 

180 Uur € 200 

6 Zelfvarend kraanponton 

hefvermogen ≥ 100 ton, inclusief bemanning 

 

180 Uur € 600 

7 Beunschip 

800 m3/1280 ton 

 

180 Uur € 600 

8 Calamiteitenvaartuig (trailerbaar) met Pick-up inclu-

sief bediening 

Boot (>20km/h): onzinkbare boot met buitenboord-

motor, inclusief trailer, inclusief brandstof en veilig-

heids- en communicatiemiddelen (marifonie). Bedie-

ning inclusief vaarbewijs/marifooncertificaat (2 per-

sonen) 

 

90 Uur € 500 

9 Bergingsvaartuig (varend materieel) 

inclusief hefinrichting en las- en brandapparatuur, 

kraancapaciteit ≥ 40 ton/m, inclusief bemanning 

 

 Uur € 1.000 

10 Drijvend ponton met heistelling 

hijsvermogen ≥ 40 ton (groot varend materieel) 

 

 Uur € 350 

11 Generator/aggregaat 150 kVA 

met pompen tot 500 m3/uur 

 

 Uur € 100 

 

12 Trilblok 

vermogen ≥ 261 kW, 230 Nm 

 

 Uur € 250 

13 Draglineschotten of rijplaten 

inclusief plaatsen en verwijderen. 

Benodigd aantal afhankelijk van de situatie 

 

 Keer € 200 
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F Verontreiniging bermen en water 

Volg 

Nr. 

Reinigen / leveren materiaal / stortkos-

ten verontreinigde grond en olie-water sedi-

ment 

Uiterste 

responstijd 

na melding 

op locatie 

in minuten 

Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

1 Berm reinigen (het reinigen van alle mogelijke ver-

ontreinigingen op en in de berm)  

 

60 Keer € 550 

2 Watergang reinigen (het reinigen van alle mogelijke 

verontreinigingen op en in de watergang) inclusief 

talud en duikers 

60 Keer € 750 

3 Leveren zand/grond  90 Per m3 € 30 

4 Stortkosten verontreinigde grond < 6 ton inclusief 

acceptatie en transport (inclusief leveren stortbon-

nen) 

 

nvt Keer € 500 

5 Stortkosten olie-water sediment < 6 ton inclusief 

acceptatie en transport (inclusief leveren stortbon-

nen) 

 

nvt Keer € 500 

6 Stortkosten verontreinigde grond ≥ 6 ton inclusief 

acceptatie en transport (inclusief leveren stortbon-

nen) 

 

nvt Keer € 1.150 

7 Stortkosten olie-water sediment ≥ 6 ton inclusief 

acceptatie en transport (inclusief leveren stortbon-

nen) 

 

nvt Keer € 1.000 
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Bijlage S Melding inzet zelfstandige hulppersoon 
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Bijlage T Coördinatie van nevenopdrachtnemers, derden en voorge-

schreven zelfstandige hulppersonen 

T.1 Eisen aan coördinatie 

 

T.1.1 Algemeen 

1.1.1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie te 

verrichten, zodanig dat het werk en de werkzaamheden van nevenopdrachtne-

mers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen worden afgestemd op 

de Werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst. De Opdrachtnemer 

dient zorg te dragen dat de Werkzaamheden en het werk en de werkzaamheden 

van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

op een tijdige, doelmatige, veilige, publieksgerichte en een voor de Opdrachtgever 

economisch meest verantwoorde wijze worden gerealiseerd en gecommuniceerd. 

 

B-1.1.2 In § T.2 is een overzicht opgenomen van nevenopdrachtnemers, derden en voor-

geschreven zelfstandige hulppersonen.  

 

In lid T.2.1 is een overzicht weergegeven van huidige en voorziene opdrachtne-

mers en derden, voor zover nu bekend, waarvoor de Opdrachtnemer Werkzaamhe-

den moet verrichten met betrekking tot coördinatie van werken en werkzaamhe-

den. 

 

In lid T.2.2 is een overzicht weergegeven van nevenopdrachtnemers en derden 

waarvoor Opdrachtnemer, na een verzoek van de Opdrachtgever, tijdelijk Werk-

zaamheden moet verrichten met betrekking tot coördinatie van werken en werk-

zaamheden. 

 

In lid T.2.3 is een overzicht weergegeven van voorgeschreven zelfstandige hulp-

personen waarvoor de Opdrachtnemer Werkzaamheden moet verrichten met be-

trekking tot coördinatie van werken en werkzaamheden. 

 

B-1.1.3 De overzichten zoals opgenomen in § T.2 kunnen wijzigen als gevolg van voorge-

nomen werkzaamheden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven 

zelfstandige hulppersonen. De Opdrachtgever zal als gevolg van deze wijzigingen 

het overzicht actualiseren gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dit zo 

spoedig mogelijk ter kennis brengen van de Opdrachtnemer. 

 

De kosten voortvloeiende uit wijzigingen in de overzichten worden geacht te zijn 

begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (op-

drachtsom). 

 

1.1.4 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever met bekwame spoed te informeren in-

dien de Opdrachtnemer niet kan voldoen aan de coördinatieverplichting door toe-

doen van een nevenopdrachtnemer, derde of voorgeschreven zelfstandige hulp-

persoon.  

 

T.1.2 Opstellen plan coördinatie 

1.2.1 De Opdrachtnemer dient een plan voor de coördinatie van werk en werkzaamhe-
den door nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpper-
sonen op te stellen en hieraan invulling te geven, zodanig dat voldaan wordt aan 

de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
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1.2.2 De Opdrachtnemer dient in het plan “Coördinatie van werk en werkzaamheden 

door nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpperso-

nen” ten minste uit te werken: 

a. toegang verschaffen tot en begeleiding in het Areaal; 

b. coördinatie Veiligheid en Gezondheid (V&G coördinatie); 

c. coördinatie duikwerkzaamheden (duikcoördinatie); 

d. coördinatie elektrotechnische werkzaamheden; 

e. coördinatie cybersecurity werkzaamheden; 

f. uit en in bedrijf nemen van installaties of objecten; 

g. coördinatie stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen; 

h. communicatie met beherend, begeleidend en bedienend personeel;  

i. opstellen, vaststellen, beheren, communiceren en handhaven van een coör-

dinatieplanning; 

 

T.1.3 Toegang verschaffen en begeleiding in het Areaal 

1.3.1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten voor het verschaffen 
van toegang tot en het begeleiden van nevenopdrachtnemers, derden en voorge-
schreven zelfstandige hulppersonen op objecten en terreinen in het Areaal. 

 

1.3.2 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten voor het (in bruikleen) 

verstrekken en beheren van middelen die toegang geven tot objecten en terreinen 

in het Areaal. 

 

1.3.3 De Opdrachtnemer dient onbevoegden te gelasten objecten of terreinen c.q. het 

Areaal te verlaten en zich te vervoegen bij de Opdrachtgever. 

 

B-1.3.4 Medewerkers van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen voor betreding van objecten en 

terreinen in het Areaal de veiligheidsintroductie van de Opdrachtgever gevolgd te 

hebben.  

 

1.3.5 De Opdrachtnemer dient nadere objectspecifieke veiligheidsinstructies aan ne-

venopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen te ver-

zorgen, voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden door nevenopdracht-

nemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen. 

 

T.1.4 Veiligheid en gezondheid 

1.4.1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot V&G- coördina-

tie te verrichten zodanig dat, in aanvulling op hetgeen gesteld is in bijlage K “In-

tegraal Veiligheidsplan” van de Vraagspecificatie, ten minste invulling gegeven 

wordt aan: 

a. het beoordelen van V&G-plannen van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen en de hieruit voortvloeiende be-

vindingen, voorzien van een advies, ter kennis brengen van de Opdrachtge-

ver; 

b. het afstemmen van de V&G-plannen van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen, zodanig dat geen risico’s voor 

veiligheid en gezondheid ontstaan; 

c. V&G coördinatiewerkzaamheden over en V&G begeleiding van nevenop-

drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die ge-

lijktijdig (met de Opdrachtnemer) werkzaamheden uitvoeren in het Areaal.  

 

1.4.2 De Opdrachtnemer dient de medewerkers van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die onveilig handelen of een onveilige 

situatie creëren, te gelasten de onveilige handeling of situatie per direct op te 

heffen dan wel te staken.  
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Indien de aanwijzing niet wordt opgevolgd, dient de Opdrachtnemer dit direct ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

T.1.5 Duikwerkzaamheden 

 
1.5.1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie 

van duikwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat deze op een veilige wijze ver-
lopen. 

 
1.5.2 De Opdrachtnemer vervult de rol van duikcoördinator. 

 

 

T.1.6 Cybersecurity werkzaamheden 
1.6.1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie 

van cybersecuritywerkzaamheden te verrichten, zodanig dat de ICT- en IA geen 
verhoogd risico lopen met betrekking tot cybersecurity. 

 

T.1.7 Elektrotechnische werkzaamheden 
1.7.1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie 

van elektrotechnische werkzaamheden te verrichten, zodanig dat deze op een 
veilige wijze en conform bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” bij de Vraagspecifi-
catie verlopen. 
 

T.1.8 Veiligstellen en uit- en inbedrijfname van objecten en installaties 
1.8.1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het veiligstellen 

en/of de uit- en inbedrijfname van objecten en installaties te verrichten, ten be-

hoeve van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voor-
geschreven zelfstandige hulppersonen. 
 

1.8.2 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot uit -en inbedrijf-
name van objecten en installaties te verrichten zodanig dat, in aanvulling op bij-
lage K “Integraal Veiligheidsplan” bij de Vraagspecificatie, ten minste invulling 
wordt gegeven aan: 

a. het beoordelen van uit- en inbedrijfstelprocedures opgesteld door nevenop-
drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen, de 
hieruit voortvloeiende bevindingen voorzien van een advies, en dit ter kennis 
brengen van de Opdrachtgever; 

b. aanwezigheid van de Opdrachtnemer bij en controle op de daadwerkelijke 
uit- of inbedrijfname van objecten en installaties. 

 

T.1.9 Stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen 
1.9.1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie 

van stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen te verrichten ten behoeve van 
de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven 

zelfstandige hulppersonen, zodanig dat minimale hinder en maximale veiligheid 
voor scheepvaart- en wegverkeer wordt gerealiseerd. 
 

1.9.2 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie 
van stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen te verrichten conform bijlage 
AA  

 

T.1.10 Communicatie met beherend, begeleidend en bedienend personeel 
1.10.1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie 

over werkzaamheden met beherend, begeleidend en bedienend personeel van de 
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Opdrachtgever te verrichten, zodanig dat deze te allen tijde hun rol en verant-
woordelijkheid kunnen vervullen. 
 

1.10.2 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie 
te verrichten, zodanig dat ten minste invulling wordt gegeven aan: 
a. het betrekken van beherend en/of begeleidend personeel tijdens voorberei-

ding van werkzaamheden en/of Werkzaamheden indien noodzakelijk; 
b. het melden aan de ter plaatse bevoegde regioverkeersleider en bedienend 

personeel van aanwezigheid van medewerkers van de Opdrachtnemer, inclu-

sief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpper-
sonen bij betreding van objecten. 

 
1.10.3 De Werkzaamheden van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, 

derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen 1 week vooraf-

gaand aan de Werkzaamheden gemeld te worden aan de bevoegde regiover-
keersleider door middel van een e-mailbericht. 

 
1.10.4 De Werkzaamheden van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, 

derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die het Functioneren of 
Presteren dan wel de veiligheid van het Areaal beïnvloeden, dienen dagelijks tus-
sen 8.00 en 9.00 uur voorafgaand aan de Werkzaamheden gemeld en doorgesp-
roken te worden met de bevoegde regioverkeersleider.  
 

1.10.5 De Opdrachtnemer dient tijdens uitvoering van de Werkzaamheden door de Op-
drachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelf-
standige hulppersonen de communicatie met bedienend personeel en regiover-
keersleider te verzorgen. 
 

1.10.6 Alle communicatie voortkomend uit de coördinatieverplichting dient verzorgd te 

worden door de overallcoördinator als bedoeld in §2.3 (IV050) van de Vraagspe-
cificatie Proces. 
 

T.1.11 Aanvraag en afgifte (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toe-

stemmingen 

1.11.1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie 

van de aanvraag en afgifte van (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkin-

gen en/of toestemmingen te verrichten zodanig dat de voortgang van de werk-

zaamheden niet wordt belemmerd.  

 

1.11.2 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie 

van aanvraag en afgifte van (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen 

en/of toestemmingen te verrichten zodanig dat ten minste invulling gegeven 

wordt aan het op verzoek van de Opdrachtgever: 

a. beoordelen van de bevoegdheid, juistheid en volledigheid van de aanvraag;  

b. verifiëren of de aanvraag conform de coördinatieafspraken is; 

c. ter kennis brengen van de Opdrachtgever van de bevindingen met betrek-

king tot de aanvraag; 

d. adviseren van de Opdrachtgever met betrekking tot verlenen van het aange-

vraagde.  

 

B-1.11.3 De Opdrachtgever is te allen tijde als bevoegde de partij die vergunningen, ont-

heffingen, beschikkingen en/of toestemmingen afgeeft. 

 

T.1.12 Coördinatieplanning 

1.12.1 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de coördinatie van de uitvoering van 

de Werkzaamheden door de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, 

derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen een coördinatieplanning op 

te stellen, vast te stellen, te beheren, te communiceren en te handhaven. 
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1.12.2 De Opdrachtnemer verricht ten behoeve van de coördinatieplanning zoals be-

doeld in 1.12.1 de volgende Werkzaamheden: 

 het inventariseren en actualiseren van de raakvlakken tussen de werkzaam-

heden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige 

hulppersonen; 

 signalering en oplossen van knelpunten ter zake van raakvlakken met ne-

venopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen; 

 het organiseren, voorzitten en notuleren van de benodigde overleggen met 

nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpperso-

nen. 

 

1.12.3 De Opdrachtnemer dient ieder kwartaal een afschrift van de coördinatieplanning 

te zenden naar de nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstan-

dige hulppersonen.  

 

Indien een nevenopdrachtnemer, derde of voorgeschreven zelfstandige hulp-

persoon bezwaar heeft tegen de coördinatieplanning, dient de Opdrachtnemer zo 

spoedig mogelijk een overleg te organiseren met betrokkenen. 

 

T.1.13 Controlewerkzaamheden areaalgegevens voor Verkeerscentrale 

1.13.1 Niet van toepassing 

 

B-1.13.2 De nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

leveren de door hen gereviseerde areaalgegevens aan de Opdrachtnemer aan. 

 

1.13.3 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na ontvangst van de door de nevenop-

drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen gerevi-

seerde areaalgegevens te controleren of deze areaalgegevens voldoen aan de 

voorschriften van de Verkeerscentrale. 

 

B-1.13.4 De nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

leveren de door hen gereviseerde en door de Opdrachtnemer akkoord bevonden 

areaalgegevens zelf aan de betreffende gegevensbeheerder van Rijkswaterstaat. 

 

T.1.14 Testen binnen het tunnelareaal 

1.14.1 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie 

van testwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Functioneren en Presteren 

van de gehele keten binnen het tunnelareaal is gewaarborgd. 

 

1.14.2 Testwerkzaamheden van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, 

derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen te worden opgeno-

men in een testcoördinatieplan en een testprotocol. 

 

T.2 Overzicht nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige 

hulppersonen 

 

 

Overzicht nevenopdrachtnemers is opgenomen in de documenten bijlage A.2.3. 

Raakvlakkenprojecten 
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Project /  

Contractnr. 

Voorgeschreven zelfstandige hulp-

persoon en 

Werkzaamheden 

Voorzien tijd-

stip  

van uitvoering 

Vermelding 

31089380 Goudappel Tenuki VOF; doorvoeren wijzi-

gingen aan de verkeerskundige configuratie 

van de DVM-applicaties. 

Doorlopend  

 herstellen dan wel nieuw aanbrengen van 

een Weigh in Motion (WiM)-systeem. 

Doorlopend  

 Nader door de Opdrachtgever te benoemen 

zelfstandige hulppersoon; herstellen dan 

wel nieuw aanbrengen van een gladheid-

meldsysteem (GMS). 

Doorlopend  
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Bijlage U Informatievoorziening ter plaatse bij verkeersmaatregelen ten 

behoeve van wegwerkzaamheden 

Vervallen. 
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Bijlage V Richtlijnen Cybersecurity 

Als PDF en word bijgevoegd bijgevoegd 
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Bijlage W Invulinstructie format LV BRO 

 

 

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 

bestuursorgaan 

 

Object-ID <Vul WBS-element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 

van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 

lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer achterha-

len; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen te vin-

den. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, een 

punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 

P.00000183.0002. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur be-

drijfsvoering. 

 

Data-leveran-

cier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD) 

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

 

Kwaliteits-re-

gime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader aanleve-

ring 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 

uitgevoerd; keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet. 

 

Kader inwin-

ning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de onder-

grond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke onder-

zoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de werkzaam-

heden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het doel is van 

het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden voorgeschre-

ven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te ver-

kennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en con-

structies te verkennen, 

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 

fiets- en voetpaden te verkennen,  

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  

5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 

hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 

verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal ka-

rakter. Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een an-

der kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen 

beoordelen, 

7. onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 
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Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 

van grondwater met behulp van een grondwater-moni-

toringput die niet in eigendom is van Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 

een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 

aanleggen van een put.  

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 

geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 

worden ingevuld. 

 

Onder-hou-

dende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-

monitoringputten zullen worden aangelegd door de Op-

drachtnemer maar het onderhoud door een ander 

wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 

heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 

gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 

o.b.v. KvK-nummer. 

 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het aan-

leggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 5 

opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  

2. Monitoring grondwaterstand, 

3. Monitoring grondwatersamenstelling, 

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 

5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage X Richtlijnen voor inspectie en onderhoud van faunavoorzienin-

gen bij wegen 2008. 

 

Is als PDF toegevoegd (Bijlage X Richtlijnen voor inspectie en onderhoud  fauna-

voorzieningen wegen 2008) 
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Bijlage Y Quick Reference Card Wekelijkse Rapportage 

Wordt aan de Opdrachtnemer verstrekt na opdracht. 
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Bijlage Z Inspectie waterkeringen in het kader van de Zorgplicht Water-
veiligheid  
 

 
Niet van toepassing 
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Bijlage AA Verkeersmanagement voor rijkswegen 
 

https://werkwijzer.apps.cf-am2.intranet.rws.nl/link/standaard/5875  

 

Als PDF bijgevoegd (bijlage AA Verkeersmanagement  werk in uitvoering op rijkswe-

gen v 1.2 2018-12-17) 

 
  

https://werkwijzer.apps.cf-am2.intranet.rws.nl/link/standaard/5875
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Bijlage AB Specificatie Functionele Inspecties en Testen  

Niet van toepassing 
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Bijlage AC FIT_Typical (Generieke FIT-lijst) 

 

Niet van toepassing 
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Bijlage AD Specificatie NEN 3140 en NEN 3840 inspecties 

 
 

Is als PDF bijgevoegd (Bijlage AD Specificatie NEN 3140 en NEN 3840 inspecties 

v4.5) 
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Bijlage AE Productspecificaties Hydrografische opnemingen 

 
 

Niet van toepassing  
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Bijlage AF NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat met adden-

dum 

 
 

 

 

 

 

Als PDF bijgevoegd (bijlage AF NEN3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0 addendum 

1.0) 
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Bijlage AG NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 

 
 
Als PDF bijgevoegd (bijlage AG NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat ver-

sie 1.0) 
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Bijlage AH Eisen voor het aanbrengen van markeringsstippen 

1. Algemeen 

 

De markeringsstippen zijn in in het Areaal aangebracht in alle tunnels en op alle 

bruggen. 

De functie van de markeringsstippen is om het sporenonderzoek van de politie, 

welke na ongevallen wordt uitgevoerd, te versnellen. 

 

2. Eisen en afmetingen markeringsstippen 

Zie ook “schematische weergave van markeringsstippen”. 

 
1. De werkzaamheden dienen per locatie in één keer te worden uitgevoerd. 
2. De markeringsstippen dienen te worden uitgevoerd in thermoplast. 
3. De markeringsstippen hebben een diameter van 150 mm en dienen in wit te 

zijn uitgevoerd. 
a. Tijdelijke markeringsstippen dienen te worden uitgevoerd in wegen-

verf (geel). 
4. De markeringsstippen dienen op de hartlijnen van een 3-9 streep of 1-3 

streep en naast de kantstrepen te worden gepositioneerd waarbij: 
a. In geval van een rechterkantstreep c.q. blokmarkering dient het 

hart van de markeringsstippen op 350 mm rechts naast de kant-
streep aangebracht te worden gezien in de rijrichting. 

b. In geval van een linkerkantstreep dient het hart van de markerings-
stippen op 350 mm links naast de kantstreep aangebracht te wor-

den gezien in de rijrichting. 
c. In geval van een 3 – 9 streep dienen de markeringsstippen op de 

hartlijn van de 3-9 streep te worden gepositioneerd beginnend op 

een afstand van 350 mm vanaf kop in de lengteas van deze streep. 
d. In geval van een 1 – 3 streep dienen de markeringsstippen op de 

hartlijn van de 1-3 streep te worden gepositioneerd beginnend op 
een afstand van 350 mm vanaf kop in de lengteas van deze streep. 

5. De markeringsstippen dienen een h.o.h. afstand van 12 m te hebben (op 
basis van 3 – 9 streep of 1-3 streep). 

6. De markeringsstippen dienen over de breedte van de rijbaan in één lijn te 

liggen. 

 

3. Eisen inmeten en aanleveren van markeringsstippen 

 

1. Het volgens het RDS inmeten en aanleveren van de aangebrachte markerings 

stippen. 

2. Het inmeten van de markeringsstippen dient te worden uitgevoerd zonder het 

verkeer te hinderen en direct nadat deze zijn aangebracht. 

3. De ingemeten gegevens dienen binnen 48 uur na het aanbrengen c.q. inmeten 

ter kennis te worden gebracht van de Opdrachtgeverde. 

4. De ingemeten gegevens dienen zowel in een AutoCad file op werkelijke coördina-

ten als in een Excel-lijst te worden opgenomen zodat deze kunnen worden opge-

nomen in Kerngis.  
5. De markeringsstippen dienen verwerkt te worden in de volgende beheerapplica-
ties: 

a. Digitaal Topografisch Bestand (DTB); 
b. Kerngis droog; 

 

 

4. Eisen aan het verwijderen van markeringsstippen en het sealen van deklagen 

 

1. Het verwijderen van markeringsstippen door middel van gritstralen is niet toege-

staan. 
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2. Het verwijderen van de markeringsstippen dient te geschieden door middel van 

stofvrij stralen met water of zand of een gelijkwaardige methode. 

3. Door het stralen mag uit de deklaag geen materiaalverlies optreden. 

4. De ZOAB deklaag dient na het stralen geseald te worden met "Road Runner M" of 

gelijkwaardig.5. Vrijkomende materialen opnemen en afvoeren naar een bewer-

kings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. 

5. De verwerkingskosten van de vrijkomende materialen worden geacht te zijn be-

grepen in de opdrachtsom. 

  

  

 

5. Eisen aan het aanbrengen van markeringsstippen 

 

1. Op alle plaatsen waar markeringsstippen zijn verwijderd dan wel niet meer aan-

wezig zijn, dienen markeringsstippen te worden aangebracht volgens de be-

staande indeling en textuur.  

2. Alle nieuwe markeringsstippen dienen te zijn aangebracht voordat een werkvak 

voor het verkeer wordt opengesteld, tenzij in overleg met de Opdrachtgever an-

ders is overeengekomen. 

3. Alvorens het werkvak wordt opengesteld voor hetverkeer, dient uitgereden mar-

keringsstippenmateriaal van het wegdek te zijn verwijderd. 

4. De vorm en afmetingen van markeringsstippen uitvoeren overeenkomstig CROW-

publicatie 207 'Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen'. 

5. Markeringsstippen mogen geen tekenen vertonen van hechtingsverlies. 

6. Een markeringsstip dient strak omlijnd te zijn uitgevoerd.  

7 Een markeringsstip dient te voldoen aan NEN-EN 1436 ´Wegmarkeringsmateria-

len – Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker’, 

waarbij de hierna aangegeven klassen gelden. 

  8. De stroefheid van een markeringsstip uitgevoerd in markeringsmateriaal met een 

droge laagdikte van minder dan 0,5 mm dient te voldoen aan klasse S2; de 

stroefheid van een markering uitgevoerd in een droge laagdikte van 0,5 mm en 

meer dient te voldoen aan klasse S3. 

9. De luminantiefactor voor witte markeringstippen dient te voldoen aan klasse B3. 

10. De nachtzichtbaarheid van een markeringsstip uitgevoerd in reflecterend marke-

ringsmateriaal dient onder droge omstandigheden te voldoen aan klasse R2. 
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