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Extra mededelingen betreffende ‘Interne verbouwing Huis voor de Provincie 2e tot en met 6e verdieping installaties’ 

d.d. 26-02-2021  
 
Dit document betreft extra mededelingen van de Aanbestedende dienst voor de aanbesteding ‘Interne verbouwing Huis voor de Provincie 2e tot en met 6e 
verdieping installaties’. Middels deze mededelingen maakt Aanbestedende dienst een nieuwe geheel herziene planning kenbaar. In deze planning is een 
derde Nota van Inlichtingen ingevoegd en de uiterlijke termijn voor het indienen van een Inschrijving opgeschoven. Met het opschuiven van de uiterlijke 
termijn voor het indienen van een Inschrijving, verschuift ook de startdatum van de Overeenkomst en de oplevering van het werk. De deadline voor het 
opleveren van het werk verschuift evenredig met de startdatum van de Overeenkomst, welke in dit geval 1,5 maand is. De deadline voor de oplevering van 
fase 1 (verdieping 3 en 4) komt daarmee op 6 september 2021, de oplevering van de overige verdiepingen komt daarmee uit op 26 november 2021. 
 

Activiteit Datum Tijd (CET) 

Publiceren aankondiging op TenderNed 11 januari 2021 

Schouw 26 januari 2021 

Uiterste datum voor het stellen van vragen, 1eronde 28 januari 2021 14:00 uur 

Publicatie Nota van inlichtingen, 1eronde 4 februari 2021 

Uiterste datum voor het stellen van vragen, 2eronde 10 februari 2021 14:00 uur 

Publicatie Nota van inlichtingen, 2eronde 3 maart 2021 

Uiterste datum voor het stellen van vragen, 3eronde 18 maart 2021 14:00 uur 

Publicatie Nota van inlichtingen, 3eronde 26 maart 2021 

Sluiting termijn voor het indienen van een Inschrijving 6 april 2021 14:00 uur 

Mededeling Gunningsbeslissing, start bezwaartermijn 20 april 2021 

Definitieve gunning 12 mei 2021 

Ingangsdatum Overeenkomst 13 mei 2021 

 
Zodra de tweede Nota van inlichtingen gepubliceerd wordt op 3 maart 2021, wordt de vragenmodule in TenderNed weer opnieuw opengesteld zodat 
gegadigden nieuwe vragen kunnen stellen ten behoeve van de derde Nota van inlichtingen. 


