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Inleidende informatie

Missie van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Minister en
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de nationale infrastructurele
netwerken beheert en ontwikkelt opdat deze optimaal voldoen aan de
maatschappelijke vraag.

Rijkswaterstaat geeft hieraan invulling door te zorgen voor:

. Droge voeten

. Voldoende en schoon water

o Vlot en veilig verkeer over weg en water

. Betrouwbare en bruikbare informatie

Doelstellingen voor de nautische verlichting van de vuurtorens
De Opdrachtgever streeft met de Overeenkomst en de in het Programma van Eisen
opgenomen eisen de onderstaande doelstellingen na.

Doel 1: Handhaven functionaliteiten

De bestaande functionaliteiten “nautische nachtver- en herkenbaarheid” van een
aantal vuurtorens op de eilanden Bonaire en St. Eustatius te handhaven. De
functionaliteit wordt gerealiseerd door de geplaatste nautische verlichtingsinstallaties.

Doel 2: Behouden goed werkende staat

De nautische verlichtingsinstallaties van een aantal vuurtorens op Bonaire en St.
Eustatius dienen correct te blijven functioneren en altijd in een goede staat van
onderhoud te verkeren.

Doel 3: Duurzaamheid

Werkzaamheden ten behoeve van en aanpassingen aan de nautische
verlichtingsinstallaties van een aantal vuurtorens op Bonaire en St. Eustatius vinden
op een zodanige wijze plaats dat het milieu niet, of indien dit onontkoombaar is zo min
mogelijk, wordt belast.

Doel 4: Behoud ecologische waarden

Het reizen naar en van de vuurtorens op Bonaire, Klein Bonaire en St. Eustatius dient
zodanig te worden uitgevoerd dat natuurwaarden in (weg)bermen, oevers, andere
groene terreinen en waterpartijen worden behouden. Verstoringen van flora en fauna
worden waar mogelijk vermeden.

Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat hij te allen tijde kan aantonen dat de
Werkzaamheden die hij uitvoert om te voldoen aan de verplichtingen volgens de
Overeenkomst bijdragen aan de bovengenoemde doelstellingen en in alle gevallen
daarmee niet strijdig zijn.

Uitleg Programma van Eisen

Dit Programma van Eisen beschrijft de gevraagde Diensten en technische eisen voor
het bereiken van de in 1.2 aangegeven doelstellingen. Het Programma van Eisen is
onderdeel van de Overeenkomst.
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Hoofdstuk 2 Systeembeschrijving bevat de beschrijving van de scope van de
Overeenkomst en de afbakening van het deelsysteem nautische verlichting van een
aantal vuurtorens op Bonaire en St. Eustatius met het bovenliggende systeem Aids to
Navigation.

Hoofdstuk 3 Systeemeisen bevat eisen die aan het systeem worden gesteld.
Hoofdstuk 4 Proceseisen bevat eisen die aan het proces worden gesteld.

Bijlage 1 Begrippen- en afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van
begrippen en afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden.

Bijlage 2 Paspoorten bevat de specifieke kenmerken van iedere locatie, zoals foto’s,
nachtverkenbaarheid en nachtherkenbaarheid, toegepaste systeemdelen,
bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Bijlage 3 Specificaties lantaarns bevat de productfolders en een handleiding van de
toegepaste lampen van de nautische verlichtingsinstallaties.
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Systeembeschrijving

Dit hoofdstuk beschrijft de scope van de Overeenkomst. Het omvat zowel de door
Opdrachtnemer te leveren diensten alsook een beschrijving van het systeem Aids to
Navigation en van het deelsysteem nautische verlichting vuurtorens. De beschrijving

en

systeemdecompositie zijn uitgewerkt voor de nautische verlichting van de

vuurtorens op Bonaire en St. Eustatius.

Na dit hoofdstuk wordt duidelijk:

wat de inhoudelijke scope van de Overeenkomst is,

van welk bovengelegen systeem de nautische verlichting van de vuurtorens deel
uitmaken,

aan welke deelsystemen en systeemdelen de eisen in hoofdstuk 3 worden gesteld,
hoe de systeemdelen van de nautische verlichting op de vuurtorens onderling
samenhangen,

waar de fysieke en functionele grenzen van het systeem liggen

Scope van de Overeenkomst

Ten behoeve van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de nautische verlichting
van vijf vuurtorens op Bonaire (inclusief Klein Bonaire) en van één vuurtoren op St.
Eustatius levert de Opdrachtnemer de volgende éénmalige diensten:

Nulmeting en controle paspoorten, inclusief statusopname van de systeemdelen;
Vervangen van de niet-gesealde accu’s; en
Demonteren en afvoeren van een remote-sensing-systeem.

de volgende doorlopende diensten:

Uitvoeren half jaarlijks preventief onderhoud en controles;

Opheffen optredende storingen binnen de gestelde tijd;

Leveren en beheren van twee sets reservedelen;

Leveren vervangende onderdelen;

Repareren van defecte onderdelen;

Halfjaarlijks opstellen van een rapportage in PDF;

Sleutelbeheer over de ontvangen sleutels;

Gevraagd en ongevraagd uitbrengen van een advies over te vervangen onderdelen
en/of verbeteringen; en

Zodra Opdrachtgever haar OMS beschikbaar heeft, krijgt de Opdrachtnemer hier
toegang tot zodat hij alle bijzonderheden die anders in de rapportage komen te
staan en tussentijdse bijzonderheden, in het OMS kan zetten. De half jaarlijkse
rapportages komen dan te vervallen.

Ten tijde van het opstellen van dit Programma van Eisen was het nog niet zeker of het
aantal vuurtorens gedurende de contractperiode gelijk zal blijven.

Indien een vuurtoren wordt toegevoegd aan de scope, voert Opdrachtnemer eenmalig
een 0-meting uit en worden, indien van toepassing, niet-gesealde accu’s vervangen en
remote-sensingsystemen gedemonteerd en afgevoerd. Opdrachtnemer stelt na afloop
van de 0-inspectie een paspoort op voor het object.

De toegevoegde toren wordt opgenomen in het halfjaarlijks onderhoud. Kosten worden
verrekend conform de prijs voor het betreffende eiland in de Staat van ontleding. Voor
torens op Saba gelden dezelfde prijzen als voor St. Eustatius.
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De nautische verlichting van Bonaire en Klein Bonaire valt onder de
verantwoordelijkheid van het Openbaar lichaam DROB (Dienst Ruimtelijke
Ontwikkeling en Beheer) van Bonaire. Die van St. Eustatius valt onder de
verantwoordelijkheid van DROB van St. Eustatius. Beide DROB’s hebben de
doelstelling om het systeem (zoals beschreven in paragraaf 2.2) in stand te houden.
De lokale havenmeesters voeren het dagelijks beheer. Onze minister heeft met de
DROB'’s afgesproken dat Rijkswaterstaat (RWS) technisch invulling aan de doelstelling
geeft. RWS is de Opdrachtgever aan de markt om de deelsystemen in stand te houden
en, indien nodig, te verbeteren. De havenmeester is bevoegd om namens RWS
uitgevoerde werkzaamheden te controleren.

Beschrijving van het systeem en deelsystemen

Het systeem Aids to Navigation is een verzameling van hulpmiddelen ten behoeve van
de navigatie van scheepvaart met als doel het bevorderen van een vlotte en veilige
vaart van het scheepvaartverkeer. Het systeem kent vele deelsystemen, waaronder
drijvende en vaste vaarwegmarkeringen.

De categorie vaste markeringen kent diverse deelsystemen, zoals havenlichten,
lichtenlijnen, oeverlichten en vuurtorens. Dit Programma van Eisen behelst de
deelsystemen “nachtverkenbaarheid en nachtherkenbaarheid” van deze vuurtorens:
e Seru Bentana op eiland Bonaire;

e Boca Spelonk op eiland Bonaire;

e Punti Wecua op eiland Bonaire;

o Willemstoren op eiland Bonaire;

¢ Klein Bonaire op eiland Klein Bonaire;

e Fort Oranje op eiland St. Eustatius; en

e Optioneel: iedere nader te bepalen vuurtoren op de BES eilanden.

De vuurtorens die binnen dit Programma van Eisen vallen, worden hierna aangeduid
als vuurtorens BES eilanden.
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Het deelsysteem “nachtverkenbaarheid en nachtherkenbaarheid” van de genoemde
vuurtorens wordt gerealiseerd door het uitstralende licht van een LED-lantaarn, met
specifieke kenmerken:

e bij onvoldoende daglicht gaat het licht automatisch aan;

e bij voldoende daglicht gaat het licht automatisch uit;

e voorgeschreven nominale dracht van het licht;

¢ het licht schijnt 360 graden rondom;

¢ het licht schijnt recht vooruit met een verticale openingshoek van 3 graden;

e het licht is wit van kleur; en

e het licht knippert periodiek met een specifiek karakter.

De kenmerken die vuurtorenonderscheidend zijn, zijn aangegeven in de paspoorten.

De lantaarn van het deelsysteem wordt gevoed door een zonne-energie-installatie,
bestaande uit een zonnepaneel, een accupakket, een laadregelaar en bekabeling. Alle
componenten zijn bij elkaar op een frame en/of paal bevestigd; de laadregelaar zit
achter het zonnepaneel en de accu’s zitten in een kist. Het frame en/of paal en de kist
zijn met bouten en moeren aan de vuurtoren vastgemaakt.

Ieder deelsysteem staat buiten opgesteld. In de meeste gevallen op een stenen
vuurtoren, maar er staan er ook een aantal op een stalen constructie of op de muur
van een fort.

De vuurtorens zijn redelijk te bereiken, maar er moet rekening worden gehouden met
slechte en/of onverharde wegen en met beperkte aanlegmogelijkheden op Klein
Bonaire. Bovendien zijn alle locaties onbemand en er zijn geen reddingsmiddelen
aanwezig.
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Decompositie systeem

Hieronder is de decompositie weergegeven van het systeem Aids to Navigation.

ijkswateren

i

Infrastructuur

n

Vaa

g

i E L

Hulprriddelen bij
de navigatie (Atol)

Yirtugle Aton en

informatie Fysiske vaarwe gmarkering AIS-DGPS senvice VTS

iR

verkeershorden

Verplaatsbare
markeringen

Vaste markeringen

Boeien Havenlichten

Tannen Qeverlichten

Sparren Sectorlichten

Lichtenlijnen

Wadpalen

fot

Vuurtorens

Yuurtorens BES eilanden

Dagverkenbaarheid

Dagherkenbaarhzid

Nachtverkenbaarheid

MNachtherkenbaarheid

i

Legenda bij "decompositie systeem”:
Witte blokken: ter info
Gele blokken: behoort tot de scope van de Overeenkomst
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2.4 Decompositie locaties van de deelsystemen vuurtorens

Bonaire en St. Eustatius maken deel uit van de BES eilanden (ook wel Caribisch

Nederland genoemd).

De vuurtorens staan niet allemaal op hetzelfde eiland. Zo staan er vier op het eiland
Bonaire, één op het nabijgelegen eiland Klein Bonaire en één op het eiland St.

Eustatius.

Yuurtorens BES eilanden

|

ba St. Eustatius Bonaire
| |

{ Optie: nth. vuurtoren ‘

Fort Oranje Seru Bentana

Mautische verlichtings- Mautische verlichtings- Mautische verlichtings-
installatie installatie installatie
Bouwkundige Bouwkundige Bouwkunidige
inspectie inspectie inspectie

~| Qptie: n.th. vuurtoren

Boca Spelonk

Mautische verlichtings- Mautische verlichtings-
installatie installatie
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inspectie inspectie

Nautische verlichtings-
installatie

Bouwkundige
inspectie

Willemnstoren

Nautische verlichtings-
installatie

Bouwkundige
inspectie

—{ Optie: n.t.b. vuurtoren

Nautisehe verlichtings-
installatie

Bouwkundige
inspectie

Legenda bij decompositie deelsystemen vuurtorens
Witte blokken: ter info
Gele blokken: instandhoudingsverplichting
Blauwe blokken: inspectiefunctie
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Decompositie deelsysteem vuurtorens BES eilanden

Zoals aangegeven wordt de nachtverkenbaarheid en nachtherkenbaarheid gerealiseerd
door de kenmerken van het door de lantaarn uitgestraalde licht. Die kenmerken zijn
uniek voor iedere vuurtoren en liggen vast in de instellingen van de lantaarn. De
nachtverkenbaarheid en nachtherkenbaarheid worden in stand gehouden door de

gevraagde diensten.
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Decompositie van de nautische verlichtingsinstallatie

De nautische verlichtingsinstallatie is de technische realisatie van de
nachtverkenbaarheid en nachtherkenbaarheid van de vuurtorens op de BES eilanden.
De installatie bestaat uit mechanische en elektrische onderdelen.

Mautische verlichtings-
installatie

Mechanisch

Frame, mastjg,
kist

Bevestigingen
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3 Systeemeisen

Dit hoofdstuk bevat de eisen aan de gevraagde Dienst voor het instandhouden van de
nachtverkenbaarheid en de nachtherkenbaarheid van de vuurtorens op de BES
eilanden.

De indeling is afgeleid uit de functie- en objectenboom voor het deelsysteem
“vuurtorens BES eilanden”, zie paragraaf 2.5.

De eisen zijn op de onderstaande manier in tabellen opgenomen:

<Eis-ID> | <Eistitel>
<Eistekst>
Bovenliggende <Eis-ID van Onderliggende <Eis-ID van
eis(en): bovenliggende eis(en): onderliggende
eis(en).> eis(en).>
3.1 Eisen uit de functieanalyse (F)
F1 | Topeis systeem Aids to Navigation

Het systeem Aids to Navigation “nachtverkenbaarheid en nachtherkenbaarheid”
van de vuurtorens op de BES eilanden is gedurende de gehele looptijd van de
Overeenkomst iedere nacht beschikbaar en straalt het licht conform de
algemene kenmerken, zoals beschreven in hoofdstuk 2.2 van dit PVE en de
specifieke kenmerken omschreven in bijlage 2 “paspoorten”.

Opdrachtgever heeft de “nachtverkenbaarheid en nachtherkenbaarheid”
technisch ingevuld door op iedere vuurtoren een nautische verlichtingsinstallatie
te plaatsen.

Alle eisen in dit
document.

Bovenliggende
eis(en):

Onderliggende
eis(en):

F2 | Topeis systeem Inspectie vuurtorens

De bouwkundige constructie van de vuurtorens vervullen als drager van de
nautische verlichtingsinstallatie een belangrijke rol. Ze bieden plaats aan de
installatie en bieden een zo veilig mogelijke omgeving om te werken.

Om dat te borgen vervult de Opdrachtnemer een belangrijke bijdrage tijdens
zijn looproute in de vuurtoren naar de installatie. Speciale aandacht voor
roestgevoelige delen, scharnieren, sluitingen en de stenen waarin de bouten
zitten waarmee het frame en/of paal van de nautische verlichtingsinstallatie aan
de vuurtoren vast zit.

Opdrachtgever bezoekt de vuurtorens niet zelf en draagt er ook niet de
verantwoordelijkheid voor, maar kan gebreken wel melden aan de eigenaar van
de vuurtoren en eventueel (laten) verhelpen.

Alle eisen in dit
document.

Bovenliggende
eis(en):

Onderliggende
eis(en):
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3.2 Eisen aan dienst “"nulmeting” (NM)

NM1 | Nulmeting

Het doen van een nulmeting is erop gericht om eventuele fouten in de
paspoorten en/of veranderingen van de nautische verlichtingsinstallaties en/of
relevante bouwkundige veranderingen vast te stellen, die mogelijk zijn
opgetreden in de periode na het opstellen van de paspoorten en de
ondertekening van de Overeenkomst. Dat levert uiteindelijk gedegen paspoorten
op en een gedeelde beginsituatie.

Het betreft alle paspoorten van bijlage 2.

Bovenliggende | F1 Onderliggende NM2, NM3
eis(en): eis(en):
NM2 | Werkzaamheden

Opdrachtnemer controleert alle paspoorten en deelt eventuele verschillen met
Opdrachtnemer. Eventuele verschillen dienen onderbouwd te worden
aangeleverd.

Tijdens deze opname controleert Opdrachtnemer tevens de status van de
installaties.

Opdrachtnemer zal indien daar aanleiding toe is, de paspoorten aanpassen.

Bovenliggende | NM1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
NM3 | Planning
De nulmeting wordt in de eerste maand na gunning uitgevoerd.
Bovenliggende | NM1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
3.3 Eisen aan dienst “vervangen ongesealde accu’s” (VA)
VA1 | Vervangen van ongesealde accu’s

Het vervangen van de ongesealde accu’s door gesealde exemplaren is erop
gericht om de betrouwbaarheid van het betreffende deelsysteem te vergroten en
onveilige situaties te verminderen.

Het betreft de accu’s van Boca Spelonk en Willemstoren.

Bovenliggende | F1 Onderliggende VA1l t/m VA4
eis(en): eis(en):
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VA2

| Werkzaamheden

De niet-gesealde accu’s worden door Opdrachtnemer vervangen door gesealde
onderhoudsvrije accu’s.
De oude accu’s vervallen aan Opdrachtnemer, die ze afvoert conform de
heersende milieumaatregelen.
De nominale capaciteit van de nieuwe accu’s is gelijk aan die van de oude. Zie
bijlage 2 “paspoorten”.

Bovenliggende | VA1 Onderliggende AC1 tot en met AC4
eis(en): eis(en):
VA3 | Controle

Na vervanging controleert Opdrachtnemer de nautische verlichtingsinstallatie of
die nog conform haar specifieke kenmerken functioneert.

Bovenliggende | VA1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
VA4 | Planning

De accu’s zijn binnen 3 maanden na het in werking treden van de Overeenkomst
vervangen en gemeld bij Opdrachtgever.
De werkzaamheden vinden overdag plaats.

Bovenliggende
eis(en):

VA1l

Onderliggende
eis(en):

V&T:

De werkzaamheden vinden overdag plaats.

Eisen aan dienst “"demonteren remote-sensing” (DR)

DR1

I Demonteren remote-sensing

Het verwijderen van het systeemdeel remote-sensing van het deelsysteem St.
Eustatius is erop gericht om geen last te hebben van overbodige en mogelijk
storingen veroorzakende systeemdelen.

Bovenliggende | F1 Onderliggende DR2 tot en met DR4
eis(en): eis(en):
DR2 | Werkzaamheden

Op St. Eustatius is de nautische verlichtingsinstallatie voorzien van remote-
sensing. Dit is overbodig en wordt door Opdrachtnemer gedemonteerd.

Het gedemonteerde systeemdeel vervalt na demontage aan Opdrachtnemer, die
het verantwoord afvoert.

Bovenliggende
eis(en):

DR1

Onderliggende
eis(en):
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DR3 | Controle
Na demontage controleert Opdrachtnemer de nautische verlichtingsinstallatie of
die nog conform haar specifieke kenmerken functioneert.

Bovenliggende | DR1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
DR4 | Planning

De demontagewerkzaamheden zijn binnen drie maanden na het inwerkingtreden
van de Overeenkomst afgerond en gemeld bij Opdrachtgever.
De werkzaamheden vinden overdag plaats.

Bovenliggende | DR1

eis(en):

Onderliggende
eis(en):

3.5 Eisen aan dienst “preventief onderhoud, controles en inspecties” (PC)

PC1 | Preventief onderhoud, controles en inspecties
Preventief onderhoud, controles en inspecties zijn erop gericht dat de nautische
verlichtingsinstallatie na iedere onderhoudsbeurt minimaal 1 jaar, conform de
kenmerken zoals omschreven in het paspoort van die locatie, blijft werken en
dat bouwkundige gebreken aan het licht komen en aan Opdrachtgever gemeld

worden.

Bovenliggende | F1 en F2 Onderliggende PC2 t/m PC5
eis(en): eis(en):

PC2 | Planning

Preventief onderhoud wordt ieder half jaar, met een tussenliggende periode van
6 maanden, aan alle nautische verlichtingsinstallaties uitgevoerd.

Bovenliggende | PC1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
PC3 | Werkzaamheden

staan.

Tijdens iedere preventieve onderhoudsbeurt voert de Opdrachtnemer de
benodigde corrigerende werkzaamheden uit met als doel het bevorderen van de
beschikbaarheid en het behouden van de prestaties van het deelsysteem
nautische verlichtingsinstallatie.
Met prestaties wordt bedoeld dat de betreffende nautische verlichtingsinstallatie
werkt conform de kenmerken die in het paspoort van de betreffende installatie

Bovenliggend
e eis(en):

PC1

Onderliggende
eis(en):

PC4 en PC5
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PC4 | Controle
Er wordt gecontroleerd op de volgende aspecten:
e het automatisch aan- en uitschakelen van de lantaarn door blindering van
het oog van de lantaarn,
e vervuiling en veroudering van de lens van de lantaarn,
e nominale dracht van het licht,
e stroomverbruik van de lantaarn,
e de status van de accu door de klemspanning te meten,
e elektrische aansluitingen,
e de schakelpunten van de laadregelaar,
e vervuiling zonnepaneel,
e werking zonnepaneel,
e kwaliteit bekabeling,
e vochtin de lantaarn, zonnepaneel, laadregelaar en Kkist,
e mechanische schade aan alle componenten,
e zit alles nog vast,
e roestvorming,
e enz.
Opdrachtnemer voorziet zelf in de middelen om de controles uit te voeren.

Bovenliggende | PC3 Onderliggende PC6
eis(en): eis(en):
PC5 | Inspectie

Opdrachtnemer inspecteert visueel de bouwkundige staat van de vuurtoren
tijdens zijn looproute naar de nautische verlichtingsinstallatie.

Het gaat erom dat Opdrachtnemer visueel waarneembare gebreken signaleert
en daarover de Opdrachtgever informeert.

Opdrachtgever kan Opdrachtnemer om een offerte vragen om eenvoudige
reparaties te laten uitvoeren.

Bovenliggende | PC1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
PC6 | Afsluiting

Opdrachtnemer sluit de preventieve onderhoudsbeurt af nadat hij ervan
overtuigd is dat de installatie correct werkt en zeker nog een vol jaar zonder
onderhoud zal blijven werken.

Bovenliggende | PC3, PC4 en PC5 | Onderliggende

eis(en): eis(en):
3.6 Eisen aan dienst “verhelpen storingen” (ST)
ST1 | Verhelpen van storingen

Het verhelpen van storingen is erop gericht een defecte nautische
verlichtingsinstallatie binnen de gestelde tijden weer conform de kenmerken die
in het betreffende paspoort staan, te laten functioneren.

Bovenliggende | F1 Onderliggende ST2 tot en met ST5
eis(en): eis(en):
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ST2 | Hersteltijden

Storingen aan deelsysteem Klein Bonaire zijn binnen 24 uur na melding
functioneel en technisch hersteld. Storingen aan de overige deelsystemen
binnen 48 uur.

De hersteltijd start bij ontvangst van de storingsmelding door Opdrachtnemer en
stopt bij afmelding van de storing bij Opdrachtgever.

Bovenliggende | ST1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
ST3 | Storingsmelding

De havenmeester meldt storingen per email aan Opdrachtnemer en in kopie aan
Opdrachtgever. Opdrachtnemer meldt storingen per email af bij Opdrachtgever
en in kopie aan de havenmeester. Dit emailadres wordt na gunning bekend

gemaakt.

Bovenliggende | ST1 Onderliggende
eis(en): eis(en):

ST4 | Materiaal

Voor herstelwerkzaamheden maakt Opdrachtnemer gebruik van het pakket
reservedelen.

Bovenliggende | ST1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
ST5 | Controle

Na herstel controleert Opdrachtnemer of de nautische verlichtingsinstallatie
conform de specifieke kenmerken functioneert en dat alle onderdelen in orde zijn
en correct werken.

Bovenliggende | ST1 Onderliggende
eis(en): eis(en):

3.7 Eisen aan dienst “reservedelen” (RD)
RD1 | Reservedelen
Het aanleggen van een pakket reservedelen is erop gericht om snel en met de
juiste materialen storingen binnen de geéiste tijd te kunnen verhelpen.
Bovenliggende | F1 Onderliggende RD1 tot en met RD9
eis(en): eis(en):
RD2 | Aanleggen pakket
Opdrachtnemer legt op Bonaire en op St. Eustatius een pakket reservedelen
aan.
Bovenliggende | RD1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
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RD3 | Inhoud

Ieder pakket reservedelen bestaat uit die systeemdelen waarmee een nautisch
verlichtingsinstallatie is opgebouwd, te weten een multi inzetbare lantaarn met
insteltool, een accupakket, een zonnepaneel, een laadregelaar, bekabeling en
een kist en klein materiaal.

Een multi inzetbare lantaarn is een lantaarn die op alle deelsystemen
(vuurtorens) ingezet kan worden. Dat betekent dat Opdrachtnemer het karakter
van de betreffende vuurtoren instelt / programmeert.

eis(en):

Bovenliggende | RD1

Onderliggende
eis(en):

RD4

| Inzetbaarheid

De systeemdelen in de reservepakketten zijn ten minste gelijkwaardig aan de
geplaatste systeemdelen.
Met gelijkwaardig wordt bedoeld dat indien ze worden ingezet, er geen
functionele en technische degradatie plaatsvindt.

Bovenliggende | RD1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
RD5S | Gebruik

De systeemdelen in de reservepakketten worden gebruikt voor het verhelpen
van storingen of ter vervanging van een versleten operationeel systeemdeel.

Bovenliggende | RD1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
RD6 | Beheer

Opdrachtnemer beheert het pakket reservedelen en vult aan zodra een
systeemdeel is ingezet voor operationeel gebruik.
Opdrachtnemer noteert de typenummers en serienummers in de rapportage.

Bovenliggende | RD1 Onderliggende

eis(en): eis(en):

RD?7 | Planning

De pakketten reservedelen zijn binnen drie maanden beschikbaar en klaar voor
gebruik.

Bovenliggende | RD1 Onderliggende

eis(en): eis(en):

RD8 | Controle

De systeemdelen van het pakket worden regelmatig gecontroleerd opdat ze
ingezet kunnen worden indien nodig.

Bovenliggende
eis(en):

RD1

Onderliggende
eis(en):
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RD9 | Defecte systeemdelen
Vervangen systeemdelen blijven gedurende 12 maanden in opslag bij
Opdrachtnemer. Na afloop van die periode vraagt Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever wat ermee moet gebeuren.

Bovenliggende | RD1 Onderliggende
eis(en): eis(en):

3.8 Eisen aan dienst “repareren systeemdelen” (RS)
RS1 | Repareren systeemdeel lantaarn

Opdrachtnemer repareert defecte lantaarns, mits het rendabel is.

De financiéle levensduur van een lantaarn wordt gesteld op 15 jaar, met een
lineaire afschrijving.

Indien het niet rendabel is, levert Opdrachtnemer een nieuwe.

Bovenliggende | F1 Onderliggende LA1
eis(en): eis(en):
RS2 | Repareren overige systeemdelen

Het zonnepaneel, de laadregelaar en de accu worden niet-reparabel geacht. Bij
defecte levert Opdrachtnemer nieuwe.

Bovenliggende | RS1 Onderliggende Z01, LR1, AC1
eis(en): eis(en):

3.9 Eisen aan dienst “veiligheid” (VH)
VH1 | Veiligheid

Aandacht voor veiligheid is erop gericht op ongevallen tijdens het uitvoeren van
de Overeenkomst te voorkomen. De locaties zijn afgelegen, onbemand en er zijn
geen hulp- en/of veiligheidsmiddelen aanwezig. De opdrachtnemer is
zelfvoorzienend en zelfredzaam.

Bovenliggende | F1 Onderliggende VH2 tot en met VH5
eis(en): eis(en):
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VH2 | Veilig werken

Opdrachtnemer neemt voldoende voorzorgsmaatregelen om veilig bij de
vuurtorens aan te komen en daar te werken. Dit risico ligt geheel bij
Opdrachtnemer.

Opdrachtgever heeft de veiligheidsrisico’s in kaart gebracht en gebundeld in een
zogenaamd RIE document, dat onderdeel is van de Overeenkomst.

Opdrachtnemer vult het RIE document aan met de door Opdrachtnemer
genomen / te nemen maatregelen om de risico’s te beheersen en levert dit
binnen 3 maanden na gunning in bij Opdrachtgever.

Opdrachtnemer zorgt voor iedere locatie een calamiteitenplan en levert dat
binnen 3 maanden na gunning in bij Opdrachtgever.

Bovenliggende | VH1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
VH3 | Veilig werken

Opdrachtnemer werkt uitsluitend als de werkomstandigheden veilig zijn.
Denk hierbij aan weersomstandigheden en lokale omstandigheden en de
bouwkundige staat van de vuurtoren.

Bovenliggende | VH1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
VH4 | vea

Het personeel van Opdrachtnemer dat de diensten op de vuurtorens uitvoert, is
in bezit van een geldig VCA certificaat, of gelijkwaardig.

Bovenliggende | VH1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
VH5 | Veilig werken

Indien veilig werken in het geding komt en er geen werkzaamheden kunnen
worden uitgevoerd, informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever terstond.
Ondersteund voor foto’s.

Bovenliggende | VH1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
VH6 | Melding van incidenten

Opdrachtnemer dient alle (bijna)incidenten of gevaarlijke situaties terstond te
melden bij Opdrachtgever en dient tevens te worden opgenomen in de
periodieke rapportage.

Bovenliggende | VH1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
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3.10 Eisen aan dienst “duurzaamheid” (DU)

DU1 | Duurzaamheid
Duurzaamheid is erop gericht om de CO2 footprint te verkleinen.

Bovenliggende | F1 Onderliggende DU2
eis(en): eis(en):
DU2 | Bewegingen

De geplande bezoeken zijn in een logische volgorde gepland.
De uitgevoerde werkzaamheden zijn efficiént en erop gericht om het aantal
storingen en het reizen naar de deelsystemen te minimaliseren.

Bovenliggende | DU1 Onderliggende
eis(en): eis(en):

3.11 Eisen aan dienst “'sleutelbeheer” (SL)
SL1 | Sleutelbeheer

Het sleutelbeheer is erop gericht om de toegang tot de systeemdelen te regelen
ten behoeve van het uitvoeren van het gevraagde in deze Overeenkomst.

Bovenliggende | F1 Onderliggende SL1 tot en met SL5
eis(en): eis(en):
SL2 | Planning

Opdrachtnemer ontvangt bij aanvang van de looptijd van de Overeenkomst van
een aantal deelsystemen sleutels die toegang geven tot de nautische
verlichtingsinstallaties en levert die weer in bij einde looptijd van de
Overeenkomst.

De sleutels van die deelsystemen zijn verkrijgbaar bij de havenmeester.

De sleutels van Willemstoren en Seri Bentana worden niet permanent
afgegeven, omdat het monumenten zijn en er meerdere instanties toegang tot
hebben. In geval van een storing kan de havenmeester worden benaderd voor
de sleutel. In overleg met de havenmeester zou het mogelijk kunnen zijn dat
sleutels permanent worden overgedragen, onder voorwaarde van een
handtekening.

De contactgegevens van de havenmeester zijn:
Haven en Loodswezen

Kaya C.E.B Hellmund 1

T: (+599) 717 5330 ext. 264 / 717 8151

E: bonairepilots@bonairegov.com

Bovenliggende | SL1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
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SL3

|Toegang

Om toegang te krijgen tot deelsystemen van Willemstoren en Seri Bentana
worden de sleutels iedere keer bij de havenmeester opgehaald en na het bezoek
aan het deelsysteem weer bij de havenmeester ingeleverd.

Bovenliggende
eis(en):

SL1

Onderliggende
eis(en):

SL4

| Verantwoordelijkheid

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de sleutels die toegang verschaffen tot
de deelsystemen. De sleutels worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Bij verlies zijn de kosten voor rekening Opdrachtnemer.

Bovenliggende
eis(en):

SL1

Onderliggende
eis(en):

SL5

| verantwoordelijkheid

Na afloop van de Overeenkomst levert Opdrachtnemer de sleutels in bij de
havenmeester en vraagt om een inleverbewijs.
Opdrachtnemer organiseert dit zelf met de havenmeester

Bovenliggende
eis(en):

SL1

Onderliggende
eis(en):

Eisen aan systeemdeel “lantaarn” (LA)

LAl

| Algemeen

reservedelen.

De eisen die in deze paragraaf zijn gesteld zijn erop gericht om passende en
kwalitatief goede systeemdelen te krijgen, die kunnen worden ingezet in geval
van storing, tussentijdse vervanging, uitbreiding of t.b.v. een pakket

Bovenliggende | F1 Onderliggende LA2 tot en met LA6
eis(en): eis(en):
LA2 | Gebruik

De hier beschreven lantaarn is bedoeld voor het oplossen van storingen binnen
de gestelde tijd.

Bovenliggende
eis(en):

LAl

Onderliggende
eis(en):

LA4

LA3

| Inzetbaarheid

De lantaarn is gelijkwaardig aan de huidige lantaarn Nova 65hi.
De specificaties van de genoemde lantaarns staan in bijlage 3.

Bovenliggende
eis(en):

LAl

Onderliggende
eis(en):

LA4
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| Minimale technische eisen

De lantaarn kan handmatig worden ingesteld op één van de 256
selecteerbare karakters.

De toegepaste LED’s degraderen maximaal 10% over een periode van
10 jaar, lineair verdeeld.

De horizontale bundel is rondom homogeen.

De verticale bundel is homogeen.

De kleur van het uitgestraalde licht (wit) voldoet aan de IALA
kleurtemperatuur.

De aansluitspanning ligt tussen 9 en 36 Volt.

Het energieverbruik bedraagt maximaal 10 mA als het licht is gedoofd.
Het energieverbruik bedraagt maximaal 39 Watt als het licht continu
brandt.

De lantaarn heeft een ingebouwde eigen redundantie (2 “interleaved”
strings met LED’s met ieder een eigen powersuplly).

De lantaarn beschikt over een eigen fotocel t.b.v. het aan- en
uitschakelen.

De schakelmomenten zijn in stappen van 5 lux instelbaar.

De lantaarn gaat aan bij 15 lux en uit bij 60 lux.

De lantaarn is inwendig beveiligd tegen verwisselen van polariteit.

De lantaarn is beveiligd tegen statische elektriciteit door invloeden van
buitenaf.

Passend op de bestaande montageplaten.

De lantaarn is voorzien van zogenaamde birdspikes.

IP67.

Geschikt voor toepassing in zoute omgeving in combinatie met felle zon
c.g. UV invloeden.

Operationele omgevingstemperatuur van -40 tot +60 graden Celsius.
Windbelasting tot 320 km/uur.

Bovenliggende
eis(en):

LAl

Onderliggende
eis(en):

LAS5

| Documentatie

Bij iedere nieuw geleverde lantaarn wordt een handleiding en
installatievoorschrift geleverd. Uit de documentatie blijkt dat de lantaarn voldoet
aan de gestelde eisen.

Bovenliggende
eis(en):

LAl

Onderliggende
eis(en):

LA6

| Levensduur en Garantie

Iedere nieuwe lantaarn heeft een te verwachten levensduur van minimaal 10
jaar en er geldt een garantietermijn van 5 jaar.

Bovenliggende
eis(en):

LAl

Onderliggende
eis(en):
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Eisen aan systeemdeel “zonnepaneel” (Z0O)

Z01

|Zonnepanee|

reservedelen.

De eisen die in deze paragraaf zijn gesteld zijn erop gericht om passende en
kwalitatief goede systeemdelen te krijgen, die kunnen worden ingezet in geval
van storing, tussentijdse vervanging, uitbreiding of t.b.v. een pakket

Bovenliggende
eis(en):

F1

Onderliggende
eis(en):

Z02 tot en met Z0O5

202

| Inzetbaarheid

Het nieuwe zonnepaneel is geschikt voor alle deelsystemen.
Het paneel wordt bij montage op locatie “op de zon gericht” gemonteerd.

Bovenliggende
eis(en):

Z01

Onderliggende
eis(en):

Z03

| Minimale technische eisen

12 Volt accu.

Ieder nieuw zonnepaneel voldoet minimaal aan de volgende eisen:
Het is geschikt voor toepassing in zonne-energiesystemen die werken met een

De capaciteit is minimaal gelijk aan de nu toegepaste zonnepanelen.
Het rendement per paneel is 15% of beter
Bestand tegen de heersende klimatologische omstandigheden.
Onderhoudsarm, 2 keer per jaar schoonmaken is voldoende.

Bovenliggende
eis(en):

Z01

Onderliggende
eis(en):

204

| Documentatie

Bij ieder nieuw zonnepaneel wordt documentatie geleverd. De documentatie laat
zien dat het zonnepaneel aan de eisen voldoet.

Bovenliggende
eis(en):

Z01

Onderliggende
eis(en):

Z05

| Levensduur en garantie

De te verwachten levensduur van het zonnepaneel is 15 jaar en de
garantieperiode is minimaal 10 jaar.

Bovenliggende
eis(en):

Z01

Onderliggende
eis(en):
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3.14 Eisen aan systeemdeel “laadregelaar” (LR)

LR1 | Laadregelaar

De eisen die in deze paragraaf zijn gesteld zijn erop gericht om passende en
kwalitatief goede systeemdelen te krijgen, die kunnen worden ingezet in geval
van storing, tussentijdse vervanging, uitbreiding of t.b.v. een pakket
reservedelen.

Bovenliggende | F1 Onderliggende LR1 tot en met LR5
eis(en): eis(en):
LR2 | Inzetbaarheid

De nieuwe laadregelaar is geschikt voor gebruik in de nautische
verlichtingsinstallaties en afgeregeld voor de accu’s van de installaties.

Bovenliggende | LR1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
LR3 | Technische eisen

Aan iedere nieuwe laadregelaar worden de volgende eisen gesteld:

e Hij beschermt de accu tegen een te diepe ontlading en tegen overladen.

e De laadstroom wordt onderbroken zodra de accu de maximale
laadspanning heeft bereikt. De waarde wordt bepaald door het type accu
en de informatie van de fabrikant van de accu.

e De lantaarn wordt afgeschakeld op het moment dat de accu de minimale
ontlaadspanning heeft bereikt. De waarde wordt bepaald door het type
accu en de informatie van de fabrikant van de accu.

e Geschikt voor toepassing in zonne-energiesystemen die werken met een
accu van 12 V.

e Indien er geen documentatie beschikbaar is, worden de waarden van
laden en ontladen ontleend aan de algemene richtlijnen van het
betreffende type accu.

Bovenliggende | LR1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
LR4 | Documentatie

Bij iedere laadregelaar wordt documentatie geleverd. De documentatie laat zien
dat de laadregelaar aan de eisen voldoet.

Bovenliggende | LR1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
LR5 | Levensduur en garantie

De te verwachten levensduur van de laadregelaar is 15 jaar en de
garantieperiode is minimaal 5 jaar.

Bovenliggende | LR1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
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3.15 Eisen aan systeemdeel “"accupakket” (AC)

AC1 | Accu’s

De eisen die in deze paragraaf zijn gesteld zijn erop gericht om passende en
kwalitatief goede systeemdelen te krijgen, die kunnen worden ingezet in geval
van storing, tussentijdse vervanging, uitbreiding of t.b.v. een pakket
reservedelen.

Afhankelijk van de locatie bestaat het accupakket uit 1 of 2 accu’s.

Bovenliggende | F1 Onderliggende AC2 tot en met AC5
eis(en): eis(en):

AC2 | Inzetbaarheid

De nieuwe accu is geschikt voor alle deelsystemen.

Bovenliggende | AC1 Onderliggende

eis(en): eis(en):

AC3 | Minimale technische eisen

e De nieuwe accu is geschikt voor toepassing in zonne-energiesystemen
die werken op 12 Volt.

e De capaciteit is minimaal gelijk aan de nu toegepaste accu’s dan van het
totale accupakket.

e De accu’s zijn geseald en derhalve onderhoudsvrij.

e De accu’s passen in de bestaande kist.

Bovenliggende | AC1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
AC4 | Documentatie

Bij iedere accu wordt documentatie geleverd. De documentatie laat zien dat de
accu aan de eisen voldoet.

Bovenliggende | AC1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
AC5 | Levensduur en Garantie

De te verwachten levensduur van de accu is 7 jaar en de garantieperiode is
minimaal 3 jaar.

Bovenliggende | AC1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
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3.16 Eisen aan systeemdeel “"bekabeling” (BK)

BK1 | Bekabeling

De eisen die in deze paragraaf zijn gesteld zijn erop gericht om passende en
kwalitatief goede systeemdelen te krijgen, die kunnen worden ingezet in geval
van storing, tussentijdse vervanging, uitbreiding of t.b.v. een pakket
reservedelen.

Bovenliggende | F1 Onderliggende BK2
eis(en): eis(en):
BK2 | Technische eisen

e De bekabeling is geisoleerd en geschikt voor toepassing in zonne-
energie-installaties.

e Bekabeling die zich in de openlucht bevindt, dient bestand te zijn tegen
de heersende klimatologische omstandigheden.

Bovenliggende | BK1 Onderliggende
eis(en): eis(en):

3.17 Eisen aan systeemdeel “aansluitingen” (AS)
AS1 | Aansluitingen

De eisen die in deze paragraaf zijn gesteld zijn erop gericht om passende en
kwalitatief goede systeemdelen te krijgen, die kunnen worden ingezet in geval
van storing, tussentijdse vervanging, uitbreiding of t.b.v. een pakket
reservedelen.

Bovenliggende | F1 Onderliggende AS2
eis(en): eis(en):
AS2 | Technische eisen

e De aansluitingen zijn vrij van corrosie

e De aansluitingen garanderen een verliesvrije overdracht

e De aansluitingen zijn beschermd tegen de heersende klimatologische
omstandigheden.

Bovenliggende | AS1 Onderliggende
eis(en): eis(en):
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4 Proceseisen

In de paragraafindeling is voor een hiérarchische structuur gekozen waarbij in de
volgende paragrafen de eisen geformuleerd zijn voor:

. § 4.1: projectmanagement (PM)
o § 4.2: projectbeheersing (PB)
o § 4.3: technisch management (TM)

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer
bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking
heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn in de paragraaftitels tussen
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden
is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

<Eis-ID> | <Eistitel>
<Eistekst>
Bovenliggende <Eis-ID van Onderliggende <Eis-ID van
eis(en): bovenliggende eis(en): onderliggende
eis(en).> eis(en).>
4.1 Projectmanagement (PM)
PM010 | Projectmanagement

Opdrachtnemer dient zijn Diensten dusdanig te managen (plannen, organiseren,
bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), dat de Diensten worden
gerealiseerd conform de uit de Raamovereenkomst voortvloeiende eisen.

Bovenliggende | Geen Onderliggende Alle volgende eisen in
eis(en): eis(en): hoofdstuk 4.

4.1.1 Kwaliteitsmanagement (KM)
KMO010 | Projectmanagementsysteem

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient
gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een
combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn)
gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van
de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

Bovenliggende | PM010 Onderliggende KM020, KM030
eis(en): eis(en):
KM020 | Audit

Opdrachtgever kan een audit op het kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer (laten)
uitvoeren. Opdrachtnemer dient hier medewerking aan te verlenen.

Bovenliggende | KM010 Onderliggende
eis(en): eis(en):
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KMO030

| Geconstateerde gebreken

De Opdrachtnemer dient bij geconstateerde gebreken in de uitvoering van enige
Opdracht, onverwijld dit gebrek te herstellen conform oorspronkelijke Opdracht.

Bovenliggende
eis(en):

KMO010

Onderliggende
eis(en):

Interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (IN)

INO10

| Informatie-uitwissel

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling
met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn geinformeerd.

Bovenliggende | PM010 Onderliggende INO20, IN110, IN120,
eis(en): eis(en): IN150, IN160
IN020 | Voertaal

geschrift.

De voertaal tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands in woord en

Bovenliggende
eis(en):

INO10

Onderliggende
eis(en):

INO30

INO30

| Voertaal op locatie

Op de werklocatie is minimaal één persoon van Opdrachtnemer aanwezig die de
Nederlandse taal machtig is in woord en geschrift.

Bovenliggende
eis(en):

INO20

Onderliggende
eis(en):

Overleggen met de Opdrachtgever

IN110

| Project Start UP

(PSU).

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Project-Start-Up

Bovenliggende
eis(en):

INO10

Onderliggende
eis(en):

IN130

IN120

| Projectoverleg

In het eerste jaar na inwerking treden van deze Overeenkomst zal per kwartaal,
of zoveel vaker als noodzakelijk, projectoverleg tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer plaatsvinden.

Bovenliggende
eis(en):

INO10

Onderliggende
eis(en):

IN130
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IN130

| Initiatief

Opdrachtnemer neemt het initiatief tot het organiseren van projectoverleggen.

Bovenliggende
eis(en):

IN110, IN120

Onderliggende
eis(en):

IN140

| Rapportage

Minimaal twee weken voorafgaande aan bovengenoemde overleg levert
Opdrachtnemer een rapportage aan, waarin minimaal de zaken worden
gerapporteerd, welke zijn genoemd in eis IN230.

Bovenliggende
eis(en):

IN230

Onderliggende
eis(en):

IN150

| Frequentie overleggen

Na afloop van het eerste contractjaar zal in onderling overleg tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever bepaald worden hoevaak deze overleggen
gedurende de rest van de looptijd van de Overeenkomst zullen plaatsvinden.

Bovenliggende
eis(en):

INO10

Onderliggende
eis(en):

IN160

| Tussentijds overleg

Indien nodig kunnen tussentijdse overleggen ingepland worden.
Tussentijdse overleggen kunnen zowel door Opdrachtgever alsmede
Opdrachtnemer geinitieerd worden.

Bovenliggende
eis(en):

INO10

Onderliggende
eis(en):

Rapportages

IN210

| Doel rapportages

De rapportages zijn bedoeld voor het afleggen van verantwoording van het
nakomen van de bepalingen van de Overeenkomst, het informeren van

Opdrachtgever over alle punten die in de eisen over inhoud zijn opgeschreven en
het aanleggen van historie.

Bovenliggende
eis(en):

PMO010

Onderliggende
eis(en):

IN220

| Frequentie rapportages

Opdrachtnemer stelt per onderhoudsperiode een rapportage op.

Bovenliggende
eis(en):

INO20, IN130

Onderliggende
eis(en):

IN230
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IN230 | Inhoud rapportages

Iedere rapportage vermeldt van ieder deelsysteem de volgende gegevens:

e de data van de preventieve bezoeken;

e de uitgevoerde werkzaamheden tijdens preventieve bezoeken;

e status van de installaties;

e de bevindingen van de controles van PC4;

e opgetreden storingen met datum en tijdstip van storingsmelding, datum en
tijdstip van herstelmoment, oorzaak, corrigerende actie, vervangen
onderdelen;

e status van alle reservedelen;

e serienummers van alle systeemdelen per locatie en van alle reservedelen;

e eventuele hersteladviezen met betrekking tot de installaties;

e eventuele hersteladviezen met betrekking tot de vuurtorens;

e eventuele algemene adviezen.

Die rapportage is voorzien van het foto’s ter onderbouwing.

Bovenliggende | IN020, IN220 Onderliggende IN140, IN240
eis(en): eis(en):
IN240 | Steekproeven

Opdrachtgever kan steekproefsgewijs controles (laten) uitvoeren op de
onderhoudsrapportages.

Bovenliggende | IN230 Onderliggende
eis(en): eis(en):

4.1.2.3. Onderhoudsmanagementsysteem
IN310 | Onderhoudsmanagementsysteem

Het onderhoudsmanagementsysteem (OMS) is erop gericht om de status van alle
nautische verlichtingsinstallaties, van uitgevoerde werkzaamheden, aanpassingen,
vervangen onderdelen, herstellingen enz. op een gestructureerde manier vast te
leggen en de historie op te bouwen.

Bovenliggende | PM010 Onderliggende IN320, IN330, IN340,
eis(en): eis(en): IN350
IN320 | Invoering OMS

Opdrachtgever is voornemens om de gegevens van alle deelsystemen en
uitgevoerde werkzaamheden (onderhoud, oplossen storingen, vervangen
systeemdelen, serienummers, foto’s enz.) in een eigen digitaal systeem op te
nemen en actueel te houden. Dit systeem wordt OMS genoemd.

Bovenliggende | IN310 Onderliggende
eis(en): eis(en):
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IN330

| Overdracht gegevens

Zodra het OMS beschikbaar is voor Opdrachtgever, vult Opdrachtgever het met de
gegevens uit de paspoorten en de tot dan geleverde rapportages.

Zodra het OMS beschikbaar is voor Opdrachtnemer, muteert Opdrachtnemer het
met de gegevens die normaliter in de rapportage zouden komen. De rapportages
aan Opdrachtgever komen hiermee te vervallen.

Bovenliggende
eis(en):

IN310

Onderliggende
eis(en):

IN340

| Mutaties OMS

Opdrachtnemer muteert het OMS via een beveiligde link en vanaf een computer
waarvan de beveiligingssoftware up-to-date is bijgewerkt.

Bovenliggende
eis(en):

PMO010, IN310

Onderliggende
eis(en):

IN350

| Actualisatie OMS

Vanaf het moment dat Opdrachtnemer toegang heeft tot het OMS van
Opdrachtgever, houdt Opdrachtnemer het OMS actueel. Tussentijdse
bijzonderheden worden er meteen ingezet.

Bovenliggende | IN310 Onderliggende IN360
eis(en): eis(en):
IN360 | Steekproeven

actualisaties.

Opdrachtgever kan steekproefsgewijs controles (laten) uitvoeren op de

Bovenliggende | IN350 Onderliggende
eis(en): eis(en):
4.2 Projectbeheersing (PB)

PB010 | Projectbeheersing

De Opdrachtnemer dient zijn Diensten te beheersen op de projectbeheersaspecten
(waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit,
veiligheid en milieu), zodanig dat Diensten worden gerealiseerd conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Bovenliggende | PM010 Onderliggende Alle volgende eisen in
eis(en): eis(en): deze §.

4.2.1 Betaling (BT)
BT010 | Facturatie

Opdrachtnemer factureert per onderhoudsperiode op basis van de aangeleverde
onderhoudsrapportages.

Bovenliggende
eis(en):

PBO10

Onderliggende
eis(en):

BT020, BT030, BT040
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BT020 | Conceptfactuur

Alvorens de definitieve factuur in te dienen, dient eerst de conceptfactuur ter
controle en voorbereiding tot betaling per e-mail aan RWS verzonden te worden.
Hiervoor moet het e-mailadres ac@rws.nl gebruikt worden.

Bovenliggende | BT010 Onderliggende
eis(en): eis(en):
BT030 | Bijlagen factuur

Bij de (concept)factuur dienen alle rapportages welke zijn uitgewerkt conform eis
IN230 te worden gevoegd.

Bovenliggende | BT010, IN230 Onderliggende
eis(en): eis(en):
BT040 | Artikel 19

Artikel 19 van de ARVODI-2018 is niet van toepassing.

Bovenliggende BT010 Onderliggende
eis(en): eis(en):

4.2.2 Indexeren (IX)
IX010 | Jaarlijkse indexatie

Prijzen kunnen na het eerste contractjaar jaarlijks worden geindexeerd aan de
hand van de consumentenprijsindex van het CBS. Voor deze CPI-reeks geldt:
Consumentenprijzen; index 2015 = 100, bestedingscategorieén: 000000 Alle
bestedingen.

Bovenliggende PBO10 Onderliggende IX020, IX030, IX040,
eis(en): eis(en): IX050
IX020 | Moment indienen verzoek indexatie

Opdrachtnemer dient hiertoe jaarlijks, in de maand van ingang Overeenkomst een
verzoek tot prijsaanpassing, in de vorm van een concept geindexeerde prijslijst, in
bij Opdrachtgever.

Bovenliggende | IX010 Onderliggende IX030
eis(en): eis(en):
IX030 | Ingangsdatum geindexeerde prijzen

De prijsaanpassing, zowel positief alsmede negatief, gaat in op de eerste dag van
de aansluitende maand, waarin het verzoek tot prijsaanpassing door
Opdrachtgever gehonoreerd is.

Bovenliggende | IX010, IX020 Onderliggende
eis(en): eis(en):
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IX040 | Link naar indexreeks
Onderstaande link kan gebruikt worden om voornoemde reeks te vinden:

https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?d|=4BF4A

Onderaan deze paragraaf vindt u een rekenvoorbeeld.

Bovenliggende | IX010 Onderliggende IX050
eis(en): eis(en):
IX050 | Formule indexatie

Bij indexering wordt telkens het maandcijfer van de vierde maand voor de datum
van de prijsaanpassing gehanteerd, waarbij het maandcijfer van de maand
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Overeenkomst wordt gesteld op
100%. Leverancier zal een nieuwe/aangepaste prijslijst aanleveren voordat de
nieuwe prijzen effectief worden.

Bovenliggende | IX010, IX040 Onderliggende
eis(en): eis(en):

Bijstelling van de prijzen per eenheid geschiedt met behulp van de volgende formule:
Pn = Pi + Pi * ((T2-T1)/T1)

Waarin:

Pn = prijs nieuw

Pi = prijs bij inschrijving

T1 = CPI index van de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de
Overeenkomst

T2 = CPI index van de vierde maand voor de datum van prijsaanpassing

Voorbeeld:

Stel: Overeenkomst is in januari 2020 ingegaan en verzoek tot prijsaanpsaaing is in
januari 2021 gedaan.Pi= b.v. € 100,00

T1= 1 maand voor 01-2020 = 12-2019= 106,80

T2= 4 maand voor prijsaanpassing= 01-2021 - 4 maand= 09-2020 = 107,88

CBS cijfers bij dit voorbeeld:

Bestedingscategorieén 000000 Alle bestedingen T

Onderwerp T

CPI
Perioden T
2015=100

2019 december 106,80
2020 september 107,28

Bron: CBS

Pn wordt:
Pn= Pi+Pi((T2-T1)/T1)= €100+€100((107,88-106,80)/106,80= €100+€1,01=€101,01

De nieuwe prijzen kunnen volgens dit voorbeeld op 1 februari 2021 van kracht
worden.
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Afroep van Producten en Diensten (AF)

AF010

| Aanvullende Diensten

Indien buiten regulier onderhoud aanvullende diensten of leveringen noodzakelijke
zijn, zal Opdrachtgever deze afroepen middels een orderformulier.

Bovenliggende
eis(en):

PBO10

Onderliggende
eis(en):

AF030, AF040, AFO50

AF020

| Aanvullen reservepakketten

Vervangen van versleten systeemdelen valt buiten regulier onderhoud. Na
aantonen van noodzakelijkheid tot vervangen, maakt Opdrachtnemer offerte op
basis van de Staat van ontleding. Na goedkeuring offerte vult Opdrachtnemer het
reservepakket aan.

Bovenliggende | PB010 Onderliggende AF030, AF040, AF050
eis(en): eis(en):
AF030 | Offreren

worden.

Van de order zal door Opdrachtnemer een offerte aan Opdrachtgever verzonden

Het volgende e-mailadres dient hiervoor gebruikt te worden: ac@rws.nl

Bovenliggende | AFO10 Onderliggende AF060, AF070
eis(en): eis(en):
AF040 | Afprijzen

De order dient afgeprijsd te worden middels een open begroting op basis van de
Staat van ontleding.

Bovenliggende
eis(en):

AF010

Onderliggende
eis(en):

AFO050

| Open begroting

Alle onderdelen van de order, waarvoor geen prijs is opgenomen in de Staat van
ontleding, dienen apart afgeprijsd te worden middels een open begroting.

Bovenliggende
eis(en):

AF010

Onderliggende
eis(en):

AF080

AF060

| Tijdsbepaling

De offerte dient binnen 5 werkdagen door Opdrachtgever ontvangen te zijn.

Bovenliggende
eis(en):

AF030

Onderliggende
eis(en):

AFO070
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AF070 | Orderbevestiging

Na goedkeuring van de offerte plaats Opdrachtgever een definitieve order, waarna
Opdrachtnemer een orderbevestiging met het eindbedrag exclusief en inclusief
BTW naar bovengenoemd emailadres verstuurd.

Bovenliggende | AF030, AF060 Onderliggende
eis(en): eis(en):
AF080 | Marktconformiteit

Indien de prijs voor Diensten of noodzakelijke onderdelen welke niet in de Staat
van ontleding zijn opgenomen, substantieel hoger lijken te zijn dan
marktconform, is Opdrachtgever gerechtigd Dienst of noodzakelijk onderdeel
elders af te nemen.

Bovenliggende | AF050 Onderliggende
eis(en): eis(en):

4.2.4 Leveranties (LV)
LV010 | Levertijd

In de orderbevestiging dient tevens aangegeven te worden wat de levertijd van
het Product is.

Bovenliggende | AF030 Onderliggende LV020, LV030
eis(en): eis(en):

LV020 | Fatale termijn

De in de orderbevestiging genoemde levertijd is een fatale termijn.
Bovenliggende | V010 Onderliggende LV030
eis(en): eis(en):

LV030 | Marktconformiteit

Indien de levertijd van een Product substantieel langer is dan van gelijksoortige
leveranciers of dienstverleners, is Opdrachtgever gerechtigd om elders tegen
marktconforme prijzen deze Producten of Diensten af te nemen.

Bovenliggende | LV010, LV020 Onderliggende
eis(en): eis(en):
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4.3 Technisch management (TM)

TMO010 Aantoonbaarheid Diensten

De Opdrachtnemer dient zijn Diensten te verrichten, zodanig dat deze Diensten
aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de

Overeenkomst.

Bovenliggende | PM010 Onderliggende T™™020
eis(en): eis(en):

TM020 | Werken buiten reguliere werktijden

managementsysteem.

Indien Diensten worden verricht buiten regulier geldende werktijden, dient
Opdrachtnemer hiervoor aanvullende afspraken te maken met de beheerder van
betreffende locatie. Opdrachtnemer dient deze afspraken vast te leggen in het

Bovenliggende | TM020
eis(en):

Onderliggende
eis(en):
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Bijlage 1 Begrippen en afkortingen

Begrippen

Begrip

Definitie

Beschikbaarheid

De waarschijnlijkheid dat de nachtverkenbaarheid en
nachtherkenbaarheid van de vuurtorens van de BES eilanden
tijdens schemer en duisternis conform specificaties werken.

Herstel

Met herstel wordt bedoeld dat de nautische verlichting weer
helemaal conform de specifieke kenmerken werkt, met de
correcte systeemdelen.

Duurzaamheid

De mate waarin het object beslag legt op schaarse
hulpbronnen, zowel nu als in de toekomst (denk bv aan water,
grondstoffen, energie, ruimte, etc.).

Eis Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren
product of de te leveren dienst.
Functie Beoogde werking en verrichting van een systeem.

Gesealde accu

Een gesealde accu is onderhoudsvrij. Er kan geen water
worden bijgevuld.

Gezondheid

De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot
het systeem.

Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die
onder het aspect veiligheid vallen.

Nachtverkenbaarheid

Het tijdens schemer en duisternis kunnen waarnemen van een
aid to navigation, zonder identificatie.

Nachtherkenbaarheid

Het tijdens schemer en duisternis kunnen waarnemen van een
aid to navigation, met identificatie.

Nominale dracht

De optische dracht in een homogene atmosfeer bij een
meteorologische zichtbaarheid van 10NM.

Optische dracht is de zichtbaarheid van het licht in de
heersende meteorologische omstandigheden.

Object

Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel.

Objectenboom

Hiérarchische objectstructuur van het systeem.

Ongesealde accu

Een ongesealde accu is niet onderhoudsvrij en moet af en toe
worden bijgevuld met water.

Op de zon gericht

De voorkant van het zonnepaneel “kijkt” naar de zon wanneer
de zon op z'n hoogste punt staat.

Specificatie

Document met daarin de verzameling geordende eisen en
beschrijving van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de
gekozen oplossing met de oplossingsmarge die gelden voor
een systeem (product of dienst).

Systeem

Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale
werkelijkheid te onderscheiden verzameling elementen, die
onderlinge relaties hebben.

Veiligheid

De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de
effecten van) gevaarlijke situaties.
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Afkortingen

Afkorting Betekenis

BES Bonaire, Klein Bonaire, St. Eustatius en Saba
DROB Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
OMS Onderhoud Management Systeem

RIE Risico Inventarisatie en Evaluatie
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Bijlage 2 Paspoorten

In het Programma van Eisen wordt regelmatig verwezen naar de paspoorten van de
vuurtorens. Van iedere vuurtoren is een separaat paspoort beschikbaar. Dit biedt de
mogelijkheid om een willekeurig paspoort te herzien in geval van wijzigingen.
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Bijlage 3 Specificaties lantaarns

In bijlage 3 zijn de specificaties van de Nova 65 en de MAXLED 200 lantaarns en een
handleiding opgenomen.
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Bijlage 4 RIE Vuurtorens BES

Zie bijlage 4 voor een overzicht van de veiligheidsrisico’s gebundeld in een zogenaamd
RIE document, dat onderdeel is van de Overeenkomst.
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