

**Aanbesteding:** Vervanging onderdelen hoogspanningsinfrastructuur  
**Aanbestedende Dienst:** Vrije Universiteit Amsterdam  
**Referentie:** -

**Toelichting:**

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 datum presentatie

**Vraag:**  
Wij hebben het verzoek gekregen om de datum van 10-8 te veranderen in 17-8.

**Antwoord:**  
Wij gaan in op de voorgestelde wijziging. De presentaties vinden (online) plaats op 17 augustus tussen 09.00-17.00 uur voor beide percelen.

**Percelen:** P1 Schakelaars  
P2 Beveiligingen

**Beantwoord op:** 08-06-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
3 UEA document

**Vraag:**  
Onderstaande 2 vragen over de werking van het UEA document:  
1- Onder deel III, bij het invullen van het UEA document kunnen geen antwoorden gegeven worden, klopt dat?  
2- Opslaan van het UEA document lukt niet, we krijgen steeds een foutmelding van Teneder. Kan het UEA document ook op een andere manier geupload worden, of verstuurd worden via een bericht?

**Antwoord:**  
U dient deel III wel degelijk in te vullen.  
Het opslaan kan onder een aparte kop. U kunt als alternatief het document als pdf toevoegen.

**Percelen:** P1 Schakelaars

**Beantwoord op:** 23-06-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
4 Keuze techniek

**Vraag:**

Document: 20210604 - Offerteaanvraag renovatie Hoogspanningsinstallatie - v1.0

Paragraaf 4.2.

Vraag: Door de keuze van fabricaat en typenummer van de schakelaars vast te leggen, wordt de oplossingsrichting van de aanbesteding voor perceel 1 vastgelegd op een samenwerking met Eaton. De bestaande oude schakelaars in een oude installaties worden vervangen door nieuwere schakelaars in dezelfde oude installaties.

Dit is om meerdere redenen een relatief dure oplossing:

1. Retrofit schakelaars zijn duur ten opzichte van nieuwe velden;
2. Er is geen concurrentie omdat al voor een bepaald type Eaton schakelaars is gekozen;
3. Kan de OEM zelf aanbieden, of gaat een HS-installatie bedrijf aanbieden, die winst en risico moet calculeren;
4. Er zijn op de markt voor een 10kV 20kA installatie vele oplossingen beschikbaar, die een kleinere voetprint hebben, onderhoudsvriendelijker zijn, zeer hoge betrouwbaarheid hebben, hoge beschikbaarheid voor de Energiedistributie van de VU en het VUmc kunnen garanderen en (zeer belangrijk) type tested intern lichtboog vast zijn volgens de huidige normen (NEN-EN-IEC 62271-200 incl. annex AA) waardoor veel eenvoudiger een veilige bedrijfsvoering volgens de NEN 3840 2019 kan worden aangetoond.

Naast de prijstechnische vragen, denken wij dat er ook de veiligheidstechnische kant deze vervanging vragen op roept:

1. Wat is de veiligheid van de bestaande oude installatie? Is deze intern lichtboog vast?
2. Wat doet een nieuwe schakelaar met de type test van de bestaande installatie en is de nieuwe combinatie intern lichtboog vast?
3. Volgens de NEN 3840 behoort ombouw ook tot het beheer van een installatie en zal de veiligste manier moeten worden aangetoond.

Een niet intern lichtboog vaste installatie is niet veilig te bedienen als u er voor staat. En aangezien de energieniveaus van een 10kV 20KA te hoog zijn om met PBM's voldoende bescherming te bieden, is het voor de IV-HS moeilijk te bepalen of het veilig is om bij een onderspanning staande niet-intern lichtboog vaste installatie werkzaamheden uit te voeren. Dit vraagt om uiterste zorgvuldigheid bij de bestaande installatie met olie-arme schakelaars, maar na een retrofit met nieuwe schakelaars in een oude installatie nog veel meer.

Kunt u ons uitleggen waarom er voor dit type EATON schakelaars is gekozen en u niet vraagt om een creatieve, veilige oplossing van de aanbieders? Dit geeft commercieel (prijs) en technisch (kwaliteit) de mogelijkheid voor ons om ons te onderscheiden van anderen.

**Antwoord:**

"We lezen hier geen vraag.

Ten aanzien van de overwegingen die hebben geleid tot deze keuze wordt verwezen naar Bijlage 4/ H 2.2.1.

Ten aanzien van alternatieve werkwijzen en leveringen wordt verwezen naar Bijlage 4 / H 3.6.

Een alternatieve aanpak kan worden uitgewerkt in het plan van aanpak offerte aanvraag / h 5.3.1.

"

**Percelen:** P1 Schakelaars

**Beantwoord op:** 26-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Keuze techniek

**Vraag:**

Document: Bijlage 4 - Programma van Eisen - Perceel 1 - Vervanging hoogspanningsschakelaars.

Paragraaf 3.6.

Vraag; Het aanbieden van een alternatief wordt niet toegestaan en is pas na opdracht bespreekbaar. Artikel 3.6 van Bijlage 4 - Programma van Eisen - Perceel 1 - Vervanging hoogspanningsschakelaars.

Waarom is het aanbieden van een economisch en veiligheidstechnisch interessant alternatief niet toegestaan? Wij begrijpen dat ruimte gebrek een uitdaging vormt, maar via creatieve oplossingen en tussen-standen kan een eind-situatie worden bereikt die maximaal veilig, toekomst vast, onderhoudsvriendelijk en optimaal betrouwbaar en beschikbaar energie kan leveren aan de Vu en het VUmc. Waarom houdt u vast aan de oude (verouderde) Eaton installatie in plaats van open te staan voor alle alternatieven die op de markt beschikbaar zijn?

**Antwoord:**

"1) De overwegingen die tot deze keuze hebben geleid zijn samengevat in bijlage 4 / H 2.2.1.

2) Een alternatieve aanpak kan worden uitgewerkt en gemotiveerd in het plan van aanpak als omschreven in de offerte aanvraag H 5.3.1.

3) We zijn benieuwd naar alternatieven die in de markt beschikbaar zijn. We zien uit naar de mogelijkheden in uw plan van aanpak. We zijn benieuwd of met uw voorstel de continuïteit (ad c) en de kwaliteit (ad d) verbeterd kan worden tijdens de werkzaamheden."

**Percelen:** P1 Schakelaars

**Beantwoord op:** 26-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Bijlage 5 - PVE - Perceel 2 - tabel 3.1 levering glasvezelbekabeling

**Vraag:**

Tabel 3.1, Nr. 4: "Levering componenten beveiligingen, I/O en datacommunicatie SP5." Wij gaan er vanuit dat hiermee de hardware gespecificeerd onder hoofdstuk 4.3 bedoeld wordt, waarbij het leveren, leggen en aansluiten van glasvezelinfrastructuur richting het SP5 systeem buiten de scope van perceel 2 valt. Is dit juist?

**Antwoord:**

Correct.

**Percelen:** P2 Beveiligingen

**Beantwoord op:** 26-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Bijlage 5: PVE - Perceel 2 - 3.2 levering beveiliging in raam

**Vraag:**

Zoals in het overzicht omschreven wordt gevraagd een aantal beveiligingen te leveren in raam. Ons voorstel is om de levering en montage van dit inbouwraam onder te brengen in Perceel 1, bij de overige werkzaamheden aan de 10kV Schakelaars. Is dit akkoord voor de VU?

**Antwoord:**

"Dit is akkoord en komt overeen met hetgeen gesteld is in bijlage 4 hoofdstuk 4.4.

Het leveren van het ""inbouwraam"" maakt deel uit van de paneelinvulling."

**Percelen:** P2 Beveiligingen

**Beantwoord op:** 26-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 32.2

**Vraag:**

Zou de VU artikel 32.2 willen laten vervallen?

**Antwoord:**

Nee, VU behoudt het recht op inzage.

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 30.2

**Vraag:**

Zou de VU de tekst: “niet als opgeleverd...zorg te dragen” willen vervangen door: “als opgeleverd beschouwd en gaat het risico over op de VU en zal de garantietermijn aanvangen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.”?

**Antwoord:**

Ten aanzien van de overname (voorlopig en definitief) wordt verwezen naar bijlage 4 en 5 / H 6.3

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 30.1

**Vraag:**

Zou de VU de tekst: “wanneer de VU het uitgevoerde werk schriftelijk heeft geaccepteerd” willen vervangen door: “na verstrekking van Proces Verbaal van Oplevering of servicerapportage(s) door Opdrachtnemer. Indien de VU binnen 30 dagen geen schriftelijke reactie heeft gegeven, wordt het werk en /of levering geacht te zijn opgeleverd en geaccepteerd door de VU.

**Antwoord:**

Ten aanzien van de overname (voorlopig en definitief) wordt verwezen naar bijlage 4 en 5 / H 6.3

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 23.6

**Vraag:**

Zou de VU artikel 23.6 willen laten vervallen?

**Antwoord:**

Ten aanzien van de overname (voorlopig en definitief) wordt verwezen naar bijlage 4 en 5 / H 6.3

**Percelen:** P2 Beveiligingen

**Beantwoord op:** 26-06-2021

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 23.1

**Vraag:**

"Zou de VU de volgende tekst aan dit artikel willen toevoegen: "Indien tijdens de garantieperiode een gebrek ontstaat, heeft de VU uitsluitend recht op kosteloos herstel door de Opdrachtnemer door - naar keuze van de Opdrachtnemer - reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: herstel van de tekortkoming is redelijkerwijs mogelijk; de tekortkoming is het gevolg van een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak; de tekortkoming is aan het licht getreden binnen 12 maanden na de afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat de dienst of het werk is verricht; de tekortkoming is binnen 14 dagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan de Opdrachtnemer medegedeeld; eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde goed of de verrichte werkzaamheden, storingsopheffingen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door de Opdrachtnemer of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer; het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de specificaties van de Opdrachtnemer. Kosten van demontage en montage van het geleverde goed komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij montage in de oorspronkelijke scope van werkzaamheden is inbegrepen. Indien herstel niet plaatsvindt op de oorspronkelijke plaats van aflevering kan de Opdrachtnemer daarnaast transportkosten en reis- en verblijfkosten in rekening brengen. De Opdrachtnemer heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen. Bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van de Opdrachtnemer. Voor tekortkomingen in herstellingen geldt een herstelplicht als voormeld en wel voor de duur van 3 maanden na uitvoering van de herstelling maar in ieder geval tot het einde van de oorspronkelijke periode

van 12 maanden. Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk."?"

**Antwoord:**

Ten aanzien van de overname (voorlopig en definitief) wordt verwezen naar bijlage 4 en 5 / H 6.3

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 20.3

**Vraag:**

Zou de VU de zin: "Indien deze gevolgen...van enigerlei schade" willen laten vervallen?

**Antwoord:**

Nee, als prijzen niet redelijk en billijk zijn heeft de VU de mogelijkheid om te ontbinden

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 20.3

**Vraag:**

Zou de VU "binnen 5 kalenderdagen" willen vervangen door: "binnen 15 werkdagen"?

**Antwoord:**

Dit wordt gewijzigd in 15 kalenderdagen (twee weken)

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
15

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 20.2

**Vraag:**

Zou de VU artikel 20.2 willen laten vervallen?

**Antwoord:**

Nee, het kan voorkomen dat bij werkzaamheden aan de installatie zaken naar voren komen die buiten de opdracht vallen maar toch gedaan moeten worden.

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 20.1

**Vraag:**

"Zou de VU de volgende tekst aan dit artikel willen toevoegen: "Indien dit extra kosten met zich meebrengt, zal Opdrachtnemer dit als meerwerk aan de VU doorbelasten."?"

**Antwoord:**

Ten aanzien van alg voorwaarden 20.1 – is de toevoeging "meerwerk doorbelasten" niet toegestaan. Wij verwijzen naar artikel 20.3. Immers als de opdrachtnemer vindt dat het te veel is moet hij het proces dat hiervoor is omschreven in 20.3 volgen

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 17.2

**Vraag:**

Zou de VU de tekst "tenminste twee jaar na levering" willen vervangen door: " 12 maanden na levering"?

**Antwoord:**

"Ten aanzien van de overname (voorlopig en definitief) wordt verwezen naar bijlage 4 en 5 / H 6.3.  
De voorwaarden worden aangepast naar 12 maanden."

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 18                      **Onderwerp:**  
Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 12

**Vraag:**  
Zou de VU artikel 12 willen laten vervallen?

**Antwoord:**  
Dit kan vervallen

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 19                      **Onderwerp:**  
Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 9.1

**Vraag:**  
"Zou de VU de tekst: "zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist." willen vervangen door: "na het verstrijken van een jaar door de VU schriftelijk gestelde redelijke, nadere termijn haar verplichtingen jegens de VU door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen."?"

**Antwoord:**  
Dit is akkoord

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 20                      **Onderwerp:**  
Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 8.5

**Vraag:**  
Zou de VU het artikel 8.5 willen laten vervallen?

**Antwoord:**  
Nee, de aansprakelijkheid van VU blijft van kracht

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
21                            Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 8.3

**Vraag:**  
Zou de VU het artikel 8.3 willen laten vervallen?

**Antwoord:**  
Nee, de kosten die VU moet maken dienen te worden gewaarborgd

**Percelen:**                    P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:**            26-06-2021  
**Label:**                        Contract

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
22                            Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 8.1

**Vraag:**  
Zou de VU het artikel 8.1 willen laten vervallen?

**Antwoord:**  
Nee, bij het laten vervallen is er geen enkele aansprakelijkheid meer mogelijk.

**Percelen:**                    P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:**            26-06-2021  
**Label:**                        Contract

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
23                            Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 7.5

**Vraag:**  
Zou de VU het artikel 7.5 willen laten vervallen?

**Antwoord:**  
Nee, er is een mogelijkheid dat inschrijver haar vordering overdraagt aan een derde partij waarbij op termijn een onwenselijke situatie kan ontstaan

**Percelen:**                    P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:**            26-06-2021  
**Label:**                        Contract

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
24                            Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 6.7

**Vraag:**

Zou de VU de tekst willen toevoegen: "indien hier extra tijd en kosten mee gemoeid gaat wat Opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien, zal Opdrachtnemer dit naar alle redelijkheid aan de VU doorbelasten."

**Antwoord:**

Dit is akkoord

**Percelen:** P2 Beveiligingen

**Beantwoord op:** 26-06-2021

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 6.5

**Vraag:**

"Zou de VU de tekst "zonder nadere ingebrekestelling... artikel 6:87 BW." willen vervangen door: "in verzuim na het verstrijken van een haar door de VU schriftelijk gestelde redelijke, nadere termijn haar verplichtingen jegens de VU door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen.?"

**Antwoord:**

Dit is akkoord

**Percelen:** P2 Beveiligingen

**Beantwoord op:** 26-06-2021

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 5.1

**Vraag:**

Zou de VU artikel 5.1b) willen vervangen door: "de overeengekomen scope" en artikel 5.1 e) het woord "(stilzwijgend)" laten vervallen?

**Antwoord:**

b. hier wordt de scope zoals omschreven in de offerteaanvraag bedoeld; e. dit is akkoord

**Percelen:** P2 Beveiligingen

**Beantwoord op:** 26-06-2021

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 4.1

**Vraag:**

Zou de VU dit artikel willen laten vervallen?

**Antwoord:**

“De tarieven voor de overeengekomen dienstverlening zijn als bijlage .. aan deze overeenkomst toegevoegd. Opdrachtnemer kan de in deze bijlage vermelde prijzen en condities niet zomaar veranderen:

a. De door Opdrachtnemer geoffreerde tarieven zijn vast voor de duur van de Overeenkomst. Ingaande per 1 juli 2023 mag Opdrachtnemer eenmaal per jaar de in de Offerte opgenomen tarieven indexeren met een aantoonbaar marktconform percentage volgens de CBS Prijsindexcijfers.

b. De indexering dient uiterlijk 3 maanden vooringang van het nieuwe contractjaar aan Opdrachtgever te zijn voorgelegd, voorzien van een goede onderbouwing.

c. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de voorgestelde tariefsaanpassing niet te accepteren om haar moverende redenen. Daarbij geldt dat Opdrachtgever, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, bepaalt of en met welk percentage de tarieven en prijzen mogen worden bijgesteld, waarbij een bandbreedte kan worden gehanteerd tussen 0% tot maximaal voor dat moment toe te passen prijsindexcijfer.

2. Opdrachtnemer zal niets in rekening brengen waarover vooraf geen schriftelijke overeenstemming is bereikt. Facturen zullen overeenstemmen met de (schriftelijke) opdracht, deze overeenkomst en/of aanvullende tweezijdige correspondentie.

Bij werk op nacalculatiebasis geldt: zodra Opdrachtnemer verwacht dat de in de opdracht vermelde prijsinformatie overschreden wordt stelt hij Opdrachtgever (contactpersoon) direct op de hoogte.”

**Percelen:** P2 Beveiligingen**Beantwoord op:** 26-06-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 3.3

**Vraag:**

Zou de VU dit artikel kunnen vervangen door: “Elk aanbod van Opdrachtnemer heeft een geldigheidsduur van 90 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangeboden.”

**Antwoord:**

Niet, akkoord, de inschrijving heeft een geldigheidsduur van drie maanden waarbij Opdrachtnemer de initiële prijzen tot aan het indexatiemoment vast

stelt.

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**  
Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 3.1

**Vraag:**  
Zou de VU kunnen toevoegen aan het einde van het artikel: ..“ en na opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer.”?

**Antwoord:**  
Nee, door het indienen van een offerte (uw inschrijving) en gunning door VU is er een overeenkomst voor de duur van de vervanging.

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
30

**Onderwerp:**  
Bijlage 2 conceptovereenkomst renovatie HS\_04.06.2021, Art 3.1

**Vraag:**  
"Zou de VU in de conceptovereenkomst een artikel kunnen toevoegen over de aansprakelijkheid: ""Schade die de VU lijdt en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan de VU uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. Voor schade de VU aantoonbaar wegens termijnoverschrijding door Opdrachtnemer lijdt, heeft de VU per volle kalenderweek vertraging uitsluitend recht op een schadevergoeding van 0,5% tot in totaal 10% van de prijs exclusief omzetbelasting van dat deel van de overeenkomst, dat niet tijdig is uitgevoerd. Overige schade wordt door de Opdrachtnemer vergoed, voor zover het personenschade en/of zaakschade betreft. In geen geval wordt vergoed schade wegens winstderving, inkomstenderving, productieverlies, stagnatie of vertraging van het productie- of bedrijfsproces, verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes.  
Met uitzondering van personenschade, die voor volledige vergoeding in aanmerking komt, is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van

meer dan EUR 500.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd, en EUR 1.500.000,00 in totaal. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet binnen dertig dagen na de ontdekking van de schade schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan twaalf maanden na afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat de werkzaamheden zijn verricht, aan het licht treedt. Voor zover Opdrachtnemer adviezen verstrekt zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken kunnen tegen een eventuele vordering van de VU in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als Opdrachtnemer op grond van deze voorwaarden kan aanvoeren."''''

**Antwoord:**

De aansprakelijkheid is in de offerteaanvraag opgenomen. Artikel 3.1 gaat over het betalingsschema.

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Bijlage 2 conceptovereenkomst renovatie HS\_04.06.2021, Art 3.1

**Vraag:**

Wat word bedoelt met de tekst "deze wordt na zes maanden verrekend"?

**Antwoord:**

Uw mag een voorschotfactuur groot 10% van uw offerte sturen. om de kosten van aanschaf materialen in de eerste periode te dekken. Aangezien u maandelijks kan factureren is de noodzaak van dit voorschot na zes maanden nihil en wordt het verrekend met de factuur in maand 6 (en indien niet toereikend met maand 7 en verder).

**Percelen:** P2 Beveiligingen  
**Beantwoord op:** 26-06-2021  
**Label:** Contract