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Volgnummer Categorie Betreft Vraag Antwoord

1 Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden 15.1 De opgenomen boeteclausule onder de algemene inkoopvoorwaarden artikel 15.1 is buitenproportioneel doordat er sprake is 

van een boete 'zonder gerechtelijke tussenkomst, enige aanmaning of ingebrekestelling direct opeisbaar en niet voor 

compensatie vatbaar'. 

Niet-nakoming is in deze voorwaarden en in de wet geregeld. Daarnaast is er sprake van schadevergoeding.

Graag zien we deze brede en hoge clausule komen te vervallen. Is de opdrachtgever akkoord?

Akkoord

2 Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden 14.5 en 14.6 Vanuit de algemene inkoopvoorwaarden artikel 14.6 komt de beperking van aansprakelijkheid te vervallen onder lid a ingeval 

van aanspraken van derden. Dit risico is voor ons te groot en derhalve verzoeken we om de aansprakelijkheid van derden ook 

te beperken volgens artikel 14.5.

Akkoord

3 Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden 9.1 Met dit artikel ontstaat de mogelijkheid dat een inschrijvende partij de opdracht tegen een te laag budget aanneemt en 

vervolgens na gunning de overeenkomst op een hoger prijsniveau afsluit. Hoewel we voorstander zijn van een opdrachtgever 

die in redelijkheid in staat moet zijn de overeenkomst op maat te maken voor de uitvoerende partij, zouden we graag in deze 

opdracht deze paragraaf verwijdert willen zien om deze zorg weg te nemen. Is dat akkoord?

In de leidraad staat dat eventueel extra werkzaamheden door de 

scholen zelf mogen worden aangegeven met aanvulling van het 

budget. 9.2 geeft aan in redelijkheid en billikheid. Niet akkoord

4 Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden 6.4 In de algemene inkoopvoorwaarden 6.4 zouden we graag laten vervallen gezien het issue is gedekt in paragraaf 6.1. Is dat 

akkoord

Niet akkoord.  6.1 is het afgeven van een garantie. 6.4. is vervolgens 

de sanctie. 

5 Inhoud Renovatie sanitaire ruimtes De omschrijving renovatie sanitaire ruimtes laat nog wat ruimte voor invulling? Zou een aanvullende omschrijving gegeven 

kunnen worden wat hieronder wordt verstaan en het verwachte kwaliteitsniveau is?

alle toiletgroepen moeten voldoen aan de huidige bouwbesluiten

6 Inhoud Budget opbouw De genoemde budgetten ogen ambitieus. Zo zien wij geen budgetten terug voor projectleiding, werkvoorbereiding, 

afvalcontainers, etc. Is er een aanvullende onderbouwing van deze budgetten beschikbaar waarin de deelposten zichtbaar 

zijn?

Het betreft hier totaal budgetten gebaseerd op kengetallen waarin 

de kosten voor projectleiding, werkvoorbereiding, afvalcontainers, 

etc zijn opgenomen. 

7 Inhoud Uitvoeringsplanning volgens PvE De projecten zijn niet evenredig verdeeld in tijd. De meeste aanpassingen zouden in 2021 moeten plaats vinden terwijl dit het 

kortste jaar is. Klopt dit?

Ja, het klopt. Aanleiding voor de verdeling is de SUVIS. Voorwaarde 

bij deze subsidie is start uitvoering in 2021. 

8 Inhoud Uitvoeringsplanning volgens PvE Planning zoals omschreven in PvE (excel) wijkt af van planning  aanbestedingsdocument. 

Wat dienen wij aan te houden als planning?

Het aanbestedingsdocument

9 Inhoud Prijspeil budget 2017 geïndexeerd? Er wordt gesproken over prijspeil 2017 bij het bepalen van de budgetten. 

Echter de uitvoering vindt plaats in 2021 en 2022. Is er een indexatie op het genoemde beschikbare budget toegepast en zo ja 

hoeveel is deze?

Het is prijspeil is 2018 hetgfeen fout staat in de leidraad. Er is 

geindexeerd naar prijspeil 2020. 

10 Juridisch Bijlage 2 Algemene Inkoopvoorwaarden, 

Paragraaf 15.1

Worden de boetes overlegd per deelproject of over het gehele contract? De boetes worden overlegd per deelproject. Ter verduidelijking 

hierbij is  dat elke scholl een deelproject is.

11 Juridisch Bijlage 2 Algemene Inkoopvoorwaarden, 

Paragraaf 14.5

ON heeft een aansprakelijkheidsverzekering waarin de aansprakelijkheid als volgt beperkt is: € 2.500.000,- per gebeurtenis en 

€ 5.000.000,- per contractjaar. Bent u bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot een maximumbedrag van  2.500.000,- 

per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar, waarbij zuivere vermogen schade nimmer voor vergoeding in aanmerking 

komt en het hiervoor beschreven tevens geldt ten aanzien van de aanspraken van derden?

Akkoord

/



12 Inhoud BBA rapport BIMI energie scholen 

Vlaardingen

Hoe gaat de OG er mee om als er bij uitwerking van de maatregelen blijkt dat er een efficiëntie behaald kan worden door het 

combineren van meerdere verbetervoorstellen (ook als deze buiten de scope vallen).

Het behalen van efficientie door het combineren van 

verbetervoorstellen van items wordt gewaardeerd, zolang deze 

binnen het beschikbare budget blijven.

13 Inhoud BBA rapport BIMI energie scholen 

Vlaardingen

Liggen aan het bepalen van de kostenanalyse per school ook offertes bij leverancier en fabrikanten ten grondslag om zo te 

toetsen of de afgegeven realisatiekosten marktconform zijn?

De prijzen in het BBA rapport zijn richtprijzen. Hier liggen geen 

offertes of kostenanalyses aan ten grondslag. U kunt ervan uitgaan 

dat de afgegeven realisatiekosten marktconform zijn.

14 Inhoud BBA rapport BIMI energie scholen 

Vlaardingen

Hoe is het bepalen van de realisatiekosten tot stand gekomen? Graag ontvangt de ON inzicht in deze gegevens. Kunt u deze 

aan ons overleggen? Zo niet ontvangen wij graag een motivatie.

De kostenanalyse is uitsluitend gedaan met behulp van kengetallen 

door BBA. BBA heeft deze ook niet aan de gemeente Vlaardingen 

vertrekt.

15 Inhoud BBA rapport BIMI energie scholen 

Vlaardingen

Op basis van welke (kern)gegevens is de kostenanalyse er school opgesteld? Een schouw door BBA en toepassen kengetallen op basis van de 

werkzaamheden die per school uitgevoerd moeten worden.

16 Inhoud Aanbestedingsdocument, Hoofdstuk 4, 

Paragraaf 4.4 Social Return

ON kent het gebruik van de SROI return regeling. Het is echter gebruikelijk om het SROI percentage vast te stellen over 5% van 

de loonsom en niet van de aanneemsom. ON verzoekt deze paragraaf aan te passen naar 5% over de loonsom.

2% over de aanneemsom of 5% over de loonsom is akkoord zie ook 

vraag 25

17 Inhoud Aanbestedingsdocument, Hoofdstuk 3, 

Programma van eisen

Is het mogelijk om in de engineeringfase / uitvoeringsfase nog te schuiven met budgetten binnen verschillende scholen als 

blijkt dat efficiëntie behaald kan worden. Dit om zo de begroting voor elke school passend te krijgen?

Ja

18 Inhoud Aanbestedingsdocument, Hoofdstuk 3, 

Programma van eisen

Hoe gaat de OG er mee om als na gunning in de engineeringfase blijkt dat het afgeven beschikbare budget niet voldoende 

blijkt om alle werkzaamheden te realiseren?

Er zijn geen aanvullende budgetten beschikbaar. Het beschikbare 

budget is het maximaal haalbare. OG streeft samen met de te 

selecteren bouwteampartner naar optimalisatie van de inzet van de 

beschikbare middelen.

19 Inhoud Aanbestedingsdocument, Hoofdstuk 2, 

Paragraaf 2.17 Prijsonderhandelingen

Hoe gaat de OG er mee om als blijkt dat het geraamde budget volgens document "Programma van eisen duurzaamheid en 

frisse scholen" niet of onvoldoende toereikend is voor het uitvoeren van bepaalde werken?

zie vraag 18

20 Inhoud Aanbestedingsdocument, Hoofdstuk 2, 

Paragraaf 2.17 Prijsonderhandelingen

"Er worden in deze aanbesteding geen prijsonderhandelingen gevoerd. Dit houdt in dat de prijs volledig wordt bepaald door 

het beschikbare budget." Wordt er met budget het genoemde bedrag in document "Programma van eisen duurzaamheid en 

frisse scholen, Cel W80, bedoeld?

Nee het in het aanbestedingsdocument genoemde budget

21 Inhoud Aanbestedingsdocument, Hoofdstuk 2, 

Paragraaf 2.7 Beoordeling

In deze paragraaf wordt beschreven dat bij beoordeling de gunningscriteria uit hoofdstuk 4 de rangorde van de inschrijvers 

wordt bepaald. "Pas wanneer deze beoordeling vaststaat zal de beoordeling op prijs plaatsvinden. Prijzen zijn dan ook niet, 

voor de beoordelaars van de kwalitatieve gunningscriteria, inzichtelijk". Echter volgens het inschrijvingsbiljet dient er geen 

prijs ingediend te worden. Het is ON niet duidelijk wat er nu verlangt wordt door de OG. Dient er naast het kwalitatieve 

gedeelte ook een prijs ingediend te worden? Indien het antwoord hierop ja is: wat dient er dan afgeprijsd te worden?

Deze zinssnede had verwijderd moeten worden. Bedoeld is dat de 

werkzaamheden binnen het beschikbare budget uitgevoerd moeten 

worden. In die zin conformeerd de opdrachtnemer zich hieraan.

22 Inhoud Uitvoering wordt gesteld in 2021/2022 gedurende de vakantieperiodes.

Hoe ziet u dit in relatie tot de late opdrachtverstrekking in mei 2021 en de SUVIS subsidie welke loopt tot eind 2023?

Wij stellen voor de planning door te laten lopen in 2023.

De budgetten zijn beschikbaar in 2021 en 2022. De noodzaak tot 

verbeteren van het binnenmilieu ook. Onvoorziene omstanfigheden 

daar gelaten blijft de uitvoering in 2021/2022 staan. Enkele kleine 

uitvoeringen kunnen ook nog begin 2023 plaatsvinden. 



23 Inhoud Kunt u een opgave doen van het aantal lokalen per school waarop de maatregelen van toepassing zijn? Geuzencollege: 21 / Ambacht (Chrysantstr):6 / Erasmus: 9 / 

Klinker/Globe: 11 / Mavo Vos: 22 / Spectrum (Boslaan): 8 / Spectrum 

(Wilhelminastr.): 6 / St. Jozef Mavo: 31 / Van Kampen (Willem 

Pijperstr.): 6 / Wereldwijzer:18

24 Inhoud Kunt u een opgave doen van het aantal leerlingen per lokaal waarop de maatregelen van toepassing zijn? Er kan uitgegaan worden van gemiddeld 30 leerlingen per klas

25 Inhoud Social Return bedraagt nu 5% van de totale aannneemsom. 

Wij stellen voor dit aan te passen naar 2% van de totale aanneemsom of 5% van de looonsom.

Gaat u hiermee akkoord?

2% over de aanneemsom of 5% over de loonsom is akkoord zie ook 

vraag 16

26 Inhoud Hoe zijn de begrotingsbedragen tot stand gekomen en met welk prijsniveau (datum) is hier gerekend? Zie vraag 9

27 Inhoud Zijn alle kosten in de ramingsbedragen opgenomen. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan o.a. constructieve maatregelen, 

asbest sanering e.d.

Alle kosten zijn in de ramingsbedragen opgenomen.

28 Juridisch U geeft bij de referenties aan dat deze niet ouder mogen zijn dan 36 maanden ten tijde van de sluitingsdatum van de 

inschrijving.

In de kerncompetenties wordt gesproken over 60 maanden. 

Wij stellen voor de periode van 60 maanden voor beiden aan te houden.

Akkoord

29 Juridisch Wij kunnen het in de gunningsleidraad genoemde bedrag niet herleiden tot de beide bijgesloten excel sheets. Welk bedrag is 

hierin maatgevend?

Het in de leidraad opgenomen budget

30 Juridisch Dient de gehele combinatie of inschrijver/onderaannemers aan de genoemde referenties te hebben meegewerkt, of alleen de 

hoofdinschrijver?

2.14.3 onderaannemers moeten voldoen aan de geschikheidseisen 

alleen is het aan de hoofdaanemer om zich daarvan goed op de 

hoogte te stellen

31 Juridisch UAV2012 artikel 6.8/6,9/12.2/44.3 

Aansprakelijkheden en vrijwaring

Inschrijver is uitsluitend aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden zaakschade en/of personenschade (materiële 

schade, lichamelijk letsel) als gevolg van een aan SPIE toerekenbare omstandigheid. Deze aansprakelijkheid van SPIE is 

beperkt tot een maximumbedrag van € 1.000.000,00 per schadegeval en € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar, waarbij een 

reeks van samenhangende schadegevallen geldt als één schadegeval. Inschrijver is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals 

maar niet beperkt tot Productie- en winstderving en omzetverlies; Kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling 

van gevolgschade; Schade aan reputatie en goodwill; Verlies van informatie en/of andere indirecte schade, waaronder 

vermogensschade in verband met claims van derden. Inschrijver verbindt zich om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

te sluiten en in stand te houden onder de in haar branche gebruikelijke condities. Inschrijver is niet aansprakelijk voor 

gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot Productie- en winstderving en omzetverlies; Kosten gemaakt ter voorkoming, 

beperking of vaststelling van gevolgschade; Schade aan reputatie en goodwill; Verlies van informatie en/of andere indirecte 

schade, waaronder vermogensschade in verband met claims van derden. Inschrijver verbindt zich om een 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten en in stand te houden onder de in haar branche gebruikelijke condities. De 

hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Inschrijver.   

Bent u hiermee akkoord?     Indien u niet akkoord bent met ons voorstel, kunt u dan aangeven welk maximumbedrag u per 

schadegeval en welk maximumbedrag per verzekeringsjaar u hanteert?

niet akkoord zie inkoopvoorwaarden gemeente vlaardingen 

daarnaast is deze  aanpassing uitsluitend voor SPIE en zou pas van 

toepassing zijn indien SPIE de aanbesteding wint. De UAV 2012 is 

standaard voor alle aanbestedingen. 

32 Juridisch UAV2012, artikel 8.a.3 Voorstel tot toevoeging: “Indien de beproeving consequenties heeft voor de opleveringstermijn zal de opleveringstermijn 

verschoven worden in evenredigheid met de tijd die de beproeving met zich bracht.”

Akkoord

33 Juridisch UAV2012, artikel 10.3 Voorstel tot toevoeging: “Door vroegtijdige ingebruikneming van (een deel van) het werk wordt dat (deel van het) werk als 

opgeleverd beschouwd.”

Niet akkoord, opdrachtgever heeft geen toezicht op activiteiten in 

de school. Opdrachtgever kan het wel adviseren maar niet 

handhaven.

34 Juridisch UAV2012, artikel 19.1 Voorstel tot wijziging “De aannemer blijft eigenaar van alle voor het werk bestemde bouwstoffen zolang de opdrachtgever 

niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de 

opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.”

Net akkoord met uitzondering van de zinsnede vanaf met inbegrip 

van t/m worden. Dat deeL is niet akkoord

35 Juridisch UAV2012, artikel 31.5 Voorstel tot toevoeging: “De Opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te 

wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan 

onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.”

Dit gaat over door ons aangestelde derden. Daar kan een 

opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor zijn. akkoord.



36 Juridisch UAV2012, artikel 6.11/paragraaf 6.1.6 Inschrijver begrijpt de behoefte van opdrachtgever om te auditeren dan wel medewerking te verlenen aan audits. Om 

transparantie te verschaffen onderwerpt Inschrijver zich reeds aan onafhankelijke audits en worden certificaten aan 

opdrachtgevers beschikbaar gesteld. Om te kunnen vaststellen of Inschrijver voldoet aan haar verplichtingen uit arbeid 

(aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting alsmede betaling minimumloon en -vakantiebijslag) 

kan een actueel 4400-1 certificaat worden overlegd. Het verschaffen van verdere toegang tot administratie van inschrijver 

wordt gezien als overbodig. Inschrijver kan zich uitsluitend vinden in voorgenoemde bepaling voor zover zij niet (meer) 

beschikt over een 4400-1 certificaat.Bent u hiermee akkoord?

Akkoord

37 Juridisch UAV2012, artikel 43.b1 “Aangezien de aannemer beschikt over vaststaande en langlopende verzekeringen, kunnen de opdrachtgever en de Directie 

niet als medeverzekerde op de polis worden opgenomen.” Op eerste verzoek kan inschrijver een verzekeringscertificaat 

beschikbaar stellen. Bent u hiermee akkoord?

Akkoord

38 Juridisch Algemene Inkoopvoorwaarden VS 2019, 

artikel 4.5

Contractant wenst hieraan toe te voegen :"daar waar Contractant toerekenbaar tekort is geschoten in haar verplichting uit 

hoofde van de overeenkomst." Bent u hiermee akkoord?

Akkoord

39 Juridisch Algemene Inkoopvoorwaarden VS 2019, 

artikel 8.1

Inschrijver wenst artikel 8.1 te vervangen door: "De software en hardware die eigendom zijn van Contractant en/of diens 

Leverancier die Contractant aan Opdrachtgever beschikbaar stelt in het kader van door Contractant aan Gemeente geleverde 

diensten blijven eigendom van Contractant of diens Leverancier. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden voornoemde 

software te kopiëren, te vermenigvuldigen en/of te openbaren, dan wel aan derden op enigerlei wijze ter beschikking te 

stellen, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Contractant zal Gemeente een gebruikerslicentie verlenen 

tegen de daarvoor geldende voorwaarden." Bent u hiermee akkoord?

Akkoord. Is een bepaling die vanuit ICT overeenkomsten is 

aangebracht

40 Juridisch Algemene Inkoopvoorwaarden VS 2019, 

artikel 12.1

Contractant wenst voor alle tekortkomingen een schriftelijke ingebrekestelling te ontvangen met daarin een redelijke termijn 

gegund om alsnog aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen. Indien Contractant na het 

verstrijken van de redelijke termijn nog steeds in gebreke blijft, geraakt Contractant in verzuim. Bent u hiermee akkoord?

nee

41 Juridisch Algemene Inkoopvoorwaarden VS 2019, 

artikel 12.3

Kan de gemeente een voorbeeld noemen betreffende dit artikel? nee

42 Juridisch Algemene Inkoopvoorwaarden VS 2019, 

artikel 21.1

Contractant wenst dit aan te passen naar: “De eigendom van Goederen gaat over op moment van integrale betaling aan 

Contractant." Bent u hiermee akkoord?

akkoord

43 Juridisch Algemene Inkoopvoorwaarden VS 2019, 

artikel 25.1 bullet 6

Overmacht situatie van 10 dagen is redelijk kort. Contractant wenst de 10 dagen te vervangen door 30 dagen. Bent u hiermee 

akkoord?

nee

44 Juridisch Aanbestedingsdocument, paragraaf 2.15 Er wordt in deze paragraaf gesproken over een te sluiten Overeenkomst met bepalingen die prevaleren boven alle andere 

documenten betreffende de aanbesteding. Deze Overeenkomst is op dit moment niet gepubliceerd met de besteks 

documenten. Graag ontvangen we deze Overeenkomst en willen we de gelegenheid en mogelijkheid krijgen in een evt. 2e 

ronde van inlichtingen om hier opmerkingen en vragen over te kunnen stellen. Gaat u hiermee akkoord?

Niet akkoord. Een concept wordt toegevoegd aan de documenten op 

tenderned. De afstemming van de definiteve overeenkomst vind 

plaats tijdens een verificatiegesprek.

45 Juridisch Aanbestedingsdocument, paragraaf 2.15 We willen de genoemde Overeenkomst graag aanvullen met een voorbehoud voor de Opdrachtnemer naar aanleiding van de 

actuele omstandigheden i.v.m. het Corona virus: Covid-19 en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen en -

adviezen hebben de nodige impact op de inzet van medewerkers en de tijdigheid van leveringen door onze leveranciers. 

Mocht er, als een gevolg van Covid-19, sprake zijn van impact op de planning en de kosten dan zal Inschrijver dit zo tijdig 

mogelijk signaleren en in overleg met u treden om te trachten om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen 

waarbij aanvullende kosten zoveel als mogelijk beperkt worden. Aan Inschrijver kunnen geen boetes worden opgelegd voor 

vertraging die voortvloeit uit Covid-19. In en door de markt kostprijsverhogende omstandigheden als gevolg van 

noodzakelijke maatregelen in verband met Covid-19 zullen door opdrachtgever naar redelijkheid worden vergoed. Gaat u 

hiermee akkoord?

Akkoord

46 Aanbestedingsdocument, paragraaf 4.5 In de tabel met het overzicht van de (bewijst)stukken & documenten Inschrijving wordt gesproken over een Verklaring WAV, 

welke als bijlage 8 gepubliceerd zou zijn. Dit document is op dit moment niet beschikbaar. Dient dit document ingediend te 

worden ja of nee? Zo ja, kunt u het document dan beschikbaar stellen?

Wordt toegevoegd aan de documenten. WAV en model K

47 Programma van Eisen Zijn de principe schema’s digitaal beschikbaar voor de locaties? De beschikbaarheid van (digitale) principeschema's kan niet worden 

gegarandeerd.

48 Programma van Eisen Zijn alle inregelrapporten lucht en water digitaal beschikbaar voor de locaties? De beschikbaarheid van (digitale) inregelrapporten lucht en water 

kunnen niet worden gegarandeerd.



49 Programma van Eisen Zijn overige regelkast en groepen verklaring up-to-date en op locatie? De beschikbaarheid van actuele overzichten van regelkast en 

groepenverklaring kan niet worden gegarandeerd.

50 Programma van Eisen Zijn er voorkeur of voorgeschreven leveranciers aangaande aanwezige installaties (regelinstallaties) ? Nee, het is aan de opdrachtnemer om daarin een juiste keuze te 

maken.

51 Programma van Eisen Zijn er in het kader van veiligheid bepaalde werkvergunningen gewenst? De gebruikelijke voor de branche geldende vergunningen

52 Programma van Eisen Is er een VOG plan beschikbaar ? Alle medewerker die werkzaam zijn op de locatie moeten in het 

bezit zijn van een VOG en deze overhandiggen aan opdrachtgever. 

Tenzij u V&G bedoeld - Wij hebben geen V&G plan


