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De in deze presentatie verstrekte informatie zal opgenomen worden in de nota van 
inlichtingen.
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Contract is verdeeld in twee werkpakketten

• Werkpakket 1, vooroeversuppletie Noordwijk

• Werkpakket 2, vooroeversuppletie Wassenaar
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Toelichting op de inhoud van het werk
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Werkpakket 1, vooroeversuppletie Noordwijk

Indicatief volume: 
5.500.000 m3 in-situ

Indicatieve aanlegdiepte: 
-6,4m +NAP (landwaarts)
-8m +NAP (zeewaarts)

Uiterste opleverdatum:
15 december 2022
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Werkpakket 2, vooroeversuppletie Wassenaar

Indicatief volume: 
3.000.000 m3 in-situ

Indicatieve aanlegdiepte: 
-8m +NAP

Uiterste opleverdatum:
15 december 2022
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• Corona

• Borgingsdocumenten Natuur

• Ontgrondingsvergunning

• Bbk en Blbi melding

• PFAS

• Brandstofverrekening

• Contractvoorwaarden

• Omgaan met CE

• Integraal Veiligheidsplan Ontwerpfase
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Aandachtspunten
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• Met betrekking tot mogelijke vragen i.h.k.v. Corona wordt er verwezen naar het 
Handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen van 
Rijkswaterstaat:

https://www.bouwendnederland.nl/media/6492/handelingskader-corona-

contracten-en-aanbestedingen_gww_21apr20_definitief.pdf
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Corona
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https://www.bouwendnederland.nl/media/6492/handelingskader-corona-contracten-en-aanbestedingen_gww_21apr20_definitief.pdf


• In verband met het coronavirus dient de inschrijver rekening te houden met de 
door de Nederlandse overheid en het RIVM genomen maatregelen voor zover 
bekend op het moment van inschrijving en deze maatregelen als uitgangspunt te 
nemen voor de periode van definitieve gunning tot 31 december 2020. De 
aanbestedende dienst acht dat de gevolgen van deze maatregelen onderdeel zijn 
van de inschrijving en zodanig voor rekening van de aannemer blijven. 

• Als de maatregelen wijzigen na de sluitingsdatum voor de inschrijvingen met 
gevolgen voor tijd en geld, dan zoeken opdrachtgever en aannemer gezamenlijk 
naar een oplossing, waarbij de opdrachtgever zich redelijk en billijk zal opstellen 
en ook een beroep zal worden gedaan op redelijkheid en de flexibiliteit van de 
aannemer. 
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Corona
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• In de borgingsdocumenten Natuur staan mogelijk andere ontwerpuitgangspunten 

en uitvoeringsjaren dan welke in de indicatieve ontwerpen c.q. basisontwerpen en 

de bestekken zijn opgenomen. Hierbij wordt aangemerkt dat hetgeen opgenomen 

in de indicatieve ontwerpen c.q. basisontwerpen en de bestekken prevaleert boven 

hetgeen opgenomen in de borgingsdocumenten Natuur.

• Bovenstaand laat onverlet dat de overige informatie opgenomen in de 

borgingsdocumenten Natuur van toepassing is.
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Borgingsdocumenten Natuur

RWS INFORMATIE



• Bijlage 1 van de borgingsdocumenten Natuur bevatten uitvoeringsvoorwaarden. 
Alle uitvoeringsvoorwaarden die volgens bijlage 1 van toepassing zijn, dient de 
aannemer zelf voor eigen rekening uit te voeren.
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Borgingsdocumenten Natuur
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• Voorschriften van de ontgrondingsvergunning dienen door de 
aannemer namens de opdrachtgever te worden nageleefd. 

• Aannemer dient namens de opdrachtgever de 
handhavingsambtenaar tijdig te informeren volgens de voorschriften 
van de ontgrondingsvergunning en de directie hiervan op de hoogte 
te stellen. 
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Ontgrondingsvergunning



• In tegenstelling tot voorgaande jaren dienen binnen dit contract zowel de melding in het kader van het 

Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en de melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

verricht te worden door de aannemer. De hieronder opgenomen schuingedrukte tekst dient ter nadere 

toelichting op deze keuze:

RWS programma Kustlijnzorg en projectteam Baggeren en Bergingen werken aan een uniforme 

inkoopvisie voor de markt. De aanbestedende dienst constateert dat de melding in het kader van het 

Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) reeds door de markt wordt verzorgd voor het projectteam 

Baggeren en Bergingen, bijvoorbeeld zaaknummers 31146534/31146535. De aanbestedende dienst 

constateert daarnaast dat het verrichten van de meldingen afhankelijk is van de door de aannemer 

beoogde startdatum van de suppletie en dat de aannemer een mate van vrijheid geniet om de 

beoogde startdatum van de suppletie te verschuiven. Het tijdig verrichten van de meldingen past 

daarom bij de invloed die de aannemer uitoefent. 
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Bbk en Blbi melding
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• De opdrachtgever heeft het voor de Bbk-melding benodigde generiek vooronderzoek NEN 5717 
toegevoegd aan het uitvoeringsplan voor Q13C3-Zuid. Hiermee wordt op basis van eerdere 
waterbodemonderzoeken aangetoond dat het zand in de MER-zandwingebieden vrij toepasbaar is en 
geschikt is voor strand- en vooroeversuppleties t.b.v. het onderhoud van de BKL. Ervan uitgaande dat 
er geen verontreinigingen te verwachten zijn. Op basis van deze conclusie is het voornemen om een 
lichte onderzoekinspanning NEN 5720 toe te passen voor de komende waterbodemonderzoeken t.b.v. 
milieuhygiënische verklaring of een BRL 9313 certificaat. 

• Daarom is aan het bestek artikel 22.4 lid 6 toegevoegd:

Voor het verrichten van de melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit dient de aannemer 
met een milieuhygiënische verklaring middels een NEN 5720 waterbodemonderzoek of een BRL 9313-
certificaat (niveau 1: winning zout zand uit maritieme wingebieden) te bewijzen dat de kwaliteit van 
de toe te passen grond voldoet aan het betreffende besluit. 
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Bbk melding



• Bestek artikel 22.4 lid 7: Op basis van het tijdelijk handelingskader dient de aannemer zandwinvak 
Q13C3-Zuid te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS en de in bijlage 1 van dit kader gestelde 
toepassingswaarde te bepalen voor de stoffen zoals uiteengezet in de advieslijst. Indien de aannemer 
besluit om aan de hand van een bestaand BRL 9313 certificaat (niveau 1: winning zout zand uit 
maritieme wingebieden) de kwaliteit en daarmee de toepasbaarheid van het zand uit zandwinvak 
Q13C3-Zuid aan te tonen, dan dient bij de bemonstering van de productiestroom aanvullend op het 
reguliere stoffenpakket vanuit de BRL 9313 (niveau 1: winning zout zand uit maritieme wingebieden) 
ook de parameters uit de advieslijst voor PFAS, versie 12 juli 2019 (pdf, 342 kB) meegenomen 
worden. Deze eis is onverkort van kracht, ook in het geval dat certificaathouder in het betreffende jaar 
reeds heeft aangetoond dat het zand uit de Noordzee PFAS onverdacht is.   

• Bestek artikel 22.4 lid 8: De aannemer dient de resultaten van het PFAS onderzoek deel uit te laten 
maken van de Bbk melding en ter kennis te brengen van de directie.
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PFAS

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/01/aanpassingen-beleid-pfas
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie-pfas-veldwerk-analyse-toetsing/faq/welke-pfas-verbindingen-geanalyseerd/
https://www.bodemplus.nl/publish/pages/164708/1907012-pfas_-_advieslijst_tbv_tijdelijk_handelingskader_v4.pdf


• Bestek artikel 22.4 lid 9: Bij een verkennend waterbodemonderzoek NEN 5720 (inclusief PFAS) of aanvullend PFAS-
onderzoek bij BRL-certificaat 9313 (niveau 1: winning zout zand uit maritieme wingebieden) dient de aannemer de 
data aan te leveren in een format dat geschikt is voor de database WAB* Info en te valideren volgens de 
onderstaande eisen: 

• https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/applicaties-per/aanleg-onderhoud/aanleg-
onderhoud/wab-info/informatie/

• Aquo CSV uitwisselbestanden:

– Import-bestand met de meetwaarden erin. Belangrijk is dat daarin alle PFAS die onderzocht zijn, zijn opgenomen.

– Export-bestand met hierin zowel de toetsresultaten als de meetwaarden. Zie onderstaand hoe dit aangevinkt kan 
worden.

• Toetsingskaders (welke uit de onderzoeken blijken):

 Verspreiden in zout oppervlaktewater (indien van toepassing)

• SIKB0101 XML bestand moet in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

– Alle boorgegevens (incl. X- en Y-coördinaten)

– Alle laboratoriumgegevens (incl. alle PFAS-gegevens)
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PFAS (vervolg)

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/applicaties-per/aanleg-onderhoud/aanleg-onderhoud/wab-info/informatie/


• Betreft artikel 91.3 lid 2 worden wijzigingen, zowel in positieve zin 
als negatieve zin, van brandstofkosten voortaan verrekend op basis 
van de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde 
brandstoffenindexen voor de brandstofgroep ‘gasolie exclusief 
accijns’.

• Deze index is de Nederlandse standaard en toegankelijker voor 
zowel Kustlijnzorg als de markt.
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Brandstofverrekening



• De aanbestedende dienst is in gesprek met de Vereniging van Waterbouwers om 
tot een verdeling van verantwoordelijkheden en risico's te komen die voor beide 
partijen wenselijk is. De voorlopige uitkomst van dit gesprek is om de verdeling 
voort te zetten die tot op heden gebruikelijk is. De tot heden gebruikelijke 
verdeling van verantwoordelijkheden en risico's omvat niet alleen de toepassing 
van de UAV 2012, maar ook de afwijkingen van en aanvullingen op de UAV 2012. 

• Vragen over de proportionaliteit van de aanvullingen op en afwijkingen van de 
UAV 2012 zullen in lijn met hetgeen hierboven opgenomen beantwoord worden.
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Contractvoorwaarden
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• De door aanbestedende dienst voorgeschreven en gebezigde werkwijze is getoetst 
door de Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid (ISZW). De veiligheid van de 
zandwinvakken is een interpretatie die niet alleen bepaald wordt door de 
mogelijke aanwezigheid van CE, maar ook door de RI&E en de 
beheersmaatregelen van de aannemer. 

• Vragen over de proportionaliteit van de door de aanbestedende dienst 
voorgeschreven en gebezigde werkwijze zullen in lijn met hetgeen hierboven 
opgenomen beantwoord worden.
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Omgaan met CE
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• In het verstrekte Integraal Veiligheidsplan Ontwerpfase is per abuis 
opgenomen dat Noordwijk en Wassenaar strandsuppleties betreffen.

• Noordwijk en Wassenaar betreffen vooroeversuppleties conform de 
verstrekte indicatieve ontwerpen.
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Integraal Veiligheidsplan Ontwerpfase



• Procedure verloopt volledig digitaal via TenderNed

– Vragen dienen hier digitaal gesteld te worden 

– Digitale beantwoording door RWS

– Publicatie nota van Inlichtingen met beantwoording door RWS

– Géén inlichtingenbijeenkomst 

– Om een efficiënte aanbestedingsprocedure te faciliteren, verzoekt de 
aanbestedende dienst de gegadigden om eventuele vragen vroegtijdig binnen 
de inlichtingenfase te stellen. De aanbestedende dienst zal de gestelde vragen 
z.s.m. binnen de inlichtingenfase beantwoorden, zodat gegadigden de 
mogelijkheid krijgen om tijdens de inlichtingenfase nog eventuele aanvullende 
vragen te stellen.
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Toelichting op aanbestedingsprocedure
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