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Aanbesteding: 31164527: Raamovereenkomst gevelisolatiemaatregelen ten 
behoeve van landelijk project gevelisolatie

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31164527

Toelichting:
Vragen en Antwoorden TenderNed

Ref.nr. Onderwerp:
1 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Na bestudering van de stukken heb ik de volgende vragen.

Gezien de sterke schommeling van inkoopsprijzen tot wel +40% vraag ik me 
af of men kan afwijken van een jaarlijkse prijsindicatie zoals vermeld in 
bijlage K.

Is de interpretatie juist dat na onze prijsopgave van de fictieve woningen de 
uiteindelijke woningen voor dezelfde prijs worden uitgevoerd mbt de 
normcodes of is het mogelijk per woning een aanpassing of correctie daar op 
toe te passen? Dit vanwege mogelijke factoren welke onder invloed kunnen 
zijn vanwege arbeidstijd cq moeilijkheidsgraad?

Antwoord:
Deel 1 van uw vraag:
Rijkswaterstaat is zich terdege bewust van de niet te voorziene 
kostenstijgingen op het gebied van een aantal grondstoffen. In de afgelopen 
tijd zijn dat met name staal, hout- en plaatmateriaal geweest. U dient uw 
prijsaanbieding te baseren op het prijspeil zoals in de stukken aangegeven. 
De wijze en momenten van indexering zal Rijkswaterstaat handhaven zoals 
nu aangegeven.

Deel 2 van uw vraag:
De door u op te geven eenheidsprijzen moeten worden gebaseerd op de 50 
referentiewoningen welke bij de aan u verstrekte documenten zijn 
toegevoegd. Hierop is geen verrekening van toepassing dan enkel de 
indexering zoals vermeldt in bijlage K (is de raamovereenkomst). 
De mix van typen en aantallen woningen welke u per raamovereenkomst zal 
worden aangeboden kan afwijken van de mix van typen en aantallen 
woningen zoals in het referentiebestek is opgenomen. Er kunnen meer 
vrijstaande woningen in voorkomen, een aantal monumenten aanwezig zijn, 
de geografische ligging t.o.v. elkaar kan negatief voor u uitpakken, er zijn 
meerdere bouwplaatsen benodigd, etc. In dat geval ontvangt u, naast de 



Nota van Inlichtingen 31164527: Raamovereenkomst gevelisolatiemaatregelen ten behoeve 
van landelijk project gevelisolatie

Pagina 2 van 19 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 05-07-2021

ontwerptekeningen van alle woningen binnen de raamovereenkomst, een 
voorstel tot uitvoering in tijd, maar ook een opslagpercentage (de 
projectkarakteristiek). Dit opslagpercentage zal eenmalig over het 
totaalbedrag van de inschrijfbegroting worden vergoed, ter dekking van de 
afwijkende omstandigheden. Nadat dit percentage 1x is verrekend, is verdere 
verrekening (ook bij meerwerk) niet meer aan de orde

Percelen: P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  11 Utrecht regio

Beantwoord op: 30-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Elektronische handtekening

Vraag:
Dient bij het digitaal ondertekenen van de documenten met een 
gekwalificeerde elektronische handtekening (conform de leidraad "c.f. 
Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 juli 2014" ook de zogenaamde Envelope History (van in ons geval 
DocuSign) ge-upload te worden?

Antwoord:
Nee, dat is niet nodig.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 30-06-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
3 4.5 Bij aanmelding te verstrekken documenten

Vraag:
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Is het correct dat, indien wij niet beroepen op de technische bekwaamheid 
van andere natuurlijke of rechtspersonen, het voor de selectiefase volstaat 
om Bijlage A, B, C en E in te dienen?
En dus niet de overige bijlages?

Indien dit niet het geval is, welke Bijlagen moeten wij in dat geval dan 
allemaal indienen? 
Onder 4.5 staan er namelijk niet meer genoemd.

Antwoord:
Dat is correct.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 30-06-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 Raamovereenkomst par. 8. BONUS/MALUSREGELING

Vraag:
In zowel de raamovereenkomst als het bestek lijkt alleen te worden 
gesproken over een bonusregeling met een maximale bonus van € 10.000 na 
uitvoering van de isolatiewerkzaamheden. 
Bij eerdere gevelisolatieprojecten van RWS was ook sprake van een 
bonusregeling voor de fase warme opnames en de tijdige afhandeling 
hiervan.
Geldt voor dit project/ deze raamovereenkomst ook deze bonus van €10.000,
- voor het tijdig afhandelen van de fase warme opname?

Antwoord:
Nee

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
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P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 30-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage K, paragraaf 12

Vraag:
"Momenteel stijgen de prijzen van hout, isolatiemateriaal en staal hard. Dit 
komt door de grote vraag, beperkt aanbod en logistieke prolemen als gevolg 
van Corona. Het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn verandert. De 
recente prijsstijgingen varieren bijvoorbeeld van 6 tot 60% voor 
plaatmateriaal en 25% voor hardhout. PUR, EPS, XPS en PVC komt 
momenteel vooral uit China Dit is een risico op bouwtechnisch- (vertraging) 
en financieel (te lage prijzen) gebied. 
Wij zijn blij met de mogelijkheid tot indexatie, maar merken op dat deze 
indexatie een maand vertraging kent én gemiddelden hanteert. Deze index is 
onvoldoende om het finacniele risico voor inschrijvers af te dekken. Wij 
denken dat een alternatieve afspraak met betrekking tot prijsfluctuaties de 
kans op een geslaagd project/aanbesteding vergroot. Bent u bereid om samen 
met inschrijvers te zoeken naar een alternatief voor het omgaan met 
excessen? 

Zie ook ING 'building costs go through the roof' https://think.ing.com/amp
/article/soaring-building-material-prices-put-pressure-on-contractors-margins
/)"

Antwoord:
Zie antwoord vraag 1, deel 1

Aanbesteder verwacht niet dat deze stijging heel lang doorzet. Prijspeil 
inschrijving is september/oktober 2021, eerste mogelijkheid voor indexatie is 
januari 2022.
In geval van excessen na januari 2022 is aanbesteder bereid om in overleg te 
gaan.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
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P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
6 Selectieledraad 7.4

Vraag:
Wij vragen wij ons af hoe u het werk binnen de percelen verdeeld (percelen 
waar meerdere aannemers voor gecontracteerd worden). Wij nemen wij aan 
dat dit rekenkundig eerlijk verdeeld wordt tussen de aannemers. Klopt dat?
In uw voorbeeld van een perceel met 360 objecten betekent dat elke 
aannemer binnen de NOK, 120 te isoleren objecten krijgt toegewezen. Klopt 
dat?

Antwoord:
Deel 1 van uw vraag: Uw aanname is niet correct.
Conform de procedure zoals beschreven in artikel 7.4 van de 
Aanbestedingsleidraad worden de inschrijvers per perceel geselecteerd aan 
de hand van hun inschrijving op het referentiebestek en voor welke percelen 
de inschrijvers hebben gekozen, maximaal 5 percelen. In het voorbeeld 
worden er 3 inschrijvers geselecteerd die als laagste op het referentiebestek 
hebben ingeschreven en zich voor het betreffende perceel hebben opgegeven.

Deel 2 van uw vraag: Uw aanname is niet correct.
In het voorbeeld worden de 360 objecten onderverdeeld in 5 tot 7 
opdrachten. Alle 3 inschrijvers krijgen in ieder geval één opdracht en de 
vervolgopdrachten volgens de procedure zoals beschreven in artikel 5 van 
bijlage K Model Raamovereenkomst

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
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P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
7 Selectieleidraad 2.1 opdrachtomschrijving en 7.4 gunningsbeslissing

Vraag:
U geeft aan dat afhankelijk van de hoeveelheid werk per perceel meerdere 
inschrijvers gekoppeld worden aan een perceel. Uit paragraaf 7.4 blijkt dat 
ook meerdere inschrijvers -voor het betreffende perceel- gecontracteerd 
kunnen worden. Kunt u aangeven hoe het werk binnen het betreffende 
perceel wordt verdeeld?

Antwoord:
De toedeling binnen een perceel staat beschreven in artikel 5 van bijlage K 
Model Raamovereenkomst. Elke geselecteerde aannemer binnen een perceel 
krijgt in ieder geval één nadere overeenkomst.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
8 Selectiedocument 6.4.1. punt 5

Vraag:
Wij stellen voor om inschrijvers de mogelijkheid te bieden om bij de 
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perceelkeuze een voorkeur aan te duiden. Gaat u daarmee akkoord?

Antwoord:
De inschrijvers mogen maximaal 5 percelen opgeven. Aan de hand van de 
volgorde van de laagste inschrijving wordt de perceelindeling verricht 
conform artikel 7.4 van de aanbestedingsleidraad

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 Selectieleidraad 2.3 Planning

Vraag:
Is het mogelijk om inzicht te krijgen in de tenderplanning per perceel?

Antwoord:
Nee, dat is op dit moment niet mogelijk.
Het beschikbaar komen van te isoleren objecten is afhankelijk van vele 
factoren in het voorafgaande proces. Het is hierdoor nu nog niet mogelijk om 
aan te geven welke woningen in aanmerking komen voor isolatie.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio



Nota van Inlichtingen 31164527: Raamovereenkomst gevelisolatiemaatregelen ten behoeve 
van landelijk project gevelisolatie

Pagina 8 van 19 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 05-07-2021

P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage K, paragraaf 5 pagina 4 punt 2

Vraag:
Is het KTV onderzoek volgens vast format? Zo ja, kunt u dit format met ons 
delen?

Antwoord:
De klanttevredenheidsonderzoek zal volgens een vast format gaan bij 
oplevering van iedere woning. Bij iedere oplevering zal gevraagd worden 
naar tevredenheid over het uitgevoerde werk (score 1-5) worden uitgevoerd. 
Is niet relevant voor de aanmelding en inschrijving.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlage K, paragraaf 5 pagina 4 punt 2

Vraag:
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het KTV onderzoek?

Antwoord:
Opdrachtgever

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio



Nota van Inlichtingen 31164527: Raamovereenkomst gevelisolatiemaatregelen ten behoeve 
van landelijk project gevelisolatie

Pagina 9 van 19 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 05-07-2021

P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Moment perceelkeuze

Vraag:
Hoe verwacht u dat inschrijvers om dienen te gaan met het gegeven dat er in 
Tenderned in de aanmeldfase al een perceelkeuze gemaakt moet worden, 
terwijl in de aanbestedingsleidraad (6.4.1 punt 5) staat dat deze keuze 
gemaakt dient te worden tijdens de inschrijffase

Antwoord:
De perceelkeuze dient pas bij inschrijving bekend te worden gemaakt

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
13 Aanbestedingsleidraad, 6.4.1, punt 5 (perceelkeuze)

Vraag:
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Hier geeft u aan dat inschrijvers een keuze dienen te maken tijdens de 
inschrijffase. Wij begrijpen daaruit dat er tijdens de aanmeldfase nog geen 
keuze gemaakt hoeft te worden. Klopt dat?

Antwoord:
Dat klopt dat u bij aanmelding geen keuze in percelen hoeft te maken.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
14 Gestanddoening

Vraag:
U stelt een gestanddoeningstermijn van 90 dagen, hetgeen in de hedendaagse 
markt voor ons als aannemer enorm risicovol is. Hierdoor zullen extra risico-
opslagen ingerekend worden.

Wij willen u vragen om geen gestanddoeningstermijn van 90 dagen te 
hanteren, maar om een indexering af te spreken die gehanteerd mag worden 
vanaf het moment van indiening. Hiermee wordt het risico op prijsfluctuaties 
deels afgedekt.

Antwoord:
Nee, gestanddoeningstermijn van 90 dagen blijft gehandhaafd. Eerste 
indexeringsmogelijkheid is januari 2022.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
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P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
15 3.2.3.b.

Vraag:
U stelt als eis dat ondernemer ervaring moet hebben met de realisatie van 
bouwkundige maatregelen, zoals genoemd in paragraaf 2.1.2, in bewoonde 
woningen. Wij gaan er vanuit dat dit seriematig werk betreft met een 
minimale omvang van 15 woningen, zodat het een vergelijkbare referentie 
betreft?

Antwoord:
Het is van belang om ervaring te hebben met het werken in bewoonde 
woningen in een project van enige omvang. De komende jaren wordt 
gewerkt aan een allerlei objecten, niet alleen seriematige bouw. Ook 
vrijstaande villa's, boerderijen, monumenten, flats en een enkele school 
zullen in uitvoering worden genomen.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 3.2.3.b.
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Vraag:
U stelt als eis dat ondernemer ervaring moet hebben met de realisatie van 
bouwkundige maatregelen, zoals genoemd in paragraaf 2.1.2, in bewoonde 
woningen. Wij gaan er vanuit dat u hiermee stelt dat dit opdrachten betreft 
uitgegeven door gemeentes of rijksoverheid.

Antwoord:
Er is geen voorbehoud mbt opdrachtgever, ook opdrachten van provincies, 
Schiphol, Coöperaties en particulieren tellen mee.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 Garanties

Vraag:
Daarnaast een specifiek voorbeeld m.b.t. garanties. Garantietermijnen voor 
hang- en sluitwerk en kromtrekken bewegende delen zijn 5 jaar. Dat is een 
stuk langer dan de gebruikelijke 1 of 2 jaar. De markt kent hiervoor niet 
zulke lange termijnen. Wij nemen aan dat dit soort zaken project specifiek in 
nader overleg kunnen worden besproken?

Antwoord:
Garantieperiodes worden niet aangepast, reden daarvoor is dat deze direct 
samenhangen met de mate van geluidisolatie en de geluidsisolatie daarmee 
ook langer gegarandeerd wordt.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
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P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bijlage A

Vraag:
Wij merken op dat er een verschil zit tussen wat het bestek omschrijft en wat 
in de garantiebepalingen wordt omschreven (bijlage A). Kunnen wij er van 
uitgaan dat bijlage A hierin leidend is?

Antwoord:
Vraag is niet duidelijk genoeg om te kunnen beantwoorden. Graag concrete 
vraag stellen in inschrijvingsfase.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 ID-bewijzen

Vraag:
90.97.04-01. ID-bewijs vreemdelingen. We mogen enkel afschriften van ID-
bewijzen bewaren zover art. 15 WAV dat vereist.



Nota van Inlichtingen 31164527: Raamovereenkomst gevelisolatiemaatregelen ten behoeve 
van landelijk project gevelisolatie

Pagina 14 van 19 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 05-07-2021

Antwoord:
Ingezette medewerkers moeten ID bewijs kunnen tonen, RWS slaat deze 
gegevens niet op.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 NEN-normen

Vraag:
90.91.31-3. Onderaan. Het is onduidelijk of dit artikel beoogt dat alle NEN-
normen van toepassing zijn, ongeacht aansturing door het Bouwbesluit.

Antwoord:
Vraag is niet duidelijk genoeg om te kunnen beantwoorden. Graag concrete 
vraag stellen in inschrijvingsfase.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
21 Besteksartikel

Vraag:
Art. 6.1.c Verwijst naar een besteksartikel dat niet bestaat.

Antwoord:
Constatering is juist maar zal bij de inschrijvingsfase worden gecorrigeerd.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
22 Projectkarakteristiek

Vraag:
Art. 2.6. De Projectkarakteristiek bepaalt een opslagpercentage op de 
staartkosten, vastgesteld door de Opdrachtgever. Kunt u inzicht geven hoe de 
karakteristiek wordt bepaald?

Antwoord:
Deze wordt door de RWS kostendeskundige vastgesteld, rekening houdend 
met o.a. de daadwerkelijke ligging van de objecten, mogelijke 
bouwplaatsinrichtingen, transport en reiskosten.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
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P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
23 Werkverdeling

Vraag:
Kunt u toelichten hoe de werkverdeling binnen de diverse percelen 
plaatsvindt? Worden er tussen de gecontracteerde partijen binnen 1 perceel 
na rato omzet projecten verdeeld of is er bijvoorbeeld sprake van een 
minicompetitie binnen het perceel per project?

Antwoord:
Alle geselecteerde inschrijvers van een perceel krijgen in ieder geval één 
opdracht en de vervolgopdrachten volgens de procedure zoals beschreven in 
artikel 5 van bijlage K Model Raamovereenkomst

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
24 Selectiefase

Vraag:
Begrijpen wij goed dat de selectie enkel een knock-out is en dat elke partij 
die voldoet aan de criteria geselecteerd wordt?
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Antwoord:
Het is juist dat elke partij die voldoet aan de eisen worden geselecteerd en 
wordt uitgenodigd om een inschrijving te doen op het fictieve 
uitvoeringsbestek.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
25 Inhoud opgave

Vraag:
Kunt u nader uiteenzetten wat er binnen de opgave precies verwacht kan 
worden? Wij begrijpen dat het nogal divers is waardoor het voor ons ook 
lastig is een goed beeld te vormen van de opgave.

Antwoord:
Zie hiervoor de objectenlijst met 50 tekeningen waarop de maatregelen 
vermeld zijn.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland
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Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Eigen personeel

Vraag:
Kunt u de 50% eis eigen personeel nader toelichten? Behoren hier ook de 
UTA functies bijvoorbeeld bij?

Antwoord:
Ervaring in de afgelopen jaren heeft geleerd dat projecten waarbij minimaal 
50% van het personeel op de loonlijst staat van de aannemer soepeler 
verlopen dan projecten waarbij hier geen eis aan is gesteld. De UTA functies 
vallen hier niet onder.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 2. Objectenlijst

Vraag:
Document “2. Objectenlijst – 50 tekeningen” lijkt beschadigd en is niet te 
openen na downloaden van Tenderned

Antwoord:
Dit is een 7Z gecomprimeerd bestand met daarin de 50 PDF-tekeningen van 
objecten van het fictieve uitvoeringsbestek.

Percelen: P  1 Amsterdam regio
P  2 Den Haag regio
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P  3 Gelderland Oost
P  4 Gelderland West
P  5 Limburg
P  6 Noord Nederland
P  7 Noord-Brabant Oost
P  8 Noord-Brabant West
P  9 Overijssel
P  10 Rotterdam Regio
P  11 Utrecht regio
P  12 Zuid-Holland
P  13 Noord-Holland

Beantwoord op: 05-07-2021
Label: Inhoud


