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Gevolgen coronavirus voor deze aanbesteding 

 

Sinds medio maart 2020 heeft de Staat maatregelen getroffen tegen de verdere verspreiding van het 

coronavirus. Dit heeft (verstrekkende) gevolgen voor zowel inschrijvers als de gemeente. 

 

Waar mogelijk en noodzakelijk zal de gemeente inschrijftermijnen verlengen. Indien de gemeente 

niet tot verlenging overgaat, blijft de eerder gegeven inschrijftermijn onverkort gelden. Mocht een 

inschrijver redelijke bezwaren hebben tegen het onverkort in stand laten van een inschrijftermijn, 

dan kan zij de gemeente onder vermelding van die bezwaren verzoeken om tot verlenging van de 

inschrijftermijn over te gaan. De gemeente besluit vervolgens of de bezwaren al dan niet aanleiding 

geven om alsnog tot verlenging van de inschrijftermijn over te gaan. 

 

Indien de (verdere) ontwikkelingen van het coronavirus en/ of de door de Staat getroffen en/ of te 

treffen maatregelen de gemeente aanleiding geven deze aanbesteding in te trekken, behoudt zij zich 

het recht voor om dezelfde opdracht op een later moment ongewijzigd in de markt te zetten. 

 

Daarnaast neemt de gemeente in haar overeenkomsten, waaronder de naar aanleiding van deze 

aanbesteding te sluiten overeenkomst, een ontbindende voorwaarde op. Indien de gevolgen van het 

coronavirus in de weg staan aan een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst, dan wel leidt tot 

kostenverhoging waaromtrent geen afspraken te maken zijn, behoudt de gemeente zich het recht 

voor de gesloten overeenkomst te ontbinden. 

 

Tot slot merkt de gemeente (wellicht ten overvloede) op dat in de overeenkomst uitdrukkelijk is 

voorzien in de thans bekende en te voorziene gevolgen van het coronavirus, zodat deze voor 

opdrachtnemer nimmer grond zijn voor een beroep op overmacht, onvoorziene respectievelijk 

kostenverhogende omstandigheden, bijbetaling of anderszins kostenvergoeding. Indien het 

Coronavirus leidt tot gevolgen, die nu nog niet te voorzien zijn en van invloed zijn op de uitvoering 

van de opdracht, treedt opdrachtnemer hierover onmiddellijk met opdrachtgever in overleg. 


