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1 Mededelingen aanbestedende dienst 

Er wordt een 2e vragenronde toegestaan. Daarmee wijzigt ook de aanbestedingsplanning.  
De gewijzigde termijnen luiden als volgt: 
Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen;   maandag 30 augustus 2021 (was 9 juli 2021) 
Bekendmaken Nota van Inlichtingen inschrijffase;      maandag 13 september 2021 (was 31 aug. 2021) 
Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen;                         woensdag 13 oktober 2021, 14:00u (was 29 sept. 2021, 14:00u) 
Versturen gunningsbeslissing;                                          maandag 15 november 2021 (was 15 oktober 2021) 
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2 Contractuele wijzigingen 

 

Bestekpost 35.00.40 specificatie 01. wijzigen zinsnede  

"Onderdeel: voegwerk. 

- te garanderen door: de aannemer. 

- periode: 15 jaar.",  

Wijzigen in:                                                                                 

 "Onderdeel: voegwerk. 

- te garanderen door: de aannemer. 

- periode: 10 jaar." 

 

 

Post 35.00.32.09 wijzigen zinsnede 

-…. Jahn Airosilicaat… 

Wijzigen in  

 -… silicaatverf… 

 

 

Betreft diverse besteksposten: 

De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven: 

- Voor werkzaamheden op basis van de URL 4007, 'uitvoeringsrichtlijn Steenhouwwerk’ een aannemersbedrijf dat is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 in combinatie met 

de URL 4007. 

- Voor werkzaamheden op basis van de URL 4012, 'uitvoeringsrichtlijn Historisch metaal (ferro)’ een aannemersbedrijf dat is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 in 

combinatie met de URL 4012. 
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3 Vragen en antwoorden 

 

Ref. 
nr. 

Onderwerp Vraag Antwoord Antwoord 
gepubliceerd 
in nota nr. 

1 Post 35.25.31.c.9 Er wordt verwezen naar specificaties (0,3,4). Waar kunnen wij 
deze specificaties vinden? 

De specificaties 0., 1. en 4. staan in de bestekpost 35.25.31-c 
zelf. Specificatie 0. is paragraaf "0. RESTAURATIEWERK, 
REPAREREN ONDERDEEL NATUURSTEEN", specificatie 1. is 
paragraaf "1. NATUURSTEEN BREUKSTEEN", specificatie 4. is 
paragraaf "STELWERK IN MORTEL EN LIJM". Ter info een 
specificatie betreft een technische omschrijving binnen een 
bestekpost (aangeduid met de cijfers 0. t/m 9.). En een 
bouwdeel is de aanduiding van de locatie/hoeveelheid welke 
onderaan de bestekpost staat (aangeduid met de cijfers .01 t/m 
.02 etc.). 

NvI #1 

2 Post 
35.00.60.29.1 + 
overige 
besteksposten 

Kan daar waar in het bestek Titanium RVS omschreven wordt 
RVS 316 gelezen worden? Zie 35.00.20.39.i voor omschrijving 
RVS 316. 

Ja, RVS A4 (aisi 316) toe te passen. NvI #1 

3 Post 
35.00.60.19.5 

Voeg, wordt hier platvol doorgestreken of 1 of 2 mm 
terugliggend t.o.v. het voorvlak van de steen bedoeld? 

Voor voegwerk natuursteenwerk geld: platvol doorgestreken, 
vlak en strak (spekkig) uiterlijk, de voeg ca. 1 tot 2 mm 
terugliggend t.o.v. het voorvlak van de steen aanbrengen. 

NvI #1 
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Ref. 
nr. 

Onderwerp Vraag Antwoord Antwoord 
gepubliceerd 
in nota nr. 

4 Post 35.00.40.01 Voegwerk, kan garantieperiode worden aangepast naar 5 jaar? Nee, termijn zal wel worden aangepast van 15 naar 10 jaar.                             
Bestekpost 35.00.40 specificatie 01. wijzigen zinsnede  
"Onderdeel: voegwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 15 jaar.",  
in:                                                                                 
 "Onderdeel: voegwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar.".    

NvI #1 

5 Post 35.00.40.01 Steenhouwerswerk en de toegepaste materialen, kan 
garantieperiode worden aangepast naar 10 jaar? 

 Antwoord 
wordt in een 
volgende 
Nota 
gepubliceerd. 

6 Post 35.00.32.09 Jahn Airosilicaat - mag hier ook "of gelijkwaardig" toegepast 
worden. Jahn bestaat niet meer. 

Jahn silicaat vervalt, dit moet silicaatverf zijn. NvI #1 

7 Post 35.00.20.59 Wie bepaalt wanneer iets oorlogsschade is en hoe wordt dit 
aangegeven? 

De wel/niet uit te voeren reparaties worden in het werk 
aangegeven c.q. afgeschreven door de directie c.q. door de 
toezichthouder van de directie. Als er naar oordeel van deze 
oorlogsschade plekken aanwezig zijn dan zullen deze hierbij dus 
niet als te repareren plek worden meegenomen zodat deze dan 
dus gehandhaafd zullen blijven. 

NvI #1 

8 Post 21.21.21.a.5 Mag hier ook een andere gelijkwaardige sealer toegepast 
worden? 

Ja, aantoonbaar gelijkwaardigheid van het alternatieve product 
wel ter goedkeuring door de directie. 

NvI #1 
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Ref. 
nr. 

Onderwerp Vraag Antwoord Antwoord 
gepubliceerd 
in nota nr. 

9 Post 21.21.21.a.4 Mag hier ook "of gelijkwaardig" toegepast worden? Ja, aantoonbaar gelijkwaardigheid van het alternatieve product 
wel ter goedkeuring door de directie. 

NvI #1 

10 Post 
21.00.20.19.d 

Is de kleur en structuur van de voorgeschreven mortel gelijk 
aan bestaand. Zo niet is het de bedoeling dat we de toplaag op 
kleur en structuur repareren? 

Ja, De toplaag van de reparaties op de kleur/structuur van het 
omliggende bestaande werk ontstoren. 

NvI #1 

11 Post 21.00.20.19 Welk type, Biomix (fabr. Bionova) dient er toegepast te 
worden? 

BIOMIX ATM GEVEL EN DAKREINIGER of een ander 
gelijkwaardig vloeibaar reinigingsmiddel op basis van enzymen. 

NvI #1 

12 Asbest Door wie wordt het asbest gesaneerd en wanneer. Dienen wij 
het asbest inventarisatie rapport als ter info te beschouwen? 

Het genoemde asbest wordt gesaneerd door de aannemer van 
werkpakket 1. Het valt niet binnen de scope van de 
werkzaamheden van onderhavig contract.  Het 
asbestinventarisatierapport is inderdaad enkel ter info. 

NvI #1 

13 Schouw Graag zouden wij een mogelijkheid krijgen voor een kijkdag ter 
plaatse. Met name voor de kozijnen in het brugwachters 
gebouw en de beide gebouwen van de roeivereniging en 
jachthaven. Kunt u ons deze mogelijkheid bieden? 

In principe zijn deze onderdelen (m.u.v. gevelopeningen 
verdieping brugwachtershuisje) nu ook al vrij toegangelijk te 
bezichtigen vanaf de openbare terreinen. Om dit nu in 
coronatijd nog apart te organiseren voor alleen de kozijnen is 
niet mogelijk. 

NvI #1 

14 Certificaten U vraagt om 2 certificaten voor het natuursteen en smeedwerk 
die wat ‘verouderd’ zijn, aangezien er ook van de Stichting ERM 
certificaten gegeven worden voor natuursteen en smeedwerk.  
Verwacht u daadwerkelijk deze (verouderde) certificaten of 
volstaat het certificaat van de Stichting ERM (BRL4000, 
URL4012) ook? Deze is veel specifieker en zorgt voor meer 
kwaliteit van het smeedwerk 

De certificaten van de ERM gelden. 
  
De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven: 
- Voor werkzaamheden op basis van de URL 4007, 
'uitvoeringsrichtlijn Steenhouwwerk’ een aannemersbedrijf dat 
is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 in combinatie met de 
URL 4007. 
- Voor werkzaamheden op basis van de URL 4012, 
'uitvoeringsrichtlijn Historisch metaal (ferro)’ een 

NvI #1 
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Ref. 
nr. 

Onderwerp Vraag Antwoord Antwoord 
gepubliceerd 
in nota nr. 

aannemersbedrijf dat is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 in 
combinatie met de URL 4012. 

15 Bekendmaken 
Nota van 
Inlichtingen 

Kunt u de antwoorden op de gestelde vragen eerder 
beantwoorden als  
31 aug. 2021? 

De antwoorden die gereed zijn worden zo spoedig mogelijk 
gepubliceerd. Zie tevens het antwoord op vraag 21 voor de 
verlengde termijn voor het stellen van vragen. 

NvI #1 

16 01.04 
Verrekening 
wijziging kosten 
en prijzen 

WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- loonkosten. 
- materiaalprijzen. 
- brandstofprijzen. 
- huren. 
- vrachten. 
- valutawijzigingen en/of koersrisico. 
- rechten. 
- heffingen. 
- sociale lasten. 
- reis- en verblijfkosten. 
- bouwplaatskosten. 
 
Het werk dient in april 2023 opgeleverd te worden, gezien de 
huidige markt omstandigheden vinden wij deze bepaling niet 
reeel. Wij verzoeken u om de risicoregeling alsnog van 
toepassing te verklaren per 1-1-2022. kunt u hiermee 
instemmen? 

 Antwoord 
wordt in een 
volgende 
Nota 
gepubliceerd. 

17 Car-verzekering De CAR-verzekering wordt geregeld door de opdrachtgever, 
graag ontvangen wij een kopie van de polisvoorwaarden, zodat 
wij kunnen inschatten of alle risico's goed worden afgedekt. 

 Antwoord 
wordt in een 
volgende 
Nota 
gepubliceerd. 



Gemeente Amsterdam   

Nota van Inlichtingen AI2021-0096 Berlagebrug Monumentale Werkzaamheden 

 

 

 

Ref. 
nr. 

Onderwerp Vraag Antwoord Antwoord 
gepubliceerd 
in nota nr. 

18 Kerncompetentie 
B 

Volgens de aanbestedingsleidraad volstaat één referentie 
project in het stabu bestek worden twee referentie projecten 
gevraagd.  
 
Wij gaan ervanuit dat één referentie project volstaat, is deze 
aanname akkoord? 

Uw aanname is akkoord.  NvI #1 

19 Kerncompetentie 
A 

Volgens de aanbestedingsleidraad volstaat één referentie 
project in het stabu bestek worden twee referentie projecten 
gevraagd.  
 
Wij gaan ervanuit dat één referentie project volstaat, is deze 
aanname akkoord? 

Uw aanname is akkoord.  NvI #1 

20 Tendervergoeding In hoofdstuk 3.8 van de aanbestedingsleidraad geeft u aan  
"De aanbesteder zal op geen enkele wijze kosten vergoeden 
welke door inschrijvers worden gemaakt in verband met het 
samenstellen van de inschrijving." 
 
Op dit moment schatten wij in gezien de emvi uitvraag om c.a. 
50K aan tenderkosten kwijt te zijn.  
Kunt u alsnog overwegen om een tegemoetkoming in de 
tenderkosten te overwegen? 

 Antwoord 
wordt in een 
volgende 
Nota 
gepubliceerd. 
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Ref. 
nr. 

Onderwerp Vraag Antwoord Antwoord 
gepubliceerd 
in nota nr. 

21 extra 
vragenronde 

Is het mogelijk om een 2e vragenronden in te plannen, onze 
onderaanemers / leveranciers hebben te kort tijd om gericht 
inhoudelijke vragen te stellen, aangezien de termijn voor het 
stellen van de 1e vragenronde te vroeg in het 
aanbestedingstraject is gepland. 

Er wordt een 2e vragenronde toegestaan. Daarmee wijzigt ook 
de aanbestedingsplanning.  
Hierbij de nieuwe termijnen: 
Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen;   maandag 
30 augustus 2021 (was 9 juli 2021) 
Bekendmaken Nota van Inlichtingen inschrijffase;    maandag 13 
september 2021 (was 31 aug. 2021) 
Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen;                         woensdag 
13 oktober 2021, 14:00u (was 29 sept. 2021, 14:00u) 
Versturen gunningsbeslissing;                                        maandag 
15 november 2021 (was 15 oktober 2021) 

NvI #1 



 

 

 

4 Bijlagen 

geen 

 

 

 

 


