

3^e Nota van Inlichtingen behorende bij de Inschrijffase van de aanbesteding 2018-46A Civiele Werken in en om de Trambaan 2019 en verder

Onderstaand treft u de vragen die gesteld zijn in de derde inlichtingenronde en hun beantwoording, en eventuele correcties en aanvullingen onzerzijds.

Datum: 18 april 2019 Definitieve versie

Beantwoording gestelde vragen

Intern nr	Vraagtitel	Gepubliceerde vraag	Gepubliceerd antwoord
77012	Bestek Post 163940	Post 163940 is per abuis in de 2 ^e NvI (verkeerd) gekopieerd (in pdf van 2 ^e NvI op pag. 129) De post is identiek aan post 173940, welke eveneens in de Raamovereenkomst is toegevoegd in de 2 ^e NvI.	In de aanbestedingsdocumenten is een nieuwe pdf en rsx gepubliceerd, zonder genoemde post. Inschrijvers wordt verzocht de inschrijvingen te baseren op dit laatst gepubliceerde document. Eerder versies van de RAW Raamovereenkomst zijn ongeldig gemaakt.

Aanvullingen en wijzigingen

Vanwege de laat in het aanbestedingsproces verschijnen van deze derde en laatste Nota van Inlichtingen heeft GVB de inschrijftermijn verlengd en de sluitingsdatum voor indiening opgeschoven. Hier vindt u de aangepaste planning (let op: gewijzigde data en tijdstippen zijn geel gemarkeerd):

Nr.	Onderwerp	Datum	
1	Publicatie TenderNed	5 maart 2019	
2	Uiterste datum voor het verzoek voor inlichtingen -1	21 maart 2019	
3	Publiceren Nota van Inlichtingen -1	29 maart 2019	
4	Uiterste datum voor het verzoek voor inlichtingen – 2	8 april 2019	
5	Publiceren Nota van Inlichtingen – 2	15 april 2019	
6	Publiceren Nota van Inlichtingen – 3	18 april 2019	
7	Uiterste datum voor het indienen van de inschrijving	30 april 2019	11:00 uur
8	Beoordeling kwalitatieve items door GVB	2 mei – 10 mei 2019	
9	Presentaties door Inschrijvers	16 mei 2019	
10	Opening ingediende prijzen	20 mei 2019	
11	Integrale beoordeling Prijs en Kwaliteit	21-24 mei 2019	
12	Verificatie RAW-bestek met directiebegroting	27 mei 2019	
13	Voorgenomen gunning	29 mei 2019	
14	Definitieve gunning	19 juni 2019	
15	Contractondertekening	20 juni 2019	
16	Start Civiele werkzaamheden	1 juli 2019	

Toegevoegde en vervallen aanbestedingsdocumenten

Naar aanleiding van gestelde vragen zijn de volgende bij de aanbestedingstukken gevoegde bijlagen komen te vervallen en vervangen door een nieuwe versie:

De volgende bijlagen zijn komen te vervallen:

1. RaamOVK Civiel Werk Trambaan 2019-2024 V 2019-04-11 incl 2e verwerkte Nota.pdf
2. RaamOVK Civiel Werk Trambaan 2019-2024 V 2019-04-11 incl 2e verwerkte Nota.rsx

De volgende nieuwe bijlagen zijn toegevoegd:

1. RaamOVK Civiel Werk Trambaan 2019-2024 V 2019-04-16 incl 3e verwerkte Nota.pdf
2. RaamOVK Civiel Werk Trambaan 2019-2024 V 2019-04-16 incl 3e verwerkte Nota.rsx

*****Einde Nota van Inlichtingen*****