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Aanbesteding: Engineer, Build & Maintain Sportaccommodatie Meterik
Aanbestedende Dienst: Gemeente Horst aan de Maas
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Uav-gc of uav?

Vraag:
Waarom is er gekozen voor een UAV-GC i.p.v. UAV?
Het risico profiel van EBM Sportaccommodatie Meterik past ons inzien niet 
bij de keuze UAV-GC.
UAV-GC werkt kostenverhogend in de uitwerking van het project (validatie 
en verificatie) hetgeen niet resulteert in een kwalitatief beter project.
Bent u bereid de uitvraag aan te passen naar een bouwteam selectie?

Antwoord:
Het is bekend dat een UAV-gc hogere kosten met zich meebrengt voor de 
inschrijver en er ook na gunning samenwerking van alle betrokkenen 
benodigd is. De aanbestedende dienst zal zich beraden om de validatie en 
verificatie procesmatig te vereenvoudigen en stelt zich open voor 
aanbevelingen vanuit de markt om daar invulling aan te geven. De 
aanbestedende dienst heeft de bouwteam selectie overwogen, gezien de 
voortgang van het ontwerp in relatie tot de planning zou een 
bouwteamselectie vertraging opleveren. De gemeente is voornemens om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van standaard overeenkomsten. Een UAV-
gc overeenkomst past dan beter bij de uitvraag (engineering, realisatie en 
onderhoud), het beoogde proces (bouworganisatie en kwaliteitsborging) en 
de planning. Mede door het door u beoordeelde geringe risico-profiel zou het 
voor een gegadigde geen belemmering hoeven zijn om zich aan te melden.
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