

Aanbesteding: Woningbouw Bredius
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gooise Meren
Referentie: 1796242

Toelichting:

Ref.nr. 48
Onderwerp: Termijnen Inschrijvingsfase

Vraag:

Tijdens de nota hebben wij een verzoek gedaan om meer tijd te krijgen voor de indiening. Onder ander doordat de bouwvakantie in dit tijdsbestek plaatsvindt. Als antwoord hierop is uitstel gegeven van 9 september tot 13 september. Allereerst dank daarvoor.

Echter merken wij dat hierdoor te weinig tijd overblijft om dit plan de aandacht te geven die het volgens ons verdient. Graag willen wij energie steken in het maken van een zo goed mogelijk en haalbaar plan.

Dat lukt ons niet in dit tijdsbestek.

Vandaar ons verzoek: Is het mogelijk om de indieningsdatum bijvoorbeeld 4 weken naar achteren te schuiven?

Antwoord:

Dit is een vraag die de Inschrijvingsfase betreft. Goed dat u aangeeft meer tijd nodig te hebben. Op dit moment zijn we ons nog aan het beraden over het proces in de Inschrijvingsfase. De invulling hiervan is voor de Gemeente onder andere afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de besluitvorming rondom het Bestemmingsplan. In de overall planning is nu nog ruimte om de indieningsdatum te verplaatsen. Dus de Gemeente verwacht dat ze u wel tegemoet kan komen, maar kan nu nog niet aangeven of dat de volledige 4 weken wordt. We hopen u (en andere Gegadigden) zo voldoende perspectief te geven op het kunnen doen van een goede Inschrijving indien u tot de geselecteerde Aanmeldingen behoort.

Beantwoord op: 12-06-2021

Label: Proces