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Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Algemeen Is er uitstel mogelijk op de indiendatum van 11 augustus 2021? Ja, de indiendatum wordt gewijzigd naar

27 september 2021.

2 bijlage 2 Assetbeheer rekenformules tabblad vervangend onderhoud Ons inziens zijn de rekenformules in kolom F onder Materiaal & Kortingspercentage en Toeslag
percentages niet correct. De rekenformules verwijzen naar regel F10, dit is het subtotaal uren
(fictief).

Dient in de rekenformule op regel F23 niet  de uitkomst van regel F22 te worden opgenomen?

Kunt u een aangepaste bijlage 2 Assetbeheer verstrekken Indien deze aannames correct zijn?

Uw aanname is correct. Er wordt een
nieuwe bijlage 2 Assetbeheer V2.0
verstrekt bij deze Nota van Inlichtingen.

3 vervangen lichtbronnen Wij hebben de ervaring bij onderhoudsovereenkomsten dat lichtbronnen in eigen beheer door
conciërge/huismeesters zelf worden vervangen. Kunt u bevestigen dat inkoop en/of vervanging
van lichtbronnen door de scholen zelf wordt gedaan?

De lichtbronnen worden in eigen beheer
door de scholen van opdrachtgever
vervangen.

4 documenten brandmeld- en ontruimingsinstallaties Kunnen wij ervan uitgaan indien de brandmeld- en ontruimingsinstallaties gecertificeerd zijn,
dat de logboeken en bijbehorende verplichte documenten (conform NEN2654 en CCV) compleet
en up-to-date zijn?

Nee, hier kan niet van uitgegaan worden.

5 beheerderstaken brandmeldinstallaties Dient het uitvoeren van de beheerderstaken aan de brandmeldinstallaties te worden
opgenomen in de prijs?

Ja, deze taken dienen te worden
opgenomen in de prijs.

6 inspectie/certificering brandmeldinstallaties Kunt u aangeven in welke scholen de brandmeldinstallaties zijn gecertificeerd en wat de
inspectiefrequenties zijn?

Nee, dat kunnen we niet aangeven.

7 bijlage 1A Programma van Eisen > pag. 6 > 2.2.3 identificatiecodering
installaties

“Deze codering zorgt voor het overzichtelijk houden van de diverse installaties in de gebouwen,
en vergemakkelijkt de hierbij bijbehorende administratie”. Bedoelt u met de bijbehorende
administratie de administratie van Biezonderwijs of VB+ Vastgoedmanagement? Kunt u nader
toelichten hoe u de toepassing van deze identificatieplaatjes voor alle partijen voor ogen hebt?
Wij werken zelf met QR codes die gekoppeld zijn aan ons administratiesysteem, is de
toepassing hiervan een alternatief voor de identificatieplaatjes?

We bedoelen hiermee de administratie
van Biezonderwijs en VB+
Vastgoedmanagement. De
identieficatieplaatjes zorgen voor een
eenduidige registratie. Storingen aan
assets worden via identieficatieplaatjes
duidelijk gemaakt.

8 Kwaliteitshandboek pag. 8 > 4.1 digitaal onderhoudsysteem Bedoelt u hiermee een digitaal onderhoudsysteem van Biezonderwijs, VB+
Vastgoedmanagement of een digitaal onderhoudsysteem van opdrachtnemer?

We bedoelen hiermee het digitale
onderhoudssysteem van de
opdrachtnemer.

9 bijlage 1A Programma van Eisen pag. 4 correctief onderhoud punt 2.1 correctief onderhoud > U stelt dat: “opdrachtnemer dient alle storingen aan de assets
voor zijn kosten te herstellen (m.u.v. molest). Ons inziens is het niet reeël om bij de start van
de overeenkomst op 1 januari 2022 van de opdrachtnemer te eisen om alle storingen (m.u.v.
molest) voor haar rekening te nemen. De nieuwe opdrachtnemer is dan nog niet in de
gelegenheid geweest om een nulmeting te doen en is niet op de hoogte van eventuele
garanties, verplichtingen en gebreken. Bent u bereid deze tekst aan te passen door de
opdrachtnemer in staat te stellen tenminste de eerste 3 maanden de assets te inspecteren en
de assets op het gewenste conditieniveau van minimaal conditie 3 te brengen?

Opdrachtgever is bereid om de
opdrachtnemer 3 maanden na sluiten
overeenkomst de assets te laten
inspecteren. De vervolgstappen voor het
op conditie brengen worden daarna in
overleg genomen.
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10 bijlage 1A Programma van Eisen pag. 4 correctief onderhoud punt 2.1 correctief onderhoud : U stelt dat:

“correctief onderhoud betreft de niet-planbare onderhouds-werkzaamheden n.a.v. storingen en
klachten. Herstelwerkzaamheden voortkomend uit preventief onderhoud en wettelijke
keuringen, certificeringen en controles vallen hier ook onder”.

Ons inziens zijn herstelwerkzaamheden voortkomend uit preventief onderhoud, wettelijke
keuringen, certificeringen en controles planbaar en geen onderdeel van het correctief
onderhoud.

a.Herstelwerkzaamheden voortkomend uit preventief onderhoud
        worden in overleg op basis van de opgegeven tarieven verrekend.
b.In verband met planbaarheid zijn ons inziens zijn de wettelijke
        keuringen, certificeringen en controles onderdeel van preventief
        onderhoud. Wij zullen de prijzen hiervoor opnemen in de kolommen
        op Bijlage 2 Assetbeheer, tab preventief onderhoud.

Bent u bereid het gestelde onder 3a en 3b op te nemen in het Programma van Eisen onder

Nee, het gestelde onder 3a en 3b wordt
niet opgenomen.

11 bijlage 1A Programma van Eisen pag. 4 correctief onderhoud Bent u bereid onder punt 2.1 correctief onderhoud aan de definitie "Molest" het volgende toe te
voegen: schade veroorzaakt door weersinvloeden (blikseminslag, storm, wateroverlast, strenge
vorst)?

Nee, de defintie voor molest blijft
ongewijzigd.

12 bijlage referentieformat : kerncompetenties Bij punt 7 van de referentieformat wordt gesproken over een kerncompetentie 3. Echter een
kerncompetentie 3 wordt niet gevraagd in de offerte aanvraag. Komt kerncompetentie 3 te
vervallen op de referentieformat?

Kerncompetentie 3 komt te vervallen op
het referentieformat. Referentieformat
V2.0 wordt verstrekt bij deze Nota van
Inlichtingen.

13 bijlage 3: prestaties pag. 3 4e alinea KPI conditieprestaties U stelt dat de kosten voor begeleiding van de conditiemeting en overige te verrichten
werkzaamheden geheel voor opdrachtnemer zijn. Ook indien opdrachtgever meerdere controles
noodzakelijk acht. Opdrachtnemer wordt vooraf niet in kennis gesteld welke installaties en/of
onderdelen beoordeeld worden.

Het is voor opdrachtnemer op basis van bovenstaande niet in te schatten hoeveel kosten hier
mee gemoeid zijn. Is het akkoord dat deze kosten op basis van nacalculatie verrekend worden
of als fictieve post op bijlage 2 Assetbeheer > tab vervangend onderhoud?

Indien er meerdere controles per asset
noodzakelijk blijken te zijn, doordat het
conditieniveau dermate afwijkt van het
door Opdrachtgever gestelde, zullen
Partijen in onderling overleg bepalen
welke aanvullende kosten er in rekening
gebracht kunnen worden voor de
aanvullende controles.

14 Bijlage 2 AssetbeheerPreventief onderhoud- Liften Zijn de liftkeuringen conform wettelijk onderhoud gekeurd? Graag ontvangen wij deze
informatie.

Het is onbekend of de liftkeuringen
conform wettelijk onderhoud gekeurd
zijn.

15 Bijlage 2 AssetbeheerPreventief onderhoud- Liften "Hoe dienen wij de prijs te bepalen voor de liftinstallaties? Dit gezien de minimale gegevens
van de liften en uw codering 9 m.b.t. liftinstallaties.
Graag ontvangen wij een liftenrapport van een erkend liftenbedrijf met scope codering."

Het is onbekend of de liftkeuringen
conform wettelijk onderhoud gekeurd
zijn. Het liftenrapport is niet beschikbaar.

16 Bijlage 2 Assetbeheerregel 151 Preventief onderhoud Zijn jullie bereid om een permanente veilige toegang te maken voor controle en onderhoud aan
de PV panelen? Zo nee, waarom niet?

Nee, een permanente veilige toegang
wordt pas gemaakt tijdens een integrale
vervanging van het dak.

17 Bijlage 2 Assetbeheerregel 151 Preventief onderhoud Bij welk perceel behoren de PV panelen. Is dit bij Bouw of bij Elektrotechnische installaties? Dit
i.v.m. de melding onderdeel van het dak.

Perceel 2: Elektrotechnische Installaties.

18 Bijlage 2 Assetbeheerregel 151 Preventief onderhoud Voldoen de PV panelen aan scope 12? Zo nee, waarom niet? Het is onbekend of de PV panelen aan
scope 12 voldoen.

19 Bijlage 1. A Programma van Eisenalgemeen "Hoe zit de opdrachtgever in het proces m.b.t. vertragingen als gevolg van leveringsproblemen
in de markt en schaarste aan materialen? Welke afspraken kunnen hierover gemaakt worden in
het voortraject."

Indien Opdrachtnemer dit als risico
beschouwt, adviseert Opdrachtgever om
dit risico op te nemen in 'GC1 - Analyse
van risico's en kansen'.
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20 Bijlage 1. A Programma van Eisen Pag. 7 2.3.1 vervangend onderhoud
MJOP

"M.b.t. de MJOP; Wat gebeurt er indien een installatie bevinding 4 krijgt? Indien om welke
reden dan ook de opdrachtgever de vervanging niet honoreert. Wat gebeurt er dan met de
storingsafkoop indien u niet overgaat tot vervanging van de installatie welke nodig is om
conditie 3 te waarborgen?"

Indien de opdrachtgever de vervaning
van een asset niet honoreert, wordt de
storing aan deze asset verrekenbaar
gesteld. Uitzondering hierop is wanneer
de asset geen gebreken vertoont, maar
enkel o.b.v. veroudering een conditie 4
heeft.

21 Bijlage 1. A Programma van Eisen Pag. 8  2.3.4 Wijze van aanbieden "Prijsvastheid einde onderhoudstermijn. Dit werk loopt t/m december 2024. Op dit moment
lopen de prijzen van alle materialen en uurlonen enorm op in de markt en is het niet te
voorspellen waar dit heen gaat. Wekelijks komen er prijsstijgingen binnen van 15% of meer op
diverse producten. Wij maken ons hier als aannemende partij grote zorgen om en vragen dan
ook om de prijsvastheid te laten vervallen en een indexering toe te mogen passen. Gaat u
hiermee akkoord?"

"Bijlage 1. A Programma van Eisen Pag. 8
- 2.3.4 Wijze van aanbieden" heeft
betrekking op de prijsvastheid voor
offertes t.b.v. vervangend onderhoud. De
offertes dienen in dat stadium gemaakt te
worden op basis van de actuele
prijsindexen. Om deze reden gaan wij
niet akkoord met het voorstel.

22 Bijlage 1.B Kwaliteitshandboek  Pag. 8  Digitaal onderhoudssysteem In welk digitaal onderhoudssysteem dienen onderhoudswerkzaamheden en planningen te
worden vastgelegd?

Het digitale onderhoudssysteem van de
opdrachtnemer.

23 3.4 Rapportage en communicatie In welk format/ programma dienen de periodieke rapportages te worden vastgelegd? Voorstel format/programma door
opdrachtnemer.

24 Bijlage 1. A Programma van Eisen  pag. 9  3.1 Management onderhoud Artikel 3.1. geeft aan dat VB+ Vastgoedmanagement verantwoordelijk is voor het management
onderhoud en een coördinerende functie heeft. Hoe worden deze zaken gecommuniceerd en in
welk systeem/format vastgelegd?

Deze zaken worden via de
overlegstructuur en verslaglegging
conform Bijlage 1A Progromma van Eisen
paragraaf 3.4.4. gecommuniceerd.

25 Bijlage 1. A Programma van Eisen  pag. 9  2.4 Mutaties Wat is de procentuele coördinatie vergoeding? Door opdrachtnemer op te geven.

26 Bijlage 1. A Programma van Eisen  pag. 9  2.4 Mutaties "Tevens dient men, waar nodig, samen te werken met diverse opdrachtnemers die
verantwoordelijk zijn voor diverse andere
werkzaamheden. Betekent dit dat wij ook coördinatie verantwoordelijk zijn? Zo ja, kunt u dit
toelichten? "

Nee, de coördinatie verantwoordelijkheid
ligt bij VB+ Vastgoedmanagement.
Opdrachtnemer dient aan te geven welke
akties voor andere opdrachtnemers
benodigd zijn.

27 Bijlage 1. A Programma van Eisen  pag. 9  2.4 Mutaties Validatie en verificatie van de assetlijst bij overname van de assets door derden geleverd. Zou
u daar een redelijke procentuele vergoeding tegenover willen zetten? Wij controleren of het
gevraagde ook voldoet aan de uiteindelijke gerealiseerde installatie. Zo nee,  waarom niet?

Nee, bij toevoeging van nieuwe assets
dient het Preventief/Wettelijk Onderhoud
en Correctief onderhoud voor deze
nieuwe assets te worden afgeprijsd. Bij 1
op 1 vervanging van de assets door
derden vindt een verrekening plaats.

28 Bijlage 1. A Programma van Eisen  pag. 9  2.4 Mutaties Hoe dienen wij om te gaan met de kosten voor het controleren, valideren en en verifiëren van
de assetlijst in geval van overname van de assets van derden?

Bij toevoeging van nieuwe assets dient
het Preventief/Wettelijk Onderhoud en
Correctief onderhoud voor deze nieuwe
assets te worden afgeprijsd. Bij 1 op 1
vervanging van de assets door derden
vindt een verrekening plaats.

29 Bijlage 1. A Programma van Eisen pag. 5 2.2 Preventief en wettelijk
onderhoud

"Er worden van de opdrachtnemer geen conditiemetingen van de assets verwacht. Hoe actueel
zijn de conditiemetingen? Wij verzoeken deze informatie te ontvangen voor aanvang van het
beheer en onderhoud aan de installaties."

De conditiemetingen zijn uit 2019. Zie
bijlage 4 van de Aanbestedingsleidraad
Biezonderwijs V1.0.

30 Bijlage 6. Concept overeenkomst  pag. 7  14. Toepasselijk recht In afwijking van § 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van de
Overeenkomst of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Aannemer en
Opdrachtgever ontstaan, beslecht door de daartoe bevoegde rechter. Wat is de motivatie om
niet te kiezen voor de Raad van Arbitrage voor de bouw?

Opdrachtgever ziet geen reden waarom
de aangewezen rechtbank hier niet een
correcte uitspraak over kan doen.
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31 Bijlage 6. Concept overeenkomst  pag. 6  12. Geschil In afwijking van § 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van de
Overeenkomst of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Aannemer en
Opdrachtgever ontstaan, beslecht door de daartoe bevoegde rechter. Wat is de motivatie om
niet te kiezen voor de Raad van Arbitrage voor de bouw?

Opdrachtgever ziet geen reden waarom
de aangewezen rechtbank hier niet een
correcte uitspraak over kan doen.

32 Bijlage 6. Concept overeenkomst pag. 6 5. Wijzigingen van de
overeenkomst

Doordat de contractprestatie algemeen is verwoord en niet specifiek is omkaderd is dit geheel
onduidelijk geworden. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen die gedaan kunnen worden
door de opdrachtgever. Wij ontvangen graag een specifieke omkadering van deze bepaling.

Uw vraag is niet helder voor ons. De
omkadering is hetgeen in deze
aanbestedingsdocumenten is beschreven
welke deel zal uitmaken van de
overeenkomst.

33 Bijlage 6. Concept overeenkomst  pag. 6  11. Ontbinding 1 lid 2 Ingebrekestelling kan niet zonder een kostenvergoeding. Verzoek aan te passen conform
UAV2012 Hoofdstuk XIII § 46: "Ingeval de aannemer de op hem rustende verplichtingen niet
nakomt en de opdrachtgever hem deswege in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk
geschieden en zal de opdrachtgever de aannemer daarbij een redelijke termijn stellen om
alsnog zijn verplichtingen na te komen. Reeds voordat de gestelde termijn is verstreken, is de
opdrachtgever in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige
maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt. Indien de aannemer
nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen, is de opdrachtgever gerechtigd het werk voor
rekening van de aannemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd des opdrachtgevers
recht op schadevergoeding."

Opdrachtgever stemt hiermee in en past
dit aan.

34 Bijlage 6. Concept overeenkomst  pag. 6  11. Ontbinding 1 lid 2 Niet geheel of niet tijdig nakomen van verplichtingen. Hier wordt afgeweken van de UAV.
Verzoek om dit aan te passen conform UAV2012.  Zo nee, waarom niet?

Opdrachtgever stemt hiermee in en past
dit aan.

35 Bijlage 6. Concept overeenkomst pag. 5 "9.2 Overdracht rechten en
verplichtingen onderaanneming"

De opdrachtgever is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te
verbinden. Wij verzoeken hier aan toe te voegen dit geldt ook voor de opdrachtnemer
(wederkerigheid).

Dat is niet relevant aangezien
Opdrachtgever geen werk uitvoert voor
Opdrachtnemer en hier dus ook geen
onderaanneming voor inschakelt.

36 Bijlage 6. Concept overeenkomst  pag. 5  8. Geheimhouding "De periode van de geheimhouding is niet aangegeven. Redelijkerwijs is dit 1 jaar na 1 jaar
overeenkomst, 2 jaar na 2 jaar overeenkomst. Met een maximum van 5 jaar na afloop van 5
jaar overeenkomst van beheer en onderhoud. Wij verzoeken u dit aan te passen."

Opdrachtgever gaat hiermee akkoord.

37 Bijlage 6. Concept overeenkomst  pag. 5  8. Geheimhouding Hoe wordt 'redelijkerwijs' ingevuld bij strikte vertrouwelijkheid? O.g.v. openbare info? Kunt u
aangeven hoe de contractstructuur bij Biezonderwijs is ingericht?

Het Bedrijfsbureau van Biezonderwijs en
VB+ Vastgoedmanagement zien de
contracten in en zal bij strikte
vertrouwelijkheid de opdrachtnemer
hiervan op de hoogte brengen.

38 Bijlage 6. Concept overeenkomst    pag. 5   7. Vertrouwelijkheid Geheimhoudingsverplichting. Boete van € 25.000 is disproportioneel hoog. Wij verzoeken u om
deze boete te laten vervallen.

Deze boete laten we niet vervallen.
Alvorens hiertoe overgegaan wordt, biedt
Opdrachtgever een waarschuwing en
mogelijkheid tot herstel aan.

39 Bijlage 6. Concept overeenkomst  pag. 5   7. Vertrouwelijkheid Wij verzoeken u om het volgende toe te voegen aan de passage "Behalve voor zover dat voor
de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of enig wettelijk voorschrift of uitspraak
van de rechter hem tot bekendmaking verplicht." Of informatie die reeds een openbaar
karakter had of de opdrachtnemer rechtmatig in bezit heeft gekregen.

Opdrachtgever stemt hiermee in en voegt
dit toe.

40 Bijlage 6. Concept overeenkomst pag. 5 6.2 Omkoping,
belangenverstrengeling

Wij verzoeken om een overzicht van de opdrachtgever m.b.t. al dan niet betaalde nevenfunctie
ten tijde of voor de totstandkoming van deze overeenkomst.

Opdrachtgever heeft geen betaalde
nevenfuncties.

41 Bijlage 6. Concept overeenkomst pag. 4 6.1 Omkoping,
belangenverstrengeling

Waar ligt de aantoning van een onwettige praktijk? "Onwettig" is ruim geformuleerd.
Ontbinding is een zware sanctie als het niet om bewezen onwettigheid gaat. Wij verzoeken u
om dit duidelijker te formuleren.

We passen het artikel aan waarbij de zin
''zonder ingebrekestelling'' wordt
verwijderd. Opdrachtgever zal altijd een
ingebreke stelling versturen alvorens de
sanctie op te leggen.

42 Bijlage 6. Concept overeenkomst pag. 45. Wijzigen van de overeenkomst Voorwaarden voor de wijziging(en) dienen van tevoren goed duidelijk te worden
gecommuniceerd en daarbij ook de haalbaarheid voor de opdrachtnemer. Bent u bereid dit toe
te voegen. Zo nee, waarom niet?

Opdrachtgever is bereid dit toe te
voegen.
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43 Bijlage 6. Concept overeenkomstpag. 45. Wijzigen van de overeenkomst "Bij het wijzigen van de overeenkomst door de opdrachtgever verzoeken wij om dit te koppelen
aan een proces. Zoals tijdig
schriftelijk communiceren 2 maanden vooraf. Dit i.v.m. de planningen. Geen onredelijke
wijzigingen (bv. t.o.v. de initiële scope niet meer dan 50% wijzigen) Bent u bereid dit aan te
passen. Zo nee, waarom niet?"

Opdrachtgever is bereid dit te wijzigen.

44 Bijlage 6. Concept overeenkomst pag. 3  3. Voorwerp van de overeenkomst Wat wordt exact bedoeld met de opdrachtnemer heeft zich in voldoende mate op de hoogte
gesteld van de doelstellingen? Kunt u dit verduidelijken/ toelichten? Begrip doelstellingen is een
ruim begrip.

De doelstellingen zijn weergegven in de
Aanbestedingsleidraad Biezonderwijs
paragraaf 1.2.

45 Bijlage 2 Assetbeheer Preventief onderhoud "Er worden van de opdrachtnemer geen conditiemetingen van de assets verwacht. Hoe actueel
zijn de conditiemetingen? Wij verzoeken
deze informatie te ontvangen voor aanvang van het beheer en onderhoud aan de installaties."

De conditiemetingen zijn uit 2019. Zie
bijlage 4 van de Aanbestedingsleidraad
Biezonderwijs V1.0.

46 Bijlage 2 Assetbeheer Preventief onderhoud In de huidige assetlijst staat geen merk, geen type, geen bouwjaar, geen capaciteit en geen
vermogen vermeld daarnaast zijn vaak ook geen gespecificeerde aantallen vermeld. Wij
ontvangen graag een up to date assetlijst.

Alle beschikbare informatie is
meegestuurd in de Aanbestedingsleidraad
Biezonderwijs V1.0.

47 Bijlage 2 assetlijst Kunt u aangeven hoeveel noodverlichtingsarmaturen per locatie aanwezig zijn en welk type het
is?

Nee, dit is onbekend.

48 correctief onderhoud Is er een overzicht beschikbaar van de storingen over de afgelopen jaren per locatie, zodat we
het correctieve onderhoud kunnen bepalen? Zo ja, kunt u dat verstrekken

Nee, dit is onbekend.

49 liften Kunt u per lift aangeven hoeveel stops deze lift heeft, dus op hoeveel etages stopt hij? Praktijkcollege: Omega 420, 2
stopplaatsen
Westerwel: Otis Gonz 1000 kg 13 pers 2
stopplaatsen
Westerwel: Eurolift 250 1 pers, 1
stopplaats
Parcours: Otis Gen, 630 kg 8 pers, 2
stopplaatsen
Bodde 2: Lodige, 1270 kg, 17 pers, 2
stopplaatsen
Noorderlicht: Otis, 630 kg 8 pers, 2
stopplaatsen
Zonnesteen: Thyssen Krupp 400 5
personen, 2 stopplaatsen
De Keyzer: Otis Gen 2 stopplaatsen
De Keyzer: Domuslift Xess 400 kg 2
stopplaatsen

50 bijlage 2 Assetbeheer Parcours toegangspoort 9034 In de assetlijst staat vermeld dat er een toegangspoort van metaal aanwezig is. Is deze
toegangspoort elektrisch? Zo ja, kunt u het fabricaat opgeven? Als deze toegangspoort niet
elektrisch is, kan deze dan komen te vervallen voor het elektrotechnisch perceel?

Toegangspoorten zijn niet elektrisch en
komen te vervallen voor Peceel 2
Elektrotechnische installaties. Wijziging is
doorgevoerd in Bijlage 2 Assetbeheer
V2.0.

51 Bijlage 2 Assetbeheer brandventilatievoorzieningen 6513 Praktijkcollege In de assetlijst staat bij school Parcours brandventilatievoorziening rookgordijn vermeld. Kunt u
het fabricaat of huidige onderhoudspartij opgeven?

Nee, het fabricaat of huidige
onderhoudspartij is onbekend.

52 Bijlage 2 Assetbeheer De Keyzer PV Panelen 6160 In de assetlijst staat vermeld dat de PV panelen niet toegankelijk zijn. Moeten wij deze
opmerking lezen als zijnde dat de PV panelen echt niet toegankelijk zijn voor
onderhoud/schoonmaak of was dit enkel bij de opname? Kunnen we er bijvoorbeeld wel bij met
een hoogwerker?

Dit was enkel bij opname. PV panelen zijn
toegankelijk met een hoogwerker of trap.

53 Bijlage 1A Progamma van Eisen  pag. 10   3.2 Wet en Regelgeving Indien er gedurende de contractperiode wijzigingen plaatsvinden in de vigerende wet- en
regelgeving waarmee extra kosten gemoeid zijn die bij aanvang van de contractperiode niet
bekend waren gaat u ermee akkoord dat deze extra kosten berekend worden? Zo nee, kunt u
toelichten waarom niet?

Opdrachtgever gaat hiermee akkoord.


