2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding Beheer en
onderhoud GMS wegkantsysteem met zaaknr. 3107 9720 en

publicatienummer 2013/S-191 329872 d.d. 30 september 2013

Deze 2° nota van inlichtingen (hierna te noemen 2° Nvl) bevat de vragen en antwoorden, welke
gesteld zijn in het kader van deze EU Aanbesteding en maakt hiermee integraal onderdeel uit van
de EU aanbesteding, waarbij geldt, dat, voorzover de documenten met elkaar in tegenspraak zijn,
deze 2° NvI prevaleert boven de eerder gepubliceerde aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen wordt aan alle gegadigden ter beschikking gesteld.
Alle vragen met hun beantwoording zijn hierna zonder nadere aanduiding van de vragensteller
vermeld.

1. Concept Bijlage: Concept ARBIT overeenkomst versie 30-09-2013 Nieuwe versie
ARBIT
overeenkomst

2. Bijlage Bijlage Begrippenlijst Toegevoegd

3 Beschrijvend 3.3 Planning gewijzigd Wijziging
document

4. Beschrijvend 4.2.1 Tabel: tab 7 vervalt Correctie
document

5. Bijlage 9: Bijlage 9: Vragenlijst 0.8 Nieuwe versie
Vragenlijst 1.0

Vragen & Antwoorden informatiebijeenkomst

1 VS1 Wanneer moet EoL vervanging Aan het begin van de contractperiode
beginnen? vanaf 15 april 2014.

2 VS1 Slide Uitgangspunten (VS1): blijft er |Hiervoor wordt verwezen naar
genoeg over voor ON? IS er een vraagspecificatie deel 1.
opsomming van wat wel door ON
geleverd moet worden?

3 VS1 Zijn de centrale systemen ja
verantwoordelijkheid CIV?

4 VS1 Is “vernieuwend onderhoud” Ja, zie adaptief onderhoud.
beschreven?

5 VS1 Hoe wordt noodzakelijke aanpassing | Nee, er is geen schema. Weet wel dat
ihkv technische veroudering bepaald? | 95% beschikbaarheid wordt gevraagd.
Is er een vervangingsschema?

6 VS1 Bij veelvuldige storing van een Dit is natuurlijk bespreekbaar. Het gaat
bepaalde component is een uiteindelijk om het realiseren van de
voortijdige vervanging bespreekbaar | beschikbaarheidseisen
of wordt dan de planning gevolgd?

7 VS1 Wat is de kwaliteit van het systeem Het systeem is altijd goed onderhouden.
nu? We halen nu ook 95% beschikbaarheid

obv wegkantsysteem.

8 VS1 Tellen de wegsensoren mee voor de nee
beschikbaarheid?

9 VS1 Hoe ver staat de infrarood proef vwb | Op dit moment wordt door een sensor
wegsensoren? leverancier op eigen initiatief een proef

gestart om de werking van infrarood
sensoren te toetsen op Nederlands
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wegdek.

10 |VS 2 Komt er een plan van hoe de huidige | Informatie bijeenkomst + USB +
kennis wordt overgedragen naar transitieplan draagt zorg voor
nieuwe ON? kennisoverdracht.

11 |VS 2 Is er op dit moment een kennis Nee
managementplan?

12 |VS 2 Welk nivo van SCB volwassenheid Binnen RWS zijn er verschillen in SCB

wordt verwacht? volwassenheid. We zoeken een
partnership.

13 |GMS demo |Wat gebeurt er als er geen Dan wordt er bij de betreffende sensor

meetwaarde is? geen sensorwaarde weergegeven. Hierop
is vervolgens het in te richten
incidentproces van toepassing conform
uitvraag.

14 |GMS demo |Wanneer is het systeem defect? Ja

Buiten tolerantie grenzen?

15 |GMS demo |Hoe komen meldingen bij ON? Geconstateerde afwijkingen door
gebruikers komen via het incidentproces
via RWS bij ON. Conform VS 1
verwachten wij van ON vervolgens
monitoring.

16 |GMS demo |Is er monitoring op individuele Nee, nu niet, maar wel gewenst. Bij de

componenten? nieuwe processormodule is dit eventueel
wel mogelijk.

17 |GMS demo |Wie gaat de werkzaamheden doen Opdrachtnemer

straks?
18 |GMS demo |Kan je een voorbeeld van een Tijdens de informatiebijeenkomst is een
locatietekening laten zien? voorbeeld getoond. Deze powerpoint
presentatie staat op Tenderned.

19 |GMS demo |Wat zijn de meest voorkomende Buiten het seizoen: wegdeksensoren;

storingen? tijdens het seizoen: communicatie.

20 |Procedure |Hoe om te gaan met referenties i.r.t. | Antwoord volgt in de laatste ronde NvI

kerncompetenties? Betekent
ontbreken van een referentie knock
out?

21 |Procedure |De vragenlijst heeft status concept? Via Tenderned zal zo spoedig mogelijk de
juiste versie van het document worden
gepubliceerd.

22 |Procedure | Er wordt in de concept overeenkomst | Nee, komt te vervallen.

gesproken over boetes? Via Tenderned zal zo spoedig mogelijk de
juiste versie van de overeenkomst
worden gepubliceerd.

23 | Procedure Is er een begrippenlijst? Ja, wordt op Tenderned geplaatst

24 | Procedure |Waar tref ik de gegevens over GSM Opgenomen op de USB als Bijlage

meetstations? configuratiegegevens per GMS
meetstation.xls

25 | Procedure Is een individuele bijeenkomst nu aan | Een individuele inlichtingen en/of

te vragen?

individuele informatiebijeenkomst kan
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onder de voorwaarden van Beschrijvend
document 3.5.3 en / of 3.5.4 via de e-
mail: inkoopcentrum-iv@rws.nl
aangevraagd worden.

Vragen & Antwoorden

26 | Beschrijvend document Volgens de tabel dient Dat is juist. Tab 7 Verklaring
par. 4.2.1 Opdrachtnemer onder tab 7 | Sociale Voorwaarden staat
een verklaring sociale onterecht in deze tabel en komt

voorwaarden toe te voegen. | hierbij te vervallen.
Dit is echter een onderdeel
van de Eigen Verklaring,
welke onder tab 1
toegevoegd dient te worden.
Ook wordt er in paragraaf
4.2.4 beschreven dat deze
verklaring van sociale
voorwaarden pas kort voor
gunningbeslissing
aangeleverd dient te worden.
Kan Opdrachtgever duidelijk
maken hoe Opdrachtnemer
hiermee om dient te gaan.
27 |VS2 par. 7.1 In deze paragraaf wordt Zie vraag 36.
beschreven dat de jaarlijkse
vaste kosten voor het beheer
en onderhoud in vier delen
per kwartaal gefactureerd
dienen te worden. Dit zou
neerkomen op 1 keer per
3,25 week. Bedoeld
Opdrachtgever hier eigenlijk
vier keer per jaar, oftewel
een keer per kwartaal?

28 |VS1 par. 3.2.4 Hier wordt beschreven dat Beschikbaarheid is gedefinieerd
het de doelstelling is om als de mate waarin een
minimaal 95% van de GMS wegkantsysteem gedurende de
wegkantsystemen gedurende | overeengekomen servicetijd

het strooiseizoen beschikbaar is voor de beoogde
beschikbaar te hebben. Kan | gebruikers en de meetrapporten
Opdrachtgever definiéren vanuit het GMS wegkantsysteem
wat het begrip worden verstuurd en door het
beschikbaarheid in deze centrale GMS systeem worden
context precies betekend? ontvangen. De periode van

onbeschikbaarheid wordt
gemeten over de tijd dat het
systeem daadwerkelijk niet
beschikbaar is. De
beschikbaarheid wordt gemeten
gedurende het strooiseizoen.
Geplande onbeschikbaarheid als
gevolg van
onderhoudswerkzaamheden van
Opdrachtnemer of derden vallen
buiten de berekening van de
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beschikbaarheid van de
betreffende dienst. De
wegdeksensoren tellen hierbij
niet mee voor de berekening van
de beschikbaarheid. Op deze
componenten zijn uiteraard wel
de afgesproken reactie- en
reparatietijden van toepassing.
29 |VS1 par. 2.7 Zijn de componenten, die Ja. Separaat zijn de
door het RWS worden voorbereidingen voor een
geleverd in het kader van de |aanbesteding gestart.
vernieuwing van end of life
componenten, bij ingang van
het contract direct
beschikbaar?
30 | Beschrijvend document Het ARW 2012 heeft als Aanbestedende dienst is niet
par. 4.3.2 bepaling opgenomen dat de | akkoord.
gestanddoeningstermijn voor | De ARW 2012 is niet van
alle procedures 50 dagen is, |toepassing in deze Europese
behalve bij de onderhandse |aanbesteding.
procedure waar een termijn | Zie beschrijvend document 3.1.
van 30 dagen wordt
gehanteerd. In het
beschrijvend document word
beschreven dat deze 120
dagen is. Wij vragen de
gestandsdoeningstermijn aan
te passen naar 50 dagen.
31 | Beschrijvend document Kan OG de Wat RWS kwijt wil over de
par. 6.4.2 blz. 29 beoordelingssystematiek met | systematiek van beoordeling
betrekking tot het deel m.b.t. “kwaliteit” staat in par.
“Kwaliteit” verduidelijken 6.4.2.
met een (reken)voorbeeld
waarin de 12 vragen
zichtbaar zijn?
32 | Vraag specificatie 2 par. De betalingen geschieden De vergoeding voor de eenmalige
7.1 blz 25 hier achteraf, kan inrichtingskosten en het
Opdrachtgever de vernieuwen van de end of life
betalingsregeling aanpassen | componenten zal volgens het
in een cashflow neutralere volgende betalingsschema door
regeling voor zowel RWS worden voldaan: 30%
Opdrachtgever als vooraf en 70% na acceptatie.
Opdrachtnemer?
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33

Bijlage 7: format
financiéle aanbieding

Bij activiteit 3.7 wordt een
gemiddeld uurtarief voor
werkzaamheden gevraagd.
Kan Opdrachtgever
verduidelijken wat hiermee
wordt bedoeld?

Verduidelijking:

Kan het antwoord op vraag
33 uit de vorige nota SMART
geformuleerd worden?

Een gemiddeld uurtarief houdt in
dat het tarief onafhankelijk is van
het soort uit te voeren
werkzaamheden. Onvoorzien
houdt onder meer in dat de
omvang van de werkzaamheden
klein is. In overleg wordt bepaald
of de werkzaamheden o.b.v.
mondelinge opdracht uitgevoerd
worden of dat het variabele
werkzaamheden zijn waarvoor
offerte uitgebracht dient te
worden.
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34

VS1 blz 19

Hier wordt beschreven dat
defecte wegdeksensoren niet
vervangen dienen te worden
als er binnen 1 jaar
wegwerkzaamheden gepland
zijn. Gaat het hier specifiek
om
asfalteringswerkzaamheden,
of alle wegwerkzaamheden?
Staat in SPIN duidelijk
omschreven welk specifiek
type werkzaamheden
gepland is? Wordt
asfaltherstel (meestal) meer
dan een jaar vooruit
gepland?

Opdrachtnemer krijgt van RWS
toegang tot het
informatiesysteem (Spin) met de
planning van de
wegwerkzaamheden op de
rijkswegen. Dit vanwege het feit
dat het soms niet zinvol is een
sensor te repareren omdat er
wegwerkzaamheden op komst
zijn. In het geval
wegwerkzaamheden binnen 1
jaar gepland staan, worden de
betrokken defecte sensoren in
principe niet gerepareerd. Hierbij
gaat het om situaties waarbij het
asfalt wordt onderhouden of
gewijzigd.

In het geval deze situatie viak
voor het strooiseizoen
plaatsvindt, wordt dit door
Opdrachtnemer met RWS CIV
besproken. In onderling overleg
wordt daar een afspraak over
gemaakt.

SPIN stelt de verkeersloketten
van RWS in staat om weg-
werkzaamheden te plannen en te
beheren. Informatie over
werkzaamheden en maatregelen
worden centraal beschikbaar
gesteld in SPIN zodat alle
betrokken partijen op de hoogte
zijn van de voorgenomen
wegwerkzaamheden en
maatregelen. Aannemers hebben
toegang tot SPIN voor het
kunnen aanvragen, raadplegen
en wijzigen van werkzaamheden
en maatregelen met bijbehorende
statussen.

In SPIN staat duidelijk vermeld
welke type werkzaamheden
gepland staan zowel voor de
korte als langere termijn (over
meerdere jaren). Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen 3
verschillende niveaus:
eLangetermijnplanning: werken;
=Middellangetermijnplanning:
fasen;
eKortetermijnplanning/uitvoering:
maatregelen.

35

Beschrijvend document
par. 4.2.1

Volgens de tabel dient
Opdrachtnemer onder tab 7
een verklaring sociale
voorwaarden toe te voegen.
Dit is echter een onderdeel
van de Eigen Verklaring,
welke onder tab 1
toegevoegd dient te worden.

Zie vraag 26
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Ook wordt er in paragraaf
4.2.4 beschreven dat deze
verklaring van sociale
voorwaarden pas kort voor
gunningbeslissing
aangeleverd dient te worden.
Kan Opdrachtgever duidelijk
maken hoe Opdrachtnemer
hiermee om dient te gaan.

36 |VS2 par. 7.1 In deze paragraaf wordt De vaste kosten worden 4 maal
beschreven dat de jaarlijkse | per jaar verrekend. Een (1) maal
vaste kosten voor het beheer | per kwartaal nadat
en onderhoud in vier delen overeenstemming tijdens het
per kwartaal gefactureerd kwartaaloverleg is bereikt.
dienen te worden. Dit zou
neerkomen op 1 keer per
3,25 week. Bedoeld
Opdrachtgever hier eigenlijk
vier keer per jaar, oftewel
een keer per kwartaal?

40 | Systeemdocumenten Blz. 33: Bij aanleg van een De infrarood meting is mede

(stick) GMS meetstation geheel nieuw wegvak dient bepalend voor de juiste
en Sensoren v1.0.pdf de locatie van de positionering van het meetpunt /
sensorconfiguratie middels de sensorconfiguratie. Deze
een infrarood meting meting kan alleen worden
bepaald te worden. Deze uitgevoerd tijdens een heldere
infrarood meting kan alleen koude nacht, zodat de meting zo
worden uitgevoerd tijdens min mogelijk wordt beinvloed
een heldere koude nacht. door weersomstandigheden.
Deze meting is alleen De plaatsbepaling van het
mogelijk nadat het “nieuwe” | meetstation is een
wegvak is opgeleverd. verantwoordelijkheid van
Waarom heldere koude nacht | Rijkswaterstaat (en evt.
en waarom infrarood Provincie). De infraroodmeting
meting? maakt onderdeel uit van het
bepalen van de juiste locatie en is
geen verantwoordelijkheid van
Opdrachtnemer.

41 |Bijlage configuratie Hoeveel locaties zijn alleen Dit is voor 5 locaties het geval.
gegevens per GMS toegankelijk met Dit betreffen 3 bruggen en 2
meetstation.xIsx( stick) medewerking van derden hekken waarbij voor toegang

(bijv. meetstation staat medewerking van een derde

achter een hek op een burg | partij nodig is. De

waar een andere aannemer | contactgegevens worden door

nodig is voor toegang)? RWS bij aanvang contract
verstrekt.

42 | Vraagspecificatie 1 BO Adaptief onderhoud, nieuwe | De eigenaar van de grond is
Wegkant GMS v1.pdf ( wegkantsystemen en Rijkswaterstaat/Provincie, dus
Blz. 26) sensoren, enz. (blz 26). Wie | het uitgangspunt is dat het

is de eigenaar van de grond | meetstation kan worden

waar de nieuwe kasten geplaatst. Voor het graven van
worden geplaatst, is er nog kabels is altijd een KLIC-melding
een speciaal traject nodig nodig.

om goedkeuring te krijgen of

is dit al door RWS gedaan?

En is er voor het graven van

de kabels een KLIC-melding

nodig?
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43 | GMS meetstation en De weerhutpaal bestaat De meteosensoren worden
Sensoren v1.0.pdf ( Blz. 6 | goedbeschouwd uit de paal inclusief de aansluitkabels voor
en 14) zelf en het ‘sensorkastje’ het koppelvlak op de weerhutpaal

met de elektronica van de geleverd door KNMI. Een nadere

meteosensoren (blz.6 ). In specificatie van de stekkers aan

vraagspecificatie 1 staat dat | de sensorkant staan

RWS levert: Weerhutten weergegeven in de documenten

(exclusief weerhutpaal) en die als bijlage zijn meegeleverd:

meteo sensoren die deel

uitmaken van de meteo e _Thies_ kabel

sensorpool van het KNMI neerslagsensor.pdf : de

(P'Z- 14). Op de W_eerhutpaal stekker die bevestigd zit

zit een s_ensorkastje met aan de Thies Neerslag

elektronica voor de Aanwezigheidsensor

'met-eosen_sor_e_n _(probes). Het o Weerhut

Is niet duidelijk in de GMS2_montage EE33.pdf

documentatie hoe dit zit

aangesloten. Moet en _Weerhut_

Opdrachtnemer de GMsz__e_Iektrlsche

. aansluiting.pdf : een

elektronica leveren of doet de EE33

KNMI dit, inclusief de weergave van de

sensoren (probes). :sensorb'ehwzmg en dg
probes' en een tekening
van de kabel met de plug
die aan de
sensorbehuizing is
bevestigd.

ARBIT voorwaarden
Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

44 |8.3.Bij verschil van mening | Inschrijver kan niet Artikel wordt niet aangepast,
tussen partijen over akkoord gaan met de omdat er geen twijfel bestaat en
intellectuele inhoud van dit artikel. er bovendien behoudens
eigendomsrechten op Gezien de aard van de tegenbewijs ervan wordt
(delen van) een Prestatie Prestaties en het bepaalde |uitgegaan dat IE-rechten bij
wordt er, behoudens in artikel 8.1 zullen de opdrachtgever berusten.
tegenbewijs, vanuit gegaan | rechten van intellectueel
dat die rechten bij eigendom berusten bij
Opdrachtgever berusten. Inschrijver. Artikel 8.3
Opdrachtgever mag neemt echter als
ongeacht de uitkomst van uitgangspunt dat de
dat geschil voortgaan met | rechten bij Opdrachtgever
het Overeengekomen berusten. Inschrijver stelt
gebruik. voor om dit om te draaien.

Gaat aanbestedende dienst
akkoord met deze
suggestie? Indien het
antwoord ontkennend is,
ontvangt Inschrijver graag
een toelichting.

45 | 8.5.Wederpartij vrijwaart Een ongelimiteerde De omstandigheden die
Opdrachtgever tegen vrijwaring is een niet vrijwaring door Opdrachtnemer
aanspraken van derden calculeerbaar bedrijfsrisico | nodig maken, bevinden zich in de
terzake van een (gestelde) |dat redelijkerwijs niet kan risicosfeer van Opdrachtnemer.
inbreuk op intellectuele worden verwacht Het is immers bij uitstek
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eigendomsrechten van die
derden, zulks met inbegrip
van
persoonlijkheidsrechten als
bedoeld in artikel 25,
eerste lid van de
Auteurswet, vergelijkbare
aanspraken met betrekking
tot kennis, ongeoorloofde
mededinging en dergelijke
daaronder begrepen.
Wederpartij neemt op
eerste verzoek van
Opdrachtgever de
verdediging op zich in
iedere procedure die in
verband met de Prestatie
tegen Opdrachtgever
mocht worden ingesteld
wegens inbreuk op de
intellectuele
eigendomsrechten van een
derde. Opdrachtgever zal
Wederpartij in verband
daarmee onverwijld van
een dergelijke actie in
kennis stellen en aan
Wederpartij de
noodzakelijke volmachten
en hulp verstrekken.
Wederpartij vrijwaart
Opdrachtgever tevens
tegen alle schade en kosten
waartoe die in een
dergelijke procedure mocht
worden veroordeeld alsook
tegen de kosten van die
procedure zelf waaronder,
maar niet beperkt tot, de
kosten die verband houden
met het inwinnen van
juridisch advies in verband
daarmee.

geaccepteerd te worden
door een bedrijf met
gezonde bedrijfsvoering.
Inschrijver verzoekt

u beleefd het handhaven
van dit artikel in
heroverweging te nemen of
aan te geven tot welk
maximum bedrag de
vrijwaring wordt beperkt.
Inschrijver stelt voor om de
vrijwaring te beperken tot
redelijke kosten van
juridisch advies met een
absoluut maximum
conform het artikel
aangaande
aansprakelijkheid. Gaat
aanbestedende dienst
akkoord met deze
suggestie? Indien het
antwoord ontkennend is,
ontvangt Inschrijver graag
een toelichting.

Opdrachtnemer die bepaalt wat
hij aan intellectuele
eigendomsrechten van hemzelf of
derden nodig heeft voor de
prestatie.

46

8.6.Wederpartij zal in geval
van een gestelde inbreuk
op het intellectuele
eigendomsrecht van een
derde, op zijn kosten alle
maatregelen treffen die
kunnen bijdragen tot
voorkoming van stagnatie
van Opdrachtgevers
bedrijfsvoering en tot
beperking van door
Opdrachtgever als gevolg
daarvan te maken kosten
en/of te lijden schade.

Inschrijver is van mening
dat “alle maatregelen” te
ruim is geformuleerd.
Inschrijver stelt voor “alle
maatregelen” te vervangen
door “alle redelijk van hem
te vergen maatregelen.
Gaat aanbestedende dienst
akkoord met deze
suggestie? Indien het
antwoord ontkennend is,
ontvangt Inschrijver graag
een toelichting.

Neen, artikel wordt niet
aangepast. ARBIT is Rijksbreed
vast gesteld.
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deelt binnen 14 dagen na
Oplevering c.q. Aflevering
aan Wederpartij mee of hij
de Prestatie accepteert. Hij
kan dat doen door een
expliciet daarvoor bedoelde
mededeling of door
toezending van het
testverslag als bedoeld in
artikel 58.3 indien de
Maatwerkprogrammatuur
daarin wordt goedgekeurd.
Indien Opdrachtgever niet
in staat is om binnen de in
artikel 11.2 genoemde
termijn aan Wederpartij
mee te delen of hij de
Prestatie accepteert, meldt
hij dat voor afloop van die
termijn aan Wederpartij
onder opgaaf van redenen
en van de termijn
waarbinnen hij alsnog wel
aan Wederpartij zal
meedelen of hij de
Prestatie
accepteert.11.5.Bij het
uitblijven van enige
mededeling als bedoeld in
artikel 11.2 of 11.4
alsmede in het geval de
aanvullende termijn voor
Acceptatie, als bedoeld in
artikel 11.4, zonder nader

huidige formulering de
nieuwe termijn eenzijdig
vaststellen. Inschrijver is
van mening dat die nieuwe
termijn redelijk dient te
zijn. Inschrijver stelt voor
ofwel op te nemen dat de
nieuwe termijn redelijk
moet zijn of niet langer
mag zijn dan de
oorspronkelijke termijn.
Gaat aanbestedende dienst
akkoord met deze
suggestie? Indien het
antwoord ontkennend is,
ontvangt Inschrijver graag
een toelichting.

47 |8.7.0nverminderd het Inschrijver kan niet Neen, artikel wordt niet
bepaalde in artikel 8.5 en akkoord gaan met dit aangepast. ARBIT is Rijksbreed
8.6 kan Opdrachtgever, artikel 8.7. Als Inschrijver | vast gesteld.
indien derden hem terzake |Opdrachtgever vrijwaart,
van schending van zou ontbinding niet aan de
intellectuele orde moeten zijn.
eigendomsrechten in rechte | Inschrijver stelt voor om dit
betrekken, de artikel te schrappen.

Overeenkomst buiten Indien Opdrachtgever niet

rechte geheel of bereid dit artikel te

gedeeltelijk ontbinden, een | schrappen dan stelt

en ander onverminderd zijn | Inschrijver voor dat in dit

verdere rechten jegens geval Inschrijver ook het

Wederpartij, waaronder recht krijgt om de

maar niet beperkt, tot enig | overeenkomst met

recht op schadevergoeding. | Opdrachtgever te
beéindigen. Gaat
aanbestedende dienst
akkoord met deze
suggestie? Indien het
antwoord ontkennend is,
ontvangt Inschrijver graag
een toelichting.

Artikel 11. Acceptatie

48 |11.2.-11.5. Opdrachtgever | Opdrachtgever kan door de | Neen, artikel wordt niet

aangepast. Vanzelfsprekend dient
de nieuwe termijn redelijk te zijn.
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bericht van Opdrachtgever
is verstreken, geldt de
Prestatie als door
Opdrachtgever
geaccepteerd.

Artikel 12. Garanties

voldoet de door hem op
basis van de Overeenkomst
aan Wederpartij
verschuldigde bedragen
uiterlijk binnen 30 dagen
na ontvangst van de
factuur indien

deze voldoet aan het
bepaalde in artikel 14.1. De
termijn van 30 dagen
begint te lopen

vanaf de datum van
ontvangst van de factuur of
wanneer dat moment later
gelegen is

vanaf de datum van

betalingstermijn van 21
dagen na factuurdatum.
Ontvangst van een factuur
is niet door Inschrijver te
controleren. Een
factuurdatum is voor beide
partijen gelijk. Inschrijver
verzoekt u om het artikel in
dier voege aan te passen.
Gaat u akkoord met de
suggestie van Inschrijver?
Indien het antwoord
ontkennend is, ontvangt
Inschrijver graag een
toelichting.

49 | 12.7.Wederpartij Inschrijver in beginsel Ja, als het inderdaad niet
garandeert dat hij de akkoord, maar wenst mogelijk is dan akkoord met
Prestatie tot 5 jaar na mogelijkheid om hiervan af | Afwijking.
datum van Acceptatie kan | te wijken als bij het
onderhouden, waarvan aangaan van een
tenminste 3 jaar op de in Raamovereenkomst het
de Bijzondere bepalingen reeds duidelijk is dat dit
Onderhoud bepaalde wijze. |voor de betreffende
Prestaties niet mogelijk is.
Gaat aanbestedende dienst
akkoord met deze
suggestie? Indien het
antwoord ontkennend is,
ontvangt Inschrijver graag
een toelichting.

Artikel 14. Facturering, korting en Meerwerk

50 |14.3.Een overeengekomen | Inschrijver is van mening Nee, een korting komt niet in
korting op de Vergoeding of | dat het redelijk is dat mindering op eventuele
boete komt Opdrachtgever |boetes in mindering worden | schadevergoeding en doet er niet
toe onverminderd diens gebracht van eventuele aan af dat Opdrachtgever
andere rechten of schadevergoeding dan wel |daarnaast nog nakoming na de
vorderingen, waaronder om artikel 6:92 BW van vergoeding en/of ontbinding kan
begrepen, maar niet toepassing te verklaren. vorderen.
beperkt tot: a. zijn Gaat aanbestedende dienst
vordering tot nakoming van | akkoord met deze
de overeengekomen suggestie? Indien het
verplichting tot het antwoord ontkennend is,
verrichten van de Prestatie; | ontvangt Inschrijver graag
b. zijn recht op een toelichting.
schadevergoeding en/of;c.
zijn recht op ontbinding.

Artikel 15. Betaling en controle
51 |15.1. Opdrachtgever Inschrijver hanteert een Nee, RWS-CIV gaat er niet mee

akkoord. ARBIT is Rijksbreed
vastgesteld.
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Acceptatie.

52 | 15.3.0Opdrachtgever kan Inschrijver kan, als Nee, maar aangezien de kosten
een door Wederpartij beursgenoteerde van het accountantsonderzoek in
toegezonden factuur door onderneming, onder de principe voor rekening van
een door hem aan te wijzen | navolgende voorwaarden Opdrachtgever komen, zullen we
accountant als bedoeld in akkoord gaan. Inschrijver hier sowieso terughoudend mee
artikel 2:393 lid 1 is bereid een accountant omgaan.

Burgerlijk Wetboek op informatie te geven die
inhoudelijke juistheid laten |nodig is om de juistheid
controleren. Wederpartij van de factuur te

verleent deze accountant verifiéren. Inschrijver is
inzage in boeken en niet bereid om een
bescheiden en verstrekt accountant alle gegevens
hem alle gegevens en en informatie te
informatie die hij verlangt. | verstrekken die hij

De controle is vertrouwelijk | verlangt. Verder wenst

en strekt zich niet verder Inschrijver dit onderzoek te
uit dan voor het verifiéren | beperken tot maximaal
van de factuur is vereist. twee keer per jaar. De

De accountant brengt zijn accountant valt onder de
rapportage met bekwame geheimhoudingsverplichting
spoed aan beide partijen van artikel 17. Gaat

uit. De kosten van het aanbestedende dienst
accountantsonderzoek akkoord met deze

komen voor rekening van suggestie? Indien het
Opdrachtgever, tenzij uit antwoord ontkennend is,
het onderzoek van de ontvangt Inschrijver graag
accountant blijkt dat de een toelichting.

factuur niet juist of

onvolledig is, in welk geval

de kosten van het

accountantsonderzoek voor

rekening van Wederpartij

komen.

Artikel 17. Geheimhouding

53 | hier opnemen dat deze De accountants vallen onder de
geheimhouding ook geldt definitie van Personeel, zie artikel
voor door Opdrachtgever 1.26 waardoor artikel 17.2 al
ingeschakelde derden, voorziet in de door u gevraagde
waaronder accountants, geheimhouding.
waarvoor Opdrachtgever
verantwoordelijk is.

54 | 17.6.De partij die de in Inschrijver kan niet Nee, boete is iets anders dan de
artikel 17.1 opgenomen akkoord gaan met dit vergoeding van de schade waar
geheimhoudingsverplichting | artikel en wenst dit artikel |de bepalingen over
schendt, is aan de andere te schrappen. Het artikel aansprakelijkheid op zien.
partij een onmiddellijk aangaande
opeisbare boete aansprakelijkheid biedt
verschuldigd van € reeds voldoende
50.000,— per overtreding. mogelijkheden voor

verhaal. Gaat
aanbestedende dienst
akkoord met deze
suggestie? Indien het
antwoord ontkennend is,
ontvangt Inschrijver graag
een toelichting.
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Artikel 18. Verwerkingpersoonsgegevens

verplicht Wederpartij alle
medewerking te verlenen
teneinde de andere partij in
staat te stellen haar
verplichtingen op grond
van de Wbp na te komen.
Hieronder wordt onder
meer verstaan dat
Opdrachtgever Wederpartij
tijdig en deugdelijk zal
informeren of enige
verwerking in het kader
van een Overeenkomst
onder de Wbp valt en of
deze verwerking is
aangemeld bij het College
bescherming
persoonsgegevens, dan wel
bij de functionaris voor de
gegevensbescherming van
Opdrachtgever. Voor zover
de verplichting(en)
genoemd in dit artikel
werkzaamheden en/of
kosten met zich meebrengt
of meebrengen voor
Wederpartij, zal
Opdrachtgever deze
vergoeden.

Opdrachtgever zal er zorg
voor dragen dat de
verantwoordelijke in de zin
van de Wbp alle
verplichtingen van de Wbp
zal naleven. Opdrachtgever
vrijwaart Wederpartij voor
alle aanspraken van derden
die jegens Wederpartij

dat het huidige artikel 18
niet duidelijk de
verplichtingen in het kader
van de Wbp van
Opdrachtgever als
verantwoordelijke in de zin
van de Wbp weerspiegelt.
Inschrijver stelt voor om
het hiernaast
geformuleerde artikel 18.5
aan artikel 18 toe te
voegen. Gaat u akkoord
met deze suggestie? Indien
het antwoord ontkennend
is, ontvangt Inschrijver
graag een toelichting.

55 |18.3. Wederpartij verwerkt | Inschrijver kan niet op Het is nog niet bekend of en zo ja
persoonsgegevens, als voorhand akkoord geven op | welke gedragscode op deze
gedefinieerd in artikel 1 bepalingen waarvan zij de | opdracht van toepassing wordt
Whbp, op inhoud niet kent. verklaard maar, gegadigde kan er
behoorlijke en zorgvuldige | Inschrijver krijgt graag een |van uitgaan dat de bepalingen
wijze en in afschrift van de rekening houden met de
overeenstemming met de gedragscode als vermeld in | belangen van beide partijen.
toepasselijke wet- en artikel 18.3. Indien
regelgeving alsmede een Opdrachtgever deze niet
eventueel toepasselijke kan verstrekken, stelt
gedragscode van Inschrijver voor om deze te
Opdrachtgever. Het schrappen. Gaat u akkoord
voorgaande geldt onverkort | met deze suggestie? Indien
ook voor het antwoord ontkennend
grensoverschrijdende is, ontvangt Inschrijver
verzending en/of distributie | graag een toelichting.
en/of verstrekking van
persoonsgegevens naar
niet EU-landen.

56 |18.5 Opdrachtgever is Inschrijver is van mening Nee, het is inherent aan de Wbp

dat de verplichting uit die wet bij
de Wederpartij berusten. Als
Wederpartij voor uitvoering van
de wet behoefte heeft aan
medewerking van Opdrachtgever
zal Opdrachtgever dat op dat
moment bepalen.
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mochten worden ingesteld
op grond van de Wbp.

Arti

kel 26. Aansprakelijkheid

57

26.2.De in artikel 26.1
bedoelde aansprakelijkheid
VOoOr persoons- en
zaakschade en daaruit
voort-vioeiende schade, is
beperkt tot een bedrag van
EURO 1.250.000,— per
aanspraak Samenhan-
gende aanspraken worden
daarbij aangemerkt als één
aanspraak.26.3.De in
artikel 26.1 bedoelde
aansprakelijkheid voor
schade anders dan die
bedoeld in artikel 26.2 is
beperkt tot een bedrag van
ten hoogste 4 maal de
hoogte van de Vergoeding
per aanspraak.
Samenhangende
aanspraken worden daarbij
aangemerkt als één
aanspraak.

Inschrijver kan, door de
reikwijdte, niet akkoord
gaan met het voorgestelde
artikel aangaande
aansprakelijkheid.
Inschrijver wenst een
bepaling m.b.t. de
aansprakelijkheid op te
nemen waarbij de totale
cumulatieve
aansprakelijkheid beperkt
is tot uitsluitend directe
schade met een bepaald
bedrag per gebeurtenis tot
een maximum bedrag per
jaar. Gevolg- en/of
indirecte schade dient
volledig te worden
uitgesloten. Vrijwaring
tegen aanspraken van
derden impliceert ook een
onbeperkte
aansprakelijkheid en dit is
onacceptabel voor
Inschrijver en bovendien
ook niet gebruikelijk in de
branche. Inschrijver stelt
voor een nadere
beperking/uitsluiting van
aansprakelijkheid op te
nemen waarmee de risico’s
op een aanvaardbaar
niveau verdeeld worden.
Reeds vooruitlopend op uw
reactie heeft Inschrijver
een tekstvoorstel
geformuleerd:

“1.De totale
aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer, uit welke
hoofde dan ook, is beperkt
tot vergoeding van de
volgende schade en tot de
daarbij genoemde
maximum bedragen:

a dood- en letselschade tot
een maximum van EUR
1.000.000, per
gebeurtenis, waarbij een
reeks van samenhangende
gebeurtenissen geldt als
één gebeurtenis;

b zaakschade, bestaande
uit de redelijke kosten van
herstel of vervanging tot
een maximum van EUR

Nee, de schade kan nu eenmaal
hoger zijn dan de
contractwaarde. De ARBIT is
Rijksbreed vastgesteld en RWS-
|CIV is niet bereid een alternatief
voorstel te doen.
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500.000 per gebeurtenis;

¢ schade die Opdrachtgever
aantoonbaar lijdt als gevolg
van het niet beschikbaar
zijn van een Dienst, voor
zover deze Dienst een
elektronische
communicatiedienst
betreft, als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming
Opdrachtnemer of als
gevolg van een
administratieve fout van
Opdrachtnemer tot een
maximum van EUR 2.500
per benadeelde met een
maximum van EUR
250.000 per gebeurtenis;

d aantoonbare redelijke
kosten gemaakt ter
voorkoming of beperking
van schade met maximum
van EUR 250.000 per
gebeurtenis, waarbij een
reeks van samenhangende
gebeurtenissen geldt als
één gebeurtenis.

Voor de schade genoemd
onder b tot en met d geldt
een absoluut maximum van
EUR 1.000.000 gedurende
de looptijd van de
Overeenkomst.

2. De in artikel lid 1
genoemde beperkingen van
aansprakelijkheid vervallen
in geval de schadeis
veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid van
het bestuur van
Opdrachtnemer.

3. Aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer voor niet in
lid 1 opgenomen schade,
waaronder mede begrepen
gederfde winst, gemiste
besparingen, verlies van
gegevens, schade door
bedrijfsstagnatie en
leegloop van personeel,
aan derden verschuldigde
boetes en vergoedingen en
verminderde goodwill is te
allen tijde uitgesloten.

4. Voorwaarde voor het
ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds
dat Opdrachtgever de
schade binnen drie
maanden na het ontstaan
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daarvan schriftelijk bij
Opdrachtnemer meldt.

5. De in dit artikel
genoemde beperkingen van
de aansprakelijkheid zijn
van overeenkomstige
toepassing op vrijwaringen.
6. Indien Partijen naast het
recht op schadevergoeding
een boete zijn
overeengekomen, zullen de
eventueel verbeurde
contractuele boetes en
uitgekeerde en/of uit te
keren bedragen op grond
van vrijwaringen in
mindering worden gebracht
op de eventuele
schadevergoeding terzake
van dezelfde gebeurtenis.
7. Opdrachtgever vrijwaart
Opdrachtnemer en
medewerkers van
Opdrachtnemer voor alle
aanspraken van derden, in
het bijzonder voor
aanspraken van derden
wegens
productaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek
in een product of systeem
dat door Opdrachtgever
aan een derde is geleverd
en dat mede bestond uit
door Opdrachtnemer
geleverde apparatuur,
programmatuur, websites,
databestanden of andere
materialen, behoudens
indien en voor zover
Opdrachtgever bewijst dat
de schade is veroorzaakt
door die apparatuur,
programmatuur, websites,
databestanden of andere
materialen.”

Bent u bereid het gedane
voorstel over te nemen?
Indien het antwoord
ontkennend is, graag een
alternatief voorstel.

Arti

kel 30. Ontbinding en opzegging

58

30.1 Onverminderd
hetgeen overigens in de
Overeenkomst is
vastgelegd, kan elk van de
partijen de Overeenkomst
door middel van een

Inschrijver van mening dat
van de mogelijkheid tot
ontbinding gebruik kan
worden gemaakt indien er
sprake is van een
tekortkoming in de

Nee, de voorgestelde toevoeging
maakt een objectief oordeel
onmogelijk.
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aangetekend schrijven nakoming van wezenlijke
buiten rechte verplichtingen conform de
geheel of gedeeltelijk wettelijke regeling. Graag
ontbinden indien de andere |toevoegen: ‘mits de aard
partij in verzuim is dan wel |van de tekortkoming de
nakoming ontbinding rechtvaardigt’.
blijvend of tijdelijk Gaat u akkoord met deze
onmogelijk is. suggestie? Indien het
antwoord ontkennend is,
ontvangt Inschrijver graag
een toelichting.

59 | 30.3. Opdrachtgever kan Wijziging van de Artikel blijft onverkort van
zonder voorafgaande zeggenschap heeft geen toepassing, aangezien
aanmaning of invloed op de uitvoering ingrijpende wijziging wel van
ingebrekestelling met van de overeenkomst. invlioed kan zijn op de uitvoering
onmiddellijke ingang buiten | Daarnaast is beslag van de overeenkomst.
rechte de Overeenkomst eenvoudig, met weinig
door middel van een formaliteiten, te leggen.
aangetekend schrijven Inschrijver verzoekt u
ontbinden, indien derhalve om deze gronden
Wederpartij (voorlopige) voor ontbinding te
surseance van betaling schrappen. Gaat u akkoord
aanvraagt, Wederpartij zijn | met deze suggestie? Indien
faillissement aanvraagt of het antwoord ontkennend
in staat van faillissement is, ontvangt Inschrijver
wordt verklaard, de graag een toelichting.
onderneming van
Wederpartij wordt
ontbonden, Wederpartij zijn
onderneming staakt,
sprake is van een
ingrijpende wijziging in de
zeggenschap over de
activiteiten van de
onderneming van
Wederpartij, op een
aanmerkelijk deel van het
vermogen van
Wederpartij beslag wordt
gelegd of Wederpartij
anderszins niet langer in
staat moet worden geacht
de verplichtingen uit de
Overeenkomst na te
komen. Deze bevoegdheid
geldt ook indien zich
gedurende de looptijd van
de Overeenkomst ten
aanzien van Wederpartij
uitsluitingsgronden
voordoen als bedoeld in
artikel 45 van het Besluit
aanbestedingsregels voor
overheidsopdrachten

Artikel 32 Exitclausule

60 |32.2. Anders dan in geval Gezien de reikwijdte van Nee, bij een “normale”
van ontbinding van de artikel 30, kan Inschrijver beéindiging van de Overeenkomst
Overeenkomst krachtens niet akkoord gaan met het |vormt de medewerking van de
het bepaalde in kosteloos verrichten van Wederpartij een betaalde dienst.
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artikel 30 leden 1 of 3
verricht Wederpartij de in
artikel 32.1 bedoelde
diensten tegen de

in de Overeenkomst
bepaalde tarieven en
condities of bij gebreke
daarvan tegen de in

het algemeen door
Wederpartij gehanteerde
tarieven en nader overeen
te komen

condities. De in artikel 32.1
bedoelde diensten worden
eveneens kosteloos verricht
indien het bepaalde in de
laatste volzin van artikel
30.4 van toepassing is.

diensten in het kader van
deze Exitbepaling.
Inschrijver verzoekt u om
artikel 30 conform de
hierboven geformuleerde
tekstvoorstellen aan te
passen dan wel het
kosteloos verrichten van
diensten te schrappen.
Gaat u akkoord met deze
suggestie? Indien het
antwoord ontkennend is,
ontvangt Inschrijver graag
een toelichting.

Wordt de overeenkomst wegens
een toerekenbare tekortkoming
ontbonden dan is die
medewerking onderdeel van de
schadebeperkingsplicht en wordt
daarvoor niet apart betaald.

Arti

kel 43. Aard en inhoud van het Gebruiksrecht

61

43.1.Leverancier verleent
aan Opdrachtgever met
inachtneming van de
Voorwaarden, een
eeuwigdurend en
onherroepelijk
Gebruiksrecht op de
Standaardprogrammatuur
alsmede op Nieuwe versies
indien Opdrachtgever is
gerechtigd tot de ontvangst
daarvan. Het Gebruiksrecht
omvat geen overdracht
door Leverancier aan
Opdrachtgever van octrooi-
, auteurs- of
merkenrechten op de
betreffende
Standaardprogrammatuur
43.2.In het Gebruiksrecht
is, zonder dat
Opdrachtgever daarvoor
enige additionele
vergoeding verschuldigd is,
in ieder geval
begrepen:a.het recht om
alle voor Opdrachtgever
toegankelijke
functionaliteiten van de
Standaardprogrammatuur
te gebruiken ook als die
niet in de Documentatie
staan vermeld;b.het recht
om kopieén van de
Standaardprogrammatuur
te vervaardigen, op te
slaan, regelmatig te testen
en ‘hot standby’ te houden
voor het geval van een
calamiteit;c.het recht om

In het van die derden.
geval
Standaardprogrammatuur
van derden is, gelden de
licentievoorwaarden

Verduidelijking:

In het geval van
Standaardsoftware van
derden, gelden de van
toepassing zijnde
licentievoorwaarden van de
leverancier van betreffende
software.

Bent u bereid hiermee in te
stemmen?

Graag vraag verduidelijken. Dan
wordt deze in de volgende Nota
van Inlichtingen beantwoord.

Antwoord:

Indien en voor zover RWS heeft
ingestemd met de
licentievoorwaarden van de
leverancier gelden de
licentievoorwaarden van
leverancier.
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de
Standaardprogrammatuur
voor test- en
ontwikkeldoeleinden te
gebruiken;d.het recht om
de
Standaardprogrammatuur
zonder enige beperking of
begrenzing met betrekking
tot plek, apparatuur,
tijdsduur of anderszins te
gebruiken waaronder
begrepen het gebruik
daarvan door derden ten
behoeve van
Opdrachtgever.
43.3.0pdrachtgever mag
kopieén van de
Standaardprogrammatuur
vervaardigen en in gebruik
nemen zo vaak hij dat voor
zijn bedrijfsvoering nodig
oordeelt. Als hij daartoe
overgaat en om die reden
een additionele betaling
aan Leverancier
verschuldigd is, deelt hij
dat Leverancier met
bekwame spoed mee.
Opdrachtgever verwijdert
geen aanduidingen van
eigendoms- en
auteursrechten bij het
verveelvoudigen van
Standaardprogrammatuur.
43.4.Tot het moment van
Acceptatie van de
Standaardprogrammatuur
verkrijgt Opdrachtgever
van Leverancier een niet-
exclusief recht tot het
gebruik daarvan voor
installatie- en
testdoeleinden.
43.5.Indien Leverancier
Gebreken in de
Standaardprogrammatuur
alleen herstelt door middel
van het uitbrengen van
Patches of Verbeterde
versies, heeft
Opdrachtgever gedurende
de garantietermijn van
artikel 12.3, ook al is hij
met Leverancier geen
Onderhoud
overeengekomen, recht op
de kosteloze ontvangst en
het gebruik daarvan.
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Artikel 47. Escrow

62

informatie die
Opdrachtgever
redelijkerwijs nodig heeft
voor foutherstel,
onderhoud en beheer van
de
Standaardprogrammatuur
zodat hij daarvan het
Overeengekomen gebruik
kan blijven maken. Escrow
voldoet aan hetgeen
dienaangaande ten tijde
van het afsluiten
47.1.0pdrachtgever heeft
er te allen tijde aanspraak
op dat Leverancier in
Escrow voorziet, ook indien
dat aanvankelijk niet is
overeengekomen.
47.2.Escrow omvat alle niet
openbaargemaakte
daarvan op de Nederlandse
markt gebruikelijk is.
47.3.Indien Escrow
onderdeel van de
Overeenkomst uitmaakt
legt Leverancier aan
Opdrachtgever bewijs over
waaruit blijkt dat de Escrow
voldoet aan hetgeen
dienaangaande in de
Overeen-komst is bepaald
of zorgt Leverancier met
bekwame spoed voor het
treffen van een dergelijke
voorziening.

47.4.Indien Escrow geen
onderdeel uitmaakt van de
Overeenkomst heeft
Opdrachtgever ook nadien
het recht te verlangen dat
een dergelijke regeling
alsnog wordt aangegaan
c.q. mag hij te allen tijde
aansluiten bij een
overeenkomst van Escrow
als bedoeld in artikel 47.2.
Daaraan verbonden
redelijke kosten, zijn voor
rekening van
Opdrachtgever.

Inschrijver kan alleen
hiermee akkoord gaan voor
haar eigen
Standaardsoftware.

Verduidelijking:

Met het gestelde in artikel
47 van de ARBIT kan
Inschrijver uitsluitend
akkoord gaan indien het
haar eigen
Standaardsoftware betreft.
Kunt u hiermee in
stemmen?

Graag vraag verduidelijken. Dan
wordt deze in de volgende Nota
van Inlichtingen beantwoord.

Antwoord:

Opdrachtgever verwacht dat
opdrachtnemer/inschrijver
maatregelen treft dat
standaardsoftware geleverd door
derden, waarbij uitgesloten
onderliggende infrastructuur,
binnen de Escrow overeenkomst
valt of kan vallen.

Arti

kel 58. Acceptatieprocedure Maatwerkprogrammatuur

63

58.7.Indien Opdrachtgever
de
Maatwerkprogrammatuur

Inschrijver akkoord, maar
acht het redelijk dat in dit
geval de gevolgen van de

Nee, niet akkoord. Artikel blijft
ongewijzigd.
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na de tweede ontbinding worden
acceptatietest opnieuw geregeld. Bijvoorbeeld
afkeurt, is Inschrijver als geen gehele ongedaan
gevolg daarvan in verzuim. | making, of het al verrichte
Opdrachtgever kan de werk wordt op geld
Overeenkomst in dat geval |gewaardeerd
met onmiddellijke ingang
buiten rechte ontbinden
zonder dat daarvoor enige
aanmaning of
ingebrekestelling is vereist.
Artikel 76. Nakoming
Service levels
64 | 76.1.Inschrijver spant zich | Dit impliceert dat bij Nee, voorgestelde Artikel blijft
tot het uiterste in om eenmalige overschrijding onverkort van kracht.
Service levels te realiseren. | van een
De gevolgen van het niet functiehersteltermijn of
halen daarvan worden in de | Reactietijd onmiddellijk tot
Overeenkomst geregeld. ontbinding overgegaan
Het bepaalde in artikel 14.3 | mag worden. Inschrijver
is hierbij van toepassing. stelt voor om op te nemen
Ontbinding van de dat bij meerdere
Overeenkomest is in ieder overschrijdingen de
geval mogelijk bij overeenkomst mag worden
herhaalde overschrijding ontbonden
van Service levels.76.2.1n
afwijking van het bepaalde
in artikel 76.1 gelden
Functiehersteltermijnen en
Reactietijden als Fatale
termijnen.76.3.Service
levels doen geen afbreuk
aan hetgeen overigens in
de Overeenkomst is
bepaald.
2° Nvl d.d. 25 oktober 2013
65. | Planning Graag willen wij de opdrachtgever een | RWS heeft besloten om 2 weken
passende aanbieding doen toekomen uitstel te geven vwb indien
die volledig aansluit op de behoefte en | datum. Zie nieuwe planning
wensen van de opdrachtgever. Het
gegeven tijdsbestek is erg krap. Wij
verzoeken de opdrachtgever of zij
uitstel kan verlenen van de
indiendatum met drie weken. Dus
indiendatum le week december.
66 |Bijlage 7 Format | Mag voor de wegvakverlichting in de . B
Financiéle eenheidsprijzen voor afzettingen De Opdrachtnemer dient bij het
aanbieding gebruik gemaakt worden van plannen en uitvoeren van

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV)
2e Nota van inlichtingen EU Aanbesteding Beheer en onderhoud GMS wegkantsysteem met zaaknr. 3107 9720

Pagina 21 van 30




mobilights, of moet rekening

gehouden worden met het aanbrengen

van tijdelijke lichtmasten?

verkeersmaatregelen te voldoen
aan de RWS-richtlijn voor
verkeersmaatregelen bij
wegwerkzaamheden op
rijkswegen (inclusief erratum),
toegankelijk middels
www.rws.nl/verkeershinder. De
Opdrachtnemer toont voor de te
treffen verkeersmaatregelen
mede aan te voldoen aan de
toetsingskaders bestaande uit de
CROW-publicaties Werk in
Uitvoering 96a/96b, inclusief
aanvullingen en wijzigingen
daarop, met uitzondering van de
handboeken Wegafzettingen
96a/96b.

Voor de werkvakverlichting zijn
van toepassing:

- de Voorschriften tijdelijke
Rijbaanverlichting (zie
bijlage)

- Toepassing
verlichtingswagens
(Aanvulling op de
richtlijnen voor
Maatregelen bij Werken
in Uitvoering, op
Autosnelwegen, CROW-
publicatiereeks 96a/96b.
zie bijlage)

Conform deze voorschriften
mogen Mobilights alleen worden
toegepast bij kortdurende
verkeersmaatregelen, maximaal
één nacht. De in deze publicatie
voorgeschreven opstellingen
mogen alleen worden toegepast
op autosnelwegen voor
kortdurende wegafzettingen van
maximaal één avond/nacht,
waarbij de afzetting (inclusief de
verlichtingswagens) binnen de
werkbare uren na de avondspits
wordt opgebouwd en voor de
ochtendspits wordt weggehaald
(zie paragraaf 2.3
toepassingsvoorschriften
verlichtingswagens).

67

Opdrachtnemer zal tijdens het

strooiseizoen dagelijks de status van

de componenten van de GMS

wegkantsystemen controleren. Hier
wordt niet alleen gesproken over wel

of geen communicatie, maar
daadwerkelijke functionaliteit van

componenten. Is deze controle enkel
mogelijk via de webapplicatie, of krijgt

Opdrachtnemer zal gedurende
het service window tijdens het
strooiseizoen dagelijks op afstand
de status van de componenten
van de GMS wegkantsystemen
controleren en bewaken dat de
meetrapporten vanuit de GMS
wegkantsystemen bij het centrale
GMS systeem worden afgeleverd.
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opdrachtnemer ook toegang tot de
XML berichten en/of de daadwerkelijke
databases waarin de meetwaarden
staan? Is OG bewust van de implicatie
van deze eis. Indien dit (op dit
moment) enkel mogelijk is via de
webapplicatie gaat dit namelijk
gedurende het strooiseizoen ongeveer
2 a 3 FTE per dag kosten.

De mogelijkheid bestaat dat de
opdrachtnemer ten behoeve van
de bewaking van het GMS
wegkantsysteem toegang kan
krijgen tot de XML berichten
vanaf de centrale applicatie. Het
wegkantstation levert in de
huidige opstelling iedere 5
minuten een meetrapport aan de
centrale applicatie. Vanaf de
centrale applicatie kunnen de
berichten naar opdrachtnemer
worden verstuurd. Voorwaarde
voor toegang tot de XML
berichten zijn de
beveiligingsmaatregelen zoals
genoemd in vsl paragraaf 2.9.
RWS is op zoek naar een
innoverende oplossing voor het
bewaken van de beschikbaarheid
van het GMS wegkantsysteem.
Voorstellen zullen leiden tot
verbetering van kwaliteit van de
beschikbaarheid van het systeem
en/of verlaging van de kosten.
Gedurende de transitiefase kan
de inrichting van de
gegevensuitwisseling in detail
afgestemd worden tbv
monitoring.

8

deze paragraaf het koppelvlak met
leveranciers) welke in het DAP worden
vastgelegd. Kan OG bevestigen dat in
het DAP geen kostenverhogende
afspraken worden vastgelegd, op dit
moment is het namelijk niet is te
schatten? Zo nee, kan OG
verduidelijken hoe hiermee om te

68 | Bijlage 7 Format | Gelden de eenheidsprijzen alleen voor |De eenheidsprijzen gelden
Financiéle het aanbrengen/vervangen van uitsluitend op het
aanbieding wegdeksensoren in asfalt, of ook voor |aanbrengen/vervangen van
de volledig afwijkende werkwijze van | wegdeksensoren in asfalt. In
het aanbrengen/vervangen van specifieke situaties waarbij
wegdeksensoren in andere materialen |sensoren in Hoog Sterkte Beton
(bijvoorbeeld Hoog Sterkte Beton)? worden toegepast (bij sommige
bruggen is dit het geval), zal
opdrachtnemer worden gevraagd
om in een offerte een
marktconforme aanbieding te
doen.
69 |VS 2 par. 3.3.4 | Met betrekking tot advies en Zoals in par. 3.3.5. vermeldt
blz 10 ondersteuning na re-transitie dient ON | dient ON 80 werkdagen
beschikbaar te zijn etc. Dit is op dit beschikbaar te zijn na re-
moment niet in te schatten, kan OG transitie. In par.3.3.2. staat
deze werkzaamheden specificeren? beschreven waar advies en
ondersteuning bij verwacht
wordt.
70 | VS 1 par. 2.2 blz | OG spreekt van afspraken (zoals in In het DAP worden de

operationele afspraken
vastgelegd, welke voorviloeien uit
dit bestek. Hierbuiten zijn geen
kostenverhogende afspraken van
toepassing.
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gaan?

71 |VS1 blz 26 Tbv adaptief onderhoud dient de Type 1 en 2 voorraad is inzetbaar
opdrachtnemer alle benodigde voor het adaptief onderhoud.
componenten te kunnen leveren. Is dit | Opdrachtnemer verzorgt het
inclusief de componenten uit de type 1 | voorraadbeheer en geeft
en type 2 voorraad? Of mogen deze maandelijks advies aan RWS om
componenten uit de bestaande indien noodzakelijk nieuwe
voorraad gebruikt worden, en wordt componenten op basis van
deze hierna aangevuld door minimum voorraden aan te
opdrachtgever? schaffen. Voor voorraad 2 geldt

dat ON voor het aantal beheerde
meetstations en reserve voorraad
rechtstreeks met KNMI afstemt.

72 |VS1 blz 26 Tbv adaptief onderhoud dient de De netwerk componenten van
opdrachtnemer alle benodigde KPN worden door RWS geleverd
componenten te kunnen leveren. Is dit | en aan Opdrachtnemer ter
inclusief de netwerk componenten van | beschikking gesteld voor inbouw
KPN, worden deze geleverd door in het GMS wegkantsysteem.
opdrachtgever, of dient
opdrachtnemer deze zelf vanuit KPN te
verkrijgen?

73 |VS1 blz 24 Hoe lang is een ijking van de E+E 1 jaar, Zie verdere informatie in
sensoren geldig? document GMS meetstation en

Sensoren v1.0, paragraaf 2.3 en
2.4.

74 |VS1 blz9 Opdrachtnemer zal tijdens het Zie antwoord op vraag 67
strooiseizoen dagelijks de status van
de componenten van de GMS
wegkantsystemen controleren. Is dit
enkel mogelijk via de webapplicatie, of
krijgen we ook toegang tot de XML
berichten en/of de databases?

75 | Algemeen In kader van het verkrijgen een best Akkoord, zie gewijzigde planning.
passende aanbieding, vraagt ON aan
OG om een derde Nota van
Inlichtingen ronde toe te voegen? Dit
aangezien een aantal essentiéle
documenten nog ontbreken en de
antwoorden op eerder gestelde vragen
uit nota van inlichtingen 1 nog
onbeantwoord zijn.

76 Kan het antwoord op vraag 33 uit de Zie vraag 33
vorige nota SMART geformuleerd
worden?

77 ON vraagt OG het antwoord op vraag |De vergoeding voor de eenmalige
32 te heroverwegen. De inrichtingskosten en het
betalingsregeling impliceert dat ON vernieuwen van de end of life
een voorfinanciering zal moeten doen |componenten zal volgens het
van minimaal 5 maanden voor de volgende betalingsschema door
transitieperiode. Kan OG de RWS worden voldaan: 30%
betalingsregeling veranderen naar elke | vooraf en 70% na acceptatie.

4 weken op basis van geleverde
voortgang.

78 |VS1 blz 28 Opdrachtnemer mag pas starten met | Beide situaties moeten los van
zijn werkzaamheden na opdracht van | elkaar worden gezien. In principe
opdrachtgever op offerte van start de opdrachtnemer na
opdrachtnemer. Dit spreekt de alinea |opdracht door RWS.
tegen waarin aangegeven wordt dat
opdrachtnemer verplicht is de
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betreffende installaties of systemen te
onderhouden. Hoe moet dit gezien
worden?

79 |VS1 par. 2.7 Wanneer de UWP server voldoet aan Zie informatie in document GMS

de opgegeven specificaties, maar de meetstation en sensoren v1.0,

software hier toch niet op aan sluit. Bij | paragraaf 5.1

welke partij ligt dan het risico? En hoe

dient dit aan te worden getoond? e De werking van de in te
zetten componenten dient
te worden vastgesteld
aan de hand van een
test.

e Voordat een test kan
worden uitgevoerd dient
in overleg met de B&O
partij van de GMS
software te worden
geconstateerd of de
geselecteerde
processormodule

inzetbaar is.
80 |VS2 par. 3.2.1 Hier wordt beschreven dat het De B&O verantwoordelijkheid
transitieplan vier weken voor start voor ON start per 15 april 2014.
transitie periode worden ingediend. Op basis van de nieuwe planning

Deze transitieperiode begint volgens voorzien wij 10 werkdagen voor
planning al op 1 januari. De gunning is | het maken van een transitieplan.
op 20-11-2013, dit geeft ons slechts Wij verwachten dat de

enkele dagen om het plan te schrijven. | transitieactiviteiten begin februari

Graag zien wij hier een langere 2014 aanvangen.
periode voor staan.

81 |VS1 blz 28 Als opdrachtnemer niet akkoord is met | Het gaat hierbij om een tijdige
het vernieuwend onderhoud onderbouwing die opdrachtnemer

uitgevoerd door derden, en dit binnen | geeft om niet akkoord te zijn met
7 dagen schriftelijk motiveert, dienen | het in beheer nemen van het
de installaties of systemen alsnog door | vernieuwend onderhoud door

opdrachtnemer onderhouden te derden. Deze onderbouwing kan
worden. Wat is dan de meerwaarde aanleiding zijn voor RWS om het
van het wel of niet accepteren van het | vernieuwend onderhoud door
vernieuwend onderhoud door de derden aan te laten passen
opdrachtnemer?
82 | ARBIT Vraag betreffende de ARBIT Nee.

overeenkomst Voorwaarden: RWS-CIV heeft voor de ARBIT
Op dit werk “het meerjarig uitvoeren voorwaarden gekozen omdat de
van beheer en onderhoud van het IT dienstverlening van groter
GMS wegkantsysteem in Nederland” belang is.

verklaart opdrachtgever de ARBIT-
voorwaarden van toepassing. De
ARBIT-voorwaarden zijn echter
specifieke voor de ICT-branche
opgestelde voorwaarden die geen
recht doen aan hetgeen gesteld in het
contract namelijk het beheer en
onderhoud van de GMS-stations.
Dergelijke werkzaamheden zijn
voorheen altijd onder de UAV en/of
UAVGC voorwaarden gecontracteerd
die dan ook is toegespitst op het
uitvoeren van werkzaamheden op-
en/of langs de weg.

Deze stations bevinden zich op en
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langs (auto)wegen en vereisen dan
ook specifieke deskundigheid van de
opdrachtnemer om die specifieke
werkzaamheden onder de gegeven
omstandigheden te verrichten. De
overeenkomst cq de(bijzondere)
ARBIT voorwaarden houden hier
onvoldoende rekening mee.
Opdrachtnemer verzoekt
opdrachtgever meer op de feitelijke
situatie toegeschreven voorwaarden te
gebruiken zoals bijvoorbeeld de
UAV2012 dan wel om aanvullende
specifieke bepalingen ten aanzien van
bovengenoemde werkzaamheden en
regelementen aan de overeenkomst
toe te voegen.

Is opdrachtgever bereid de ARBIT te
verlaten en de UAV2012 voorwaarden
van toepassing te verklaren op
onderhavige overeenkomst? Zo nee
kan opdrachtgever motiveren waarom
voor deze uitvoeringswerkzaamheden
de ARBIT van toepassing is verklaard?

Par. 3.3 en par.

1.6

mededeling van gunningsbeslissing)
terwijl volgens 1.6 de beoogde
ingangsdatum van de overeenkomst
15 april 2014 is. Op welke datum gaat
de overeenkomst daadwerkelijk in?

83 | ARBIT Vraag betreffende de Zie antwoord op vraag 30.
overeenkomst gestandsdoeningstermijn 120 dagen:
De inschrijving dient 120 dagen
gestand te worden gedaan, in het licht
van de aanbestedingswet alsook alle
normaliter gebruikelijke voorwaarden
als bijvoorbeeld vernoemd in de ARW
is deze termijn door de opdrachtgever
gesteld disproportioneel. Graag
ontvangen wij van opdrachtgever de
motivatie waarom deze termijn 120
dagen dient te zijn?
84 | ARBIT In welke post in Bijlage Financiéle De kosten voor de transitie, die
overeenkomst aanbieding dienen de kosten van 4.0 de nieuwe opdrachtnemer aan
Art. 8 post 4.0 Transitiekosten ondergebracht te RWS berekent, zijn onderdeel van
worden? de éénmalige vaste kosten voor
In2.17 het inrichten van de beheer en
onderhoudsorganisatie zoals
beschreven in vraagspecificatie
deel 2 paragraaf 3.2.
85 |VS1, pag 23 Dienen we de kosten voor levering van | Dat is correct.
Type 3 reserve |alle componenten zoals genoemd in
voorraad met Bijlage B mee te nemen in de fixed
overige prijs onder 1.1?
componenten
86 | Beschrijvend Par. 3.3: Op 20 november 2013 wordt | Zie nieuwe planning.
Doc het contract gegund (verzenden
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87

ARBIT concept

Met welke optionele artikelen dienen

Artikel 7 Vergoeding.

deel 1;
hoofdstuk 2.7:

aan dat de te leveren UWP moet
voldoen aan de specificaties van RWS.
Wat betreft die specificaties hebben
wij enkel in ‘SPEC GMS-2 MS KAST
COMP v100.pdf’ een aantal
componenten teruggevonden die
samen de UWP vormen.

Verwacht RWS een soortgelijke
modulaire UWP of mag indien mogelijk
uitgegaan worden van een industriéle
PC met voldoende interfaces.
Daarnaast willen wij een specificatie
(waaronder operating system,
performance, geheugencapaciteit) van
de UWP van opdrachtgever ontvangen.

OVK 25-09- we in de prijs rekening te houden, bijv | Zie nieuwe Versie ARBIT
2013.doc art.4.2, 4.3, 4.4, 7.3, 7.4 etc? overeenkomst versie 30-09-2013
88 | Arbit ovk De korting wordt berekend over de Artikelen 7.3 en 7.4 zijn
Artikel 7.3 en totale vergoeding. Dit bedrag staat in | vervallen.
7.4 artikel 7. Hoe komt dit bedrag tot Zie nieuwe Versie ARBIT
stand? overeenkomst versie 30-09-2013
Op basis van het rekenschema vigs.
6.4.1 in Het beschrijvend document?

89 |VS2, Hfdst 7 Volgens Arbit ovk artikel 8.4 betaling Correct. De vaste kosten worden
vooraf, volgens VS 2 hfdstk 7 betaling |4 maal per jaar verrekend. Een
achteraf, volgens Nvl d.d. 30 (1) maal per kwartaal nadat
september vraag 32 betaling achteraf. | overeenstemming tijdens het
De Nota overruled normaal de andere | kwartaaloverleg is bereikt. De
stukken. Dus betaling per kwartaal variabele kosten volgen een
achteraf? Op basis van vaste kosten, offerte/opdracht/akkoord/betaling
gedeeld door vier, plus gedeclareerde |regime.

(en akkoord bevonden)
werkzaamheden?

90 | Planning Gegadigde zou RWS willen verzoeken | Dit is akkoord. Zie nieuwe
meer tijd te geven voor het uitwerken | planning
van de aanbieding. Is RWS bereid de
sluitingsdatum twee weken naar
achteren te schuiven van 11 november
naar 25 november?”

91 In hoeverre dienen de aanbestedende | Antwoord volgt in de laatste
partijen al kenbaar te maken welke ronde Nvl
onderaannemers ze willen gaan
inschakelen (indien van toepassing)?

Het geniet onze sterke voorkeur dat
nog niet te moeten doen. Dit is
onsinziens vanwege prijsbepalend
oogpunt niet wenselijk.
92 | Vraagspecificatie | De eerste bullit van dit artikel geeft Er mag worden uitgegaan van

een industriéle PC met voldoende
interfaces. De eisen staan
beschreven in het document
"GMS meetstation en Sensoren
v1.0.pdf" in paragraaf "5.1
Processormodule™ op pagina 11.

93

Tijdens de bijeenkomst is de vraag
gesteld of de geschiktheidseisen,
welke zijn ondervangen in 7
kerncompetenties, zie paragraaf 5.3.1
pg. 22. knock-out criteria zijn. Dit zou
niet zo zijn, echter volgens de
zinsnede op pg. 22 “Om de technische
bekwaamheid aan te tonen dient één
referentieproject per competentie te

Antwoord volgt in de laatste
ronde Nvl
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worden overlegd.” en paragraaf 3.8.3
pg. 15 waar staat “Inschrijvers die niet
voldoen aan een of meerdere
geschiktheidseisen worden uitgesloten
van de verdere procedure.” blijkt het
tegendeel. Namelijk dat het wel
knock-out criteria zijn.

Vraag: Wat is juist? Zijn het knock-out
criteria en moet aan alle
kerncompetenties (A t/m G) worden
voldaan? Immers strikt genomen zijn
het selectiecriteria op basis waarvan
wordt gekeken of je competent bent
en dus niet wordt uitgesloten van de
aanbesteding. Er wordt niet op
beoordeeld met een cijfer en dus
gewogen in waardering zoals dat het
geval is bij de EMVI criteria volgens de
vragenlijst (zie hfs. 6 Beschrijvend
Document waar op beoordeeld en
gegund wordt).

94

Hoe breed mag kerncompetentie (G),
aanbrengen van meetsensoren in het
wegdenk, worden gelezen?
Meetsensoren in de breedste zijn van
het woord, dus ook detectielussen ed.?
Zo niet dan is het namelijk het geval
dat er in Nederland maar 1 partij is die
ervaring heeft op het gebied van
aanbrengen meetsensoren voor GMS,
namelijk de huidige
onderhoudsaannemer. In relatie tot
vraag 1, dan blijft er maar 1
marktpartij over die dit kan als blijkt
dat het knock-out criteria zijn (zoals
dat nu in de documenten staat
vermeld).

Antwoord volgt in de laatste
ronde Nvl

95

Bijlage 4 pg. 33
van het
Beschrijvende
Document.

In dit format staan maar 3
kerncompetenties A-C terwijl er 7 zijn.
Hoe dienen we dit in te vullen?

Zie 2° pagina van Bijlage 4

96

Kunnen de bijlagen / of het
beschrijvende document, in Word
worden verstuurd, zodat wij deze
digitaal kunnen invullen?

Antwoord volgt in de laatste
ronde Nvl

97

Kunnen wij er van uit gaan dat het
invullen van de Eigen Verklaring (Tab
1) bij de aanbieding volstaat en dat
pas NA gunning een door een
rechtsgeldig persoon ondertekende
Verklaring Sociale veiligheid dient te
worden overlegd, dat hiermee Tab 7
komt te vervallen en dat het document
/ format “Verklaring Sociale
Voorwaarden” nog door RWS zal
worden versterkt?

Antwoord volgt in de laatste
ronde Nvi
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98 | USB stick Er zijn 5 kasttekeningpakketten In de bijlage is het kasttekening
meegeleverd. In geen van de pakket van station MSID 0713
pakketten komt de schakeling en Moerdijkbrug waarop de camera
apparatuur t.b.v. de camera systemen | aansluiting is te zien.
voor. Kunt u een pakket aanleveren
van een kast, waarin de apparatuur
voor een camera wel is aangegeven?

99 |VS 1, pag 23 Wat wordt bedoeld met de stelling Opdrachtnemer dient in staat te
onderaan pagina 23 VS1 (RWS eist dat | zijn om reparaties langs de weg

VS 1, pag 18 reparatie van defecte componenten 7 X 24 uur uit te kunnen voeren.
door Opdrachtnemer 7 x 24 uur kan De Opdrachtnemer dient veelal
worden uitgevoerd) als de eisen ten toestemming te hebben om
aanzien van incidentmanagement werkzaamheden uit te mogen
lichter zijn (zie bijvoorbeeld tabel voeren en is in bepaalde gevallen
onderaan bla afhankelijk van een plandatum

die moet wor
100 |VS 1, pag 23 Wilt u het conflict opheffen tussen de Hier is geen sprake van een
volgende eisen; waarbij de ene eis conflict. De situatie is afhankelijk
VS 1, pag 24 stelt dat reparatie tot de vaste prijs van het type voorraad. Er zijn
hoort, de ander eis dat reparatie drie typen voorraden:
verrekenbaar is? - Type 1 reserve voorraad met
sensor modulen (aanschaf door
RWS)
- Type 2 reserve voorraad met
weerhutten en meteosensoren
(maken deel u
101 |VS 1, pagina 23 Dat is correct.

De reserve voorraad (type 3 zie bijlage

B) wordt bij aanvang van het contract

eigendom van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer dient daarna zelf te

bepalen of deze voorraad voldoende is

om aan de gestelde hersteltijden te

kunnen voldoen, en zo

102 | VS 1, pagina Indien defecte componenten in het Vanuit RWS bezien is deze eis

24 GMS-2 Systeem zijn vervangen door alleen van toepassing op de Type
componenten uit de reservevoorraad, |1 en 2 voorraad. Voor de type 3
dienen de defecte componenten, voorraad dient de opdrachtnemer
indien dit qua kostprijs interessant is, |zelf te bepalen op welke wijze
zo spoedig mogelijk ter reparatie te het invulling geeft om de
worden aangebo benodigde componenten

beschikbaar te hebben.

103 |VS 1, pag 31 Kunt u het conflict tussen Waar mogelijk en binnen de
onderstaande eis en de SLA’s die kaders van deze vraagspecificatie

VS 1, 3.2.5 strakke eisen stellen aan het correctief | kunnen werkzaamheden met
onderhoud na een storing of incident, | betrekking tot preventief en
oplossen? correctief onderhoud worden
Eis paragraaf 3.4. VS 1 Correctief gecombineerd. Dit met het oog
onderhoud wordt vanwege op het minimaliseren van de
kostenbesparing en antifile beleid daar | hinder die het verkeer heeft van
waar mo de onderhoudswerkzaam

104 | Bijlage 6, staat |Post 3.1, Hoe dient het aantal 800 Zoals beschreven in het

van eenheidspr. | verdeeld te worden over de 5 type Beschrijvend Document
sensoren/sensorenset. Bijvoorbeeld Openbare Europese Aanbesteding
elke type sensor 160 maal? (paragraaf 6.4.1), worden voor

activiteiten met verschillende
opties de aantallen gelijk
verdeeld. Voor de 5 type
sensoren/sensorensets is dit
inderdaad 160 maal.
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105

Bijlage 6, staat

van eenheidspr.

Post 3.1, Hoeveel malen dient het
testen van wegdeksensoren
meegenomen te worden?

800 maal

106

Bijlage 6, staat

van eenheidspr.

Post 3.8, Hoeveel malen dient de
radiografische VRI meegenomen te
worden?

In het geval van de
verkeersmaatregelen zijn er 9
verschillende situaties mogelijk.
Ook hier worden voor activiteiten
met verschillende opties de
aantallen gelijk verdeeld. De
radiografische VRI wordt dus
voor 800/9=88,89 keer
meegewogen.
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