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Alle aangeleverde documenten dienen op juistheid en volledigheid te worden
gecontroleerd door ON.
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Aanbestedingsleidraad
paragraaf 1.2.1 Doel

De opdracht krijgt de vorm van een dienst. De overeenkomst heeft een looptijd
van 2 jaar. Gedurende de looptijd van de opdracht dient tevens het
verkeerskundig beheer van de nieuwe i-VRI's te worden geregeld door ON.
Hiertoe dient de ON rekening te houden met de volgende zaken in de
uitvoering van de opdracht:

1. Het beschrijvend document verwijst naar het PVE VRI PnB v2.0 in Bijlage 8. In
het PVE zijn in Bijlage 4 de kwaliteitsniveau’s opgenomen waaraan de
verschillende typen kruispunten moeten voldoen. Alle provinciale VRI's zijn van
het type 3 “Regionale stedelijke kern”. De nieuwe ITS applicaties dienen
conform deze kwaliteitsniveau’s te worden ontworpen.

2. Van de aannemer wordt een opleiding verwacht bij de provincie hoe om te
gaan met verkeerskundig beheer van de nieuwe C-ITS applicaties.

3. Van de nieuwe C-ITS applicaties worden VISSIM simulaties verwacht. In deze
VISSIM simulaties wordt een vergelijking verwacht van de huidige regeling en
de nieuwe C-ITS applicatie.

Aanbestedingsleidraad
paragraaf 5.1 Beschrijving
opdracht

De (ontbrekende) tekeningen van de kruispuntlayouts zijn toegevoegd aan deze
nota van inlichtingen.

Aanbestedingsleidraad
paragraaf 5.1.1 Het Werk

De verwijderde VRA's van de N279 incl. alle toebehoren blijven eigendom van
de provincie Noord-Brabant en dienen te worden vervoerd naar de locatie:

Heijmans Infra BV
Boschdijk 780
5624 CL Eindhoven

VRA's van de provincie incl. alle toebehoren dienen op pallets te worden
aangeleverd. Graag ook de materialen aanleveren onder vermelding van de
oude locatie en vermelding van de referentie “EPC".

De gemeentelijke VRA (van de kruising Rembrandtlaan-Sluisstraat) betreft een
huurautomaat en dient te worden vervoerd naar het gemeentelijk depot aan de
Doornhoek in Veghel en aldaar te worden gelost in overleg met de beheerder.

Aanbestedingsleidraad
paragraaf 5.1.4 Realiseren van
de aanleg

Opdrachtnemer dient te streven naar een zo kort mogelijke uitvoeringsduur.

Programma van Eisen VRI 2.0
versie 2.0

Stelpost opnemen van 5.000 euro.
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Aanbestedingsleidraad

Kerncompetentie 3:

Inschrijver heeft aantoonbare kennis en ervaring met het leveren van data ten
behoeve van een goede werking van de iVRI’s tijdens de gebruiksfase. Wat
bedoelt de opdrachtgever met data leveren?

Data van cluster 1 naar cluster 2 via TLEX en vice versa t.b.v. de keten in
Talking Traffic. Tevens data naar verkeerscentrale en monitoringscentrale
en data vanuit KAR/Vecom.

Aanbestedingsleidraad

Aanbestedingsleidraad 4.3.2 Score grondslag kwaliteit

Uw plan van aanpak, inclusief risicobeheersing en kansen, bestaat uit
maximaal maximaal 8 A4 (enkelzijdig), lettergrootte 10, met uitzondering van
bijlagen waarin bijvoorbeeld referenties en brochures etc. kunnen worden
opgenomen. De bijlage tellen deze mee in de 8 A4(enkelzijdig)?

De bijlagen tellen niet mee in de 8 A4-tjes.

Aanbestedingsleidraad

Bijlage 9, 13.1en 13.2 gaan deze over dezelfde kruispunt?

Bijlage 9 en 13.1 gaan over de kruising van de Sluisstraat en de
Rembrandtlaan. De bijlage 13.2 gaat over de kruising van de N279 met de
Rembrandtlaan.

Aanbestedingsleidraad

Beschrijvend document EA i-VRI's 14-3-2019 5.4 Over te dragen revisiegegevens

Een index opleverdocumenten conform checklist oplevering VRI uit
PVE VRI versie 2.0; het gaat hier alleen op de VRA niet de complete VRI?

Revisietekening; waarom moeten we deze aanleveren als we aan de
buiteninstallatie niets doen? De VRA komt toch weer terug op de zelfde locatie?

Het gaat inderdaad alleen om de VRA en niet om de complete VRI.
Wanneer iets wijzigt dient dit te worden gereviseerd op de tekening.

Aanbestedingsleidraad

Beschrijvend document EA i-VRI's 14-3-2019 5.2.2 Ontwerptekening(en).

De ontwerptekeningen moeten voldoen aan het PvE VRI versie 2.0 van de
provincie Noord-Brabant en aan de tekenvoorschriften (bijlage 3 en 4) van de
provincie Noord-Brabant. Bedoelt u hier niet bijlage 10 en 11.

Wat moet er ontworpen worden als er alleen maar VRA’s worden geleverd?

Het is correct dat hier de bijlagen 10 en 11 worden bedoeld. De
kruispuntlayout blijft gelijk, alleen de automaat wordt vervangen.

Aanbestedingsleidraad

Beschrijvend document EA i-VRI's 14-3-2019 5.1.4 Realiseren van de aanleg.
De bloktijdenregeling (bijlage 5) provinciale wegen is van toepassing; moet dit
niet bijlage 12 zijn?

Het is correct dat hier de bijlage 12 wordt bedoeld.

Aanbestedingsleidraad

Beschrijvend document EA i-VRI's 14-3-2019 5.1.1 Het Werk.

Het verwijderen en afvoeren van de bestaande VRI; wordt hier bedoelt VRA en
niet de VRI?

Het realiseren van de aanleg van de VRI-installaties; wordt hier bedoelt VRA en
niet de VRI?

Het is correct dat bij het verwijderen en bij het realiseren de VRA wordt
bedoeld.

bijlage 8, 3.2.5.

Wat is de reden, kijkend naar de door u gevraagde UseCases, dat u naast 4G/5G

ook Wifi-P-voorzieningen eist? Graag uw antwoord toelichten.

Vanwege het kunnen ondersteunen van diverse Europese ontwikkelingen.




Nr. |Betreft Vraag Antwoord

9 |bijlage 8, 3.2.5. Wat is de reden dat u specifiek een hardware-matige RIS, met bijbehorende Intelligentie wil de provincie lokaal aanwezig hebben. RIS functionaliteiten
specifieke koppelvlak voorschrijft? Is het bieden van de RIS-functionaliteiten alleen conform in paragraaf 3.2.5. van het PvE VRI versie 2.0 staat
(conform Talking Traffic)ook toegestaan? Graag uw antwoord toelichten. omschreven. De provincie Noord-Brabant kiest voor uitwisselbaar

koppelvlak.

10 |bijlage 8, 3.2.5. U geeft aan dat bij vervanging van automaten binnen een streng, de geleverde |De streng betreft het hele traject van de N279. Deze streng heeft meerdere
ITS-applicaties van dezelfde leveranciers moeten zijn. Maakt de onderhavige VRI's buiten de scope van deze opdracht.
streng onderdeel uit van een grotere streng?

11 |bijlage 8, 3.2.5. Wat is de reden dat u alleen specifiek het koppelvlak TLC-FI-S voorschrijft? Het |Nee dat is niet toegestaan, zie het antwoord bij vraag 9.
koppelvlak TLC-FI-Q is ook een volwaardig koppelvlak binnen Talking Traffic
Architectuur. Is deze ook toegestaan? Graag uw antwoord toelichten.

12 |Aanbestedingsleidraad Beschrijvend document EA i-VRI's 14-3-2019 5.1.1 Het Werk. Het is correct dat hier de bijlagen 8 en 9 worden bedoeld.

Het opstellen van functionele specificaties conform het document

PVE VRI versie 2.0 (bijlage 1) en het document Uitgangspunten VRI
Sluisstraat-Rembrandtlaan (bijlage 2); Wordt hier niet bedoelt bijlage 8 en
bijlage 9

13 |bijlage 8, 1.1 Ook in het PVE VRI 2.0 staat Innovatie expliciet benoemd als "hoog in het Innovatie is mogelijk binnen de eisen vermeld onder paragraaf 3.2.5. iVRI
vaandel bij de provincie Noord-Brabant". Hoe neemt u dit mee in de van het PVE VRI versie 2.0. Extra vrijheden zijn niet toegestaan.
beoordeling? Zijn er extra vrijheden ten opzichte van dit PvE bespreekbaar, met
het oog de door u benoemde innovatie en de ontwikkelingen en afspraken
binnen Talking Traffic? Graag uw antwoord toelichten.

14 |5.1.3. U vraagt een volldig werkend VISSIM aan te leveren. Kunt u beschrijven op Toetsing wordt uitgevoerd conform paragraaf 2.1.4. in het PVE VRI versie
welke wijze u de toetsing van dit model uitvoert? 2.0.

15 |Aanbestedingsleidraad Beschrijvend document EA i-VRI's 14-3-2019. Dat is correct, de opsomming in deze tabel is per abuis verwisseld. De

Hier vraagt u Prijzen en tarieven conform bijlage 3 maar bijlage 3 is Verklaring
acceptatie algemene voorwaarden welke bijlage en bijlage 2 is Prijsblad i-VRI's.
moeten de verwijzing naar deze bijlages niet worden omgewisseld?

bijlagen hebben de correcte naam zoals ook benoemd in de
inhoudsopgave.

16

Programma van Eisen VRI 2.0

Uitgangspunten VRI Sluisstraat-Rembrandtlaan

In de uitgangspunten voor het regelprogramma is aangegeven dat gebruik dient
te worden gemaakt van Optimax. Optimax is een product van een leverancier.
Inschrijver gaat ervan uit dat aanbestedende dienst vanwege een gelijk
speelveld bedoelt ‘optimax of vergelijkbaar’. Het doel van gemeente
Meierijstad lijkt een programma dat zijn maximum groentijden binnen af te
spreken kaders aanpast aan de actuele situatie. Het doel lijkt niet het specifiek
kiezen voor één product van één leverancier. Inschrijver verzoekt
aanbestedende dienst de omschrijving aan te passen tot ‘optimax of
vergelijkbaar’.

Akkoord, de omschrijving wordt aangepast in 'Optimax of vergelijkbaar'.

17 |5.1.3. U geeft aan dat een VISSIM-model beschikbaar wordt gesteld. Welke versie van |Het betreft Vissim versie 10.
VISSIM betreft dit model?
18 |Programma van Eisen VRI 2.0 |PVE VRI 2.0 paragraaf 4.7 Documentatie Ja, het gaat alleen om de documenten welke betrekking hebben op de

De opsomming in deze paragraaf betreft een volledige VRI. Inschrijver
vertrouwt erop dat voor deze aanbesteding alleen de documenten dienen te
worden opgeleverd die betrekking hebben op de automaat. Ziet aanbestedende
dienst dit ook zo?

automaat.

19 |5.1.3. In het beschrijvend docuement wordt beschreven dat de fallback-regelingen Programmering van de fallback-regelingen dient te worden uitgevoerd met
geprogrammeerd moeten zijn in CCOL 8. IN het PVE VRI 2.0 (laatste zin par. CCOL 9 conform het PvE VRI versie 2.0.
3.2.5.) geeft aan dat dit moet in CCOL 9. hoe verhouden zich deze twee
(ogenschijnlijk tegenstrijdige) eisen? Graag uw antwoord toelichten.
20 |5.1.1. In het beschrijvend document verwijst u in par. 5.1.1. naar het document Zie het antwoord bij vraag 12.
Uitgangspunten VRI sluisstraat-Rembrandtstraat als bijlage 2, terwijl ditinde  |Voor de gemeentelijke i-VRI automaat geldt dat als innovaties functioneel
meegestuurde bijlagen als nummer 9 is aangegeven. Met de uitgangspunten uit | hetzelfde zijn en zorgen voor een betere regeling dit toegestaan is.
dit document lijkt toegeschreven te worden naar conventionele regelingen.
Innovaties, ontwikkeld binnen Talking Traffic, kunnen functioneel hetzelfde
maar werken mogelijk op een andere wijze. is dit toegestaan? Graag uw
antwoord toelichten.
21 |Programma van Eisen VRI 2.0 |PvE VRI 2.0 paragraaf 4.4 FAT Voor deze werkzaamheden wordt een stelpost opgenomen a EUR 5.000,--.

Tijdens de fabrieksafname van de VRA, controleert PNB ook de communicatie
tussen de VRA, de beheercentrale en de KWC Hiertoe moet de VRA zijn
geimplementeerd in de beheer- en kwaliteitscentrale van PNB. Dit is de
verantwoordelijkheid van de leverancier van de VRA. Bij het realiseren van dit
onderdeel heeft inschrijver te maken met systemen die inschrijver niet heeft
geleverd. Daarmee ontstaat een afhankelijkheid van derden voor inschrijver en
tegelijkertijd een voordeel voor de leverancier van de te gebruiken systemen
(Vialis). Om een gelijk speelveld te creéren voor alle inschrijvers stelt inschrijver
voor dat aanbestedende dienst zelf een testmodem meeneemt en de
configuratie in de beheer- en kwaliteitscentrale realiseert. Wanneer
aanbestedende dienst niet met dit voorstel kan instemmen is een tweede
alternatief om de te maken kosten te verrekenen vanuit een stelpost. Wanneer
dat voorstel evenmin kan rekenen op instemming verzoekt inschrijver
aanbestedende dienst aan inschrijvers uit te leggen hoe zij een gelijk speelveld
op dit onderdeel gaat creéren.

22

5.1.1.

In het beschrijvend document verwijst u in par. 5.1.1. naar het PvE als bijlage 1,
terwijl dit in de meegestuurde bijlagen als nummer 8 is aangegeven. Met het
PVE schrijft u een specifieke vorm van functionele specificatie voor (PVE par.
2.4.2). ITS-applicaties (ontwikkeld als innovatie binnen Talking Traffic)
functioneren anders dan reguliere verkeersregelingen en kunnen daarmee niet
in dit format worden opgeschreven. Is afwijking van dit format toegestaan?
Graag uw antwoord toelichten.

Zie het antwoord bij vraag 12.
Aanpassingen vanuit ITS applicatie en i-VRI dienen als extra beschrijving in
de specificatie te worden opgenomen.
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Programma van Eisen VRI 2.0

PVE VRI 2.0 paragraaf 4.1 programmering

V-log kan worden omgezet naar MV formaat. In dat licht beschouwd is het niet
langer noodzakelijk beide loggings onderdeel te maken van de aanbesteding.
Daarnaast geeft het de leverancier van de kwaliteitcentrale op voorhand een
oneerlijk voordeel in de aanbesteding. Wij verzoeken u het leveren van MV-files
te verwijderen uit de aanbesteding, of er een stelpost van te maken die voor
een ieder gelijk is.

MV-files leveren is niet meer nodig. i-VRI's moeten wel V-log uitsturen.

24

4.3.1.

Wat verstaat u onder "bewezen levertijd"?

Levertijd conform afgegeven planning.

25

Programma van Eisen VRI 2.0

PVE VRI 2.0 paragraaf 3.2.5iVRI

Een ITS-applicatie in de cloud is niet toegestaan tenzij. Wij verzoeken
aanbestedende dienst in dit stadium van de aanbesteding aan te geven of een
ITS-applicatie in de cloud is toegestaan of niet. De tenzij geeft geen gelijk
speelveld.

De "tenzij" staat omschreven in paragraaf 3.2.5 van het PvE VRI versie 2.0.

26

1.2 (onder andere)

In de uitvraag wordt gesproken over het vervangen van de automaten, volgens
onze informatie hebben de meeste automaten nog (lang) niet de reguliere
vervangleeftijd bereikt. Dat lijkt ons een vernietiging van assets. Is het
vervangen van deze jonge automaten noodzakelijk? Is hergebruik/aanpassing
van deze automaten toegestaan zonder vervanging. Graag uw antwoord
toelichten.

Hergebruik / aanpassing van de bestaande automaten is niet toegestaan.
Vervangen is een keuze van de opdrachtgever.

27

Programma van Eisen VRI 2.0

PVE VRI 2.0 paragraaf 3.2.5 iVRI

Is de interpretatie voor de tot het project behorende VRI’s correct dat het een
bestaande streng betreft met een uitbreiding daarop bullit 3 (Bij realisatie van
een nieuwe iVRI dient de ITS-applicatie geleverd te worden door dezelfde partij
die ook de TLC Levert) van de opsomming over de ITS-applicatie van toepassing
is?

De VRA's worden vervangen, de nieuwe leverancier levert ook de
applicatie.

28

Programma van Eisen VRI 2.0

PVE VRI 2.0 paragraaf 2.3.5 Plaats verkeersregelautomaat

Rondom de verkeersregelautomaat dient een tegelplateau te worden
aangebracht. Bijlage 15.2 toont het ontwerp van dit plateau. Moet de
opdrachtnemer deze bordessen rondom de kast maken of voert de civiele
aannemer die gelijktijdig op het zelfde wegvak werkzaam is dit uit? Mogen de
nu liggende materialen hergebruikt worden?

De bestaande tegelplateau's rondom de kasten blijven gehandhaafd.
Opdrachtnemer herstelt wel de bestrating indien van toepassing.

29 |Aanbestedingsleidraad Aanbestedingsleidraad 5.5 Door opdrachtnemer te leveren documenten Levering zoals beschreven in paragraaf 5.5, documenten die behoren bij
Tenzij de aanbesteding meer betreft dan in het doel beschreven (vervangen vervanging van VRA inclusief ITS-applicatie(s).
automaten) verzoekt inschrijver aanbestedende dienst het overzicht aan te
passen aan de aard van de aanbesteding en de VRI componenten eruit te
verwijderen.

30 |Aanbestedingsleidraad Aanbestedingsleidraad 5.3.1 Eisen voor de VRI, Bepalingen Op één master-kruispunt (VRI 939) is een ADSL-verbinding aanwezig. Deze
In dezelfde paragraaf schrijft aanbestedende dienst dat het modem ten blijft gehandhaafd. De overige verkeersregelautomaten zijn voor de
behoeve van de datacommunicatie moet worden overgezet uit de bestaande  |communicatie gekoppeld aan het master-kruispunt middels een
kast en vervolgens dat inschrijver rekening moet houden met een koppelkabel. Deze koppelkabel blijft gehandhaafd. Tijdens het plaatsen cq.
communicatieverbinding middels (minimaal) ADSL. Inschrijver verzoekt vervangen van de automaten voor i-VRI's dient de koppeling in stand
aanbestedende dienst helder te beschrijven welke situatie van toepassing is. gehouden te worden.

Moet de ADSL nog worden gerealiseerd, of is deze er al?

31 |Aanbestedingsleidraad Aanbestedingsleidraad 5.3.1 Eisen voor de VRI, Bepalingen VRA kent een levensduur van 15 jaar. De afhandelingscapaciteit dient te
De aanbesteding betreft een dienst voor een periode van maximaal 3 jaar. Om |worden geborgd voor de periode dat de huidige configuratie aanwezig is.
welke reden dient de installatie een onderhoudsarme periode van 15 jaar te Verwachting is dat binnen 3 jaar de kruispunten worden gereconstrueerd.
kennen en te beschikken over een robuuste afhandelingscapaciteit tot 2030?

32 |Aanbestedingsleidraad Aanbestedingsleidraad 5.2.2 Ontwerptekeningen Ontwerptekeningen van de kruispunten zijn niet nodig. Betreft alleen het
Inschrijver gaat ervan uit dat voor het vervangen van automaten geen vervangen van de VRA.
ontwerptekeningen van het kruispunt hoeven te worden gemaakt. Om welke
reden heeft aanbestedende dienst dit onderwerp opgenomen in de
aanbestedingsleidraad?

3311 Kennis en Innovatie' en de kernwaarde 'vernieuwend' staan expliciet benoemd |Zie het antwoord bij vraag 13.
als grote waarden binnen de provincie Noord-Brabant. Dit is in lijn met uw
keuze voor iVRI's conform Talking Traffic. Met de beschrijving en eisen uit dit
bestek lijkt erg veel vastgehouden te worden aan conventionele
verkeersregelingen en oplossingen. Op welke wijze wordt innovatie
meegewogen in uw beoordeling? Graag uw antwoord toelichten.

34 |Aanbestedingsleidraad Aanbestedingsleidraad 5.2.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden De aannemer van de andere (asfalterings)werkzaamheden is reeds bekend
Op het betreffende wegvak van de N279 worden in dezelfde periode als de (Vermeulen Groep). Er bevinden zich nog enkele schade’s aan het asfalt en
realisatie van de werkzaamheden aan de VRI’s onder andere de voegen t.h.v. Veghel. Deze werkzaamheden worden naar verwachting
asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd schrijft u. Is de aannemer van die voor de zomer 2019 uitgevoerd. De werkzaamheden zoals we die in het
werkzaamheden al bekend en mag deze ook op deze aanbesteding inschrijven |LVO-contract uitvoeren zijn levensverlengende maatregelen aan de
(gelijk speelveld)? asfaltverharding voor max. 3 a 4 jaar en betreffen kleinschalige maatrgelen.

35 |Aanbestedingsleidraad Aanbestedingsleidraad 5.2.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden De opdrachtnemer van de dienst voor het realiseren van de i-VRI's is
Op het betreffende wegvak van de N279 worden in dezelfde periode als de leidend in de planning. Afstemming dient plaats te vinden met de
realisatie van de werkzaamheden aan de VRI’s onder andere wegbeheerder, deze heeft inzicht in de geplande werkzaamheden.
asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd schrijft u. Afstemming dienst plaats te |Uiteraard dient de opdrachtnemer ook informatie op te halen en te delen
vinden met de uitvoering van de andere werkzaamheden om overlast te bij de aannemer van de asfaltwerkzaamheden (LVO-contract) en de
minimaliseren en mogelijke schade te voorkomen. Wie is leidend in deze dagelijks onderhoudsaannemer (gebr. Van Doorn / Van Esch).
afstemming? Het is voor inschrijver op dit moment niet in te schatten welke
impact de afstemming gaat hebben op planning en kosten wanneer inschrijver
niet de leidende partij is in deze afstemming.

36 |Aanbestedingsleidraad Aanbestedingsleidraad 5.2.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden Dat is correct, herstel van detectielussen is geen onderdeel van deze

Op het betreffende wegvak van de N279 worden in dezelfde periode onder
andere asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd schrijft u. Regelmatig gaan
dergelijke werkzaamheden ten koste van detectielussen. Mag inschrijver ervan
uitgaan dat herstel van detectielussen geen onderdeel vormt van deze
aanbesteding?

aanbesteding.
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Aanbestedingsleidraad

Aanbestedingsleidraad 5.2.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden

De werkzaamheden betreffen het vervangen van de automaten op de
kruispunten. Naar mening van inschrijver is er bij het uitvoeren van de
vervangingswerkzaamheden direct sprake van ‘de overschakeling’ en kunnen
de kruispunten niet langer voertuigafhankelijk worden geregeld. Deelt
aanbestedende dienst deze mening met inschrijver?

Ja, deze mening wordt gedeeld.

38

Aanbestedingsleidraad

Aanbestedingsleidraad 5.1.4 Realiseren van de aanleg
Het verwijderen en afvoeren van de bestaande VRI. Is het correct dat dit VRA
moet zijn?

Ja, het is correct dat hier de VRA wordt bedoeld.

39

Aanbestedingsleidraad

Aanbestedingsleidraad 5.1.4 Realiseren van de aanleg

Het bepalen van alle benodigde hoeveelheden. Verwacht aanbestedende dienst
dat de benodigde hoeveelheden gaan wijzigen na aanbesteding? Indien dit niet
het geval is, dan worden de benodigde hoeveelheden nu bepaald. Inschrijver is
benieuwd naar de visie hierop van de aanbestedende dienst en verzoekt
aanbestedende dienst deze te delen in de Nota van Inlichtingen.

Nee, de hoeveelheden gaan niet wijzigen na aanbesteding.

40

Aanbestedingsleidraad

Aanbestedingsleidraad 5.1.3 Microsimulatie

Kan inschrijver ervan uit gaan dat de microsimulatie die aanbestedende dienst
ter beschikking gaat stellen volledig en correct is? Daarmee doelt inschrijver er
onder andere op dat de routering in het netwerk compleet en correct is en dat
de aantallen en type verkeersbewegingen correct en compleet zijn?

Er kan van uit gegaan worden dat de microsimulatie die de aanbestedende
dienst ter beschikking gaat stellen na opdrachtverlening volledig en correct
is.

41

Aanbestedingsleidraad

Aanbestedingsleidraad 5.1.3 Functionele specificatie

Fallback regelingen dienen rechtstreeks op de TLC aanwezig te zijn.
Interpreteert inschrijver het correct dat hiermee tevens kan worden gedoeld op
ITS-hardware in de kast van de verkeersregelautomaat?

Dat is correct.

42

Aanbestedingsleidraad

Aanbestedingsleidraad 5.1.1 Het Werk

Het realiseren van de aanleg van de VRI-installaties. Welke delen van de VRI
moeten worden aangelegd? Het werk betreft, conform de doelstelling, enkel
het vernieuwen van de automaten

Het gaat inderdaad alleen om de VRA en niet om andere delen van de VRI.
Eventueel worden hieraan verwante werkzaamheden verlangd zoals het
herstel van de tegelverharding rondom de kast.
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Aanbestedingsleidraad 5.1.1 Het Werk

Het verwijderen en afvoeren van de VRI. Welke delen van de VRI moeten
worden verwijderd en afgevoerd? Het werk betreft, conform de doelstelling,
enkel het vernieuwen van de automaten

Het gaat inderdaad alleen om de VRA en niet om andere delen van de VRI.
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Aanbestedingsleidraad 5.1.1 Het Werk

Het simuleren van de verkeersprestatie van de ITS-applicaties door middel van
een microsimulatie. Voor welke periodes van de dag moet een simulatie
worden uitgevoerd?

Zie het PVE VRI versie 2.0 paragraaf 2.1.4.
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Aanbestedingsleidraad 5.1.1 Het Werk

Het is niet ondenkbaar dat er als gevolg van het opstellen van een functionele
specificatie conform het PvE VRI 2.0 wijzigingen aan de VRI (de
buiteninstallatie) nodig zijn. Om te komen tot een zo gelijk mogelijk speelveld
voor inschrijvers verzoeken wij u aan te geven of wijzigingen aan de installaties
nodig zijn (per VRI een opsomming te ontvangen welke wijzigingen dit betreft),
of dat voor het werk moet worden uitgegaan van de installaties zoals ze zijn?

Uitgaan van de huidige installatie.
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Aanbestedingsleidraad 5.1.1 Het Werk
Welke van de toets momenten uit het PVE VRI 2.0 zijn van toepassing bij het
vervangen van een automaat? Het PvE betreft een hele VRI

Alleen de toetsmomenten welke gelden voor de VRA.
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Aanbestedingsleidraad 5.1 Beschrijving opdracht

Van de provinciale installaties zijn de (ver)oude(rede) specificaties toegevoegd
in plaats van de aangegeven tekeningen. Wij verzoeken u de tekeningen bij de
Nota toe te voegen?

Tekeningen worden toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen.
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Aanbestedingsleidraad 1.2.1 Doel

De opdracht krijgt de vorm van een dienst van 2 jaar met een
verlengmogelijkheid van 1 jaar. Wat gebeurt er met de iVRI automaten na
afloop van de dienstverlening. Vervallen die terug aan inschrijver en moeten ze
binnen het dienstverleningscontract worden verwijderd? Of heeft u andere
ideeén daarover. De aanbestedingsleidraad geeft daarin nog geen inzicht. Om
een speelveld te creéren dat voor iedereen hetzelfde is verzoeken wij u om
aanvullende informatie.

Na afloop van de periode van dienstverlening blijven de automaten
eigendom van de opdrachtgever. Tijdens de grote ombouw van de N279
Veghel-Asten worden de i-VRI automaten tijdelijk verwijderd en na afloop
van de civiele werkzaamheden aan de N279 weer teruggeplaatst. Het
verwijderen van de i-VRI automaten en weer terugplaatsen maakt geen
onderdeel uit van deze aanbesteding.
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Aanbestedingsleidraad 1.2.1 Doel
Datalevering. Wat verstaat u onder de datalevering? En hoe verhoudt dit zich
tot uw aanbesteding ‘Dataverbindingen’ Casenummer C2235906

Zie het antwoord bij vraag 1.
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Aanbestedingsleidraad 1.2.1 Doel

Het doel van de aanbesteding is het vervangen van 7 automaten door 7 nieuwe
iVRI automaten. In het vervolg van de aanbestedingsleidraad wordt met enige
regelmaat de indruk gewekt dat het werkzaamheden aan de gehele VRI betreft,
terwijl het doel in 1.2.1 uitdrukkelijk alleen de automaten beschrijft. Wanneer u
van inschrijvers verwacht dat wij de gehele installatie op het niveau brengen
van uw Programma van Eisen VRI 2.0 dan verzoeken wij u op te sommen welke
componenten van de VRI daarvoor moeten worden aangepakt en welke delen
van het Programma van Eisen VRI 2.0 van toepassing zijn. Wij willen graag een
speelveld dat voor iedere inschrijver hetzelfde is.

Het gaat alleen om het vervangen van VRI regelautomaten door i-VRI
regelautomaten met aanverwante verbindingen en data transport.

51 Wat verwacht opdrachtgever van de opdrachtnemer na inbedrijfstelling van de |Een correcte werking van de systemen en datatransport.
installatie gedurende de 24 maanden datalevering naast het beheer en
onderhoud?
52 Kan opdrachtgever bevestigen dat naast het vervangen van de VRA's Dat is correct, alleen het vervangen van de automaten en niet de gehele
opdrachtemer geen werkzaamheden hoeft te verrichten aan de overige installatie.
onderdelen (wegmeubilair, armaturen, detectie etc.) van de VRI-installaties?

53 Zijn de huidige armaturen en drukknoppen geschikt voor aansturing met 42V? |De provinciale installaties langs de N279 zijn geschikt voor aansturing met
42V, de gemeentelijke installatie op de kruising Rembrandtlaan-Sluisstraat
is niet geschikt voor aansturing met 42V.

54 Kan opdrachtgever bevestigen dat de kruispunt configuratie niet meer wijzigt | Dat is correct, de kruispuntconfiguratie wijzigt niet gedurende de

gedurende de uitvoeringsperiode van dit project?

uitvoeringsperiode van dit project.




. [Betreft

Vraag

Antwoord
55 Levering van de KWC-licentie dienen wij aan te schaffen bij een concurrent en |Zie het antwoord bij vraag 21.
waarschijnlijk een van de inschrijvers voor deze aanbesteding. Het verzoek om
de licentie kosten als directielevering te verzorgen vanuit oogpunt Level Playing
Field. Daarnaast wordt in de PNB de verkeer.nu centrale toegepast.
56

Maakt het opstellen en opleveren van de topologiebestanden (ITF) onderdeel
uit van de werkzaamheden?

Ja, deze maken onderdeel uit van de werkzaamheden.




