Nota van Inlichtingen-E5731031-Herinrichting Vogelplas Starrevaart

Ref. nr.

Onderwerp

Vraag

Antwoord

[y

Aanbestedingsleidraad

Onder Ad 4 van pagina 17 van 22 wordt gevraagd naar de prijsstelling van het fictieve
schetsontwerp voor de Slikplaat. Is het de bedoeling om een fictief ontwerp op te
stellen, of moet de fictieve prijs gebaseerd zijn op bijlage 4.2. Rietlanden Noord-west
(oostvlietwegzijde) en Slikplaat en paragraaf 2 van hoofdstuk 5 uit bijlage D21-25150
bijlage 4 - Programma van eisen E5731031?

U dient een fictief ontwerp (incl. raming) op te stellen waarmee u
een duurzame oplossing presenteert voor de knelpunten van
uitsluitend de Slikplaat, tenzij u voor uw oplossing een directe relatie
met Rietlanden Noord noodzakelijk acht. Wij verwachten in deze fase
geen gedetailleerd en geheel geéngineerd ontwerp.

N

Aanbestedingsleidraad

Is het toegestaan om de risico’s in een aparte bijlage te beschrijven?

Ja

w

Aanbestedingsleidraad

Zowel onder 1 als 3 wordt gevraagd naar risico’s. Is dit niet dubbel? Kan dit onderdeel
bij 1 vervallen?

Nee. Zie antwoord op vraag 6.

Aanbestedingsleidraad

In de 2e tabel op pagina 17 van 22 wordt verwezen naar risico’s in ‘bijlage 2 hoofdstuk
7’. Moeten deze risico’s uitgewerkt worden in het Plan van Aanpak?

Ja

Aanbestedingsleidraad

In de 2e tabel op pagina 17 van 22 wordt verwezen naar ‘bijlage 2 hoofdstuk 7. Welke
bijlage is dit?

Dit moet zijn: bijlage 4.7 Inrichtingsplan

Aanbestedingsleidraad

In de 2e tabel op pagina 17 van 22 wordt gevraagd naar de signalering en beheersing
van de projectrisico’s. Gaat het hier om het beschrijven van het proces, of moeten ook
een aantal risico’s (bijv. top-3 risico’s) beschreven en uitgewerkt worden?

U dient zowel het proces als een top 3 te beschrijven. Risico's
behoeven in deze fase niet te worden uitgewerkt.

Aanbestedingsleidraad

In de bovenste tabel op pagina 17 van 22 wordt onder 2 gevraagd om in te gaan op de
projectplanning met de doorlooptijd van de bouwteam- en realisatiefase. Moet dit
onderwerp niet onder 1.1. beschreven worden? Hier moet namelijk geschreven worden
hoe het proces georganiseerd wordt.

Nee. Gunningscriterium 1 betreft de inrichting van het
bouwteamproces. Onder 1.1. wordt gevraagd hoe u het
bouwteamproces organiseert. Gunningscriterium 2 betreft de
inhoudelijke aspecten van het project. In 2.1. wordt gevraagd om
inzicht te geven in de doorlooptijden van het gehele project.

Aanbestedingsleidraad

In de bovenste tabel op pagina 17 van 22 wordt onder 2 gevraagd om in te gaan op de
algemene natuurwaarden. Moet dit onderwerp niet onder 2.1? Onder 2.1. moet
namelijk ingegaan worden op aanwezige beschermde soorten.

Nee. Gunningscriterium 2 bestaat uit drie onderdelen, t.w.: 2
Algemene beschrijving van de doelstelling OG, 2.1. inzicht in de wijze
waarop u uw kennisen expertise inzet, rekening houdend met de
kwetsbare natuurwaarden en uw vermogen om slimme oplossingen
te bedenken voor de beoogde opgave en 2.2. de wijze waarop u
MVO toepast op deze opdracht.

Aanbestedingsleidraad

In de bovenste tabel op pagina 17 van 22 staan onder 2 andere punten (natuurwaarden,
planning) genoemd dan onder 2.2. (duurzaamheid, CO2, milieu, social return). Wat
moet aangehouden worden bij het schrijven van het plan van aanpak?

U dient alle aspecten mee te nemen. Alle gunningscriteria beginnen
met een algemene omschrijving van de doelstelling van OG.
Vervolgens worden nadere aspecten aangehaald die voor OG van
belang zijn bij de beoordeling.

10

Aanbestedingsleidraad

In de bovenste tabel op pagina 12 van 22 wordt gevraagd naar risico’s in de uitvoering.
Moeten hier de Top-3 risico’s beschreven worden?

U verwijst naar pagina 12. Op deze pagina staat geen tabel. Wij zijn
ervan uitgegaan, dat u pagina 17 bedoelt.
Zie antwoord vraag 6

1

[y

Aanbestedingsleidraad

In de bovenste tabel op pagina 12 van 22 staan onder 1 andere punten (ervaring,
risico’s, kosten) genoemd dan onder 1.2. (samenwerking STBB en communicatie
omgeving). Wat moet aangehouden worden bij het schrijven van het plan van aanpak?

U verwijst naar pagina 12. Op deze pagina staat geen tabel. Wij zijn
ervan uitgegaan, dat u pagina 17 bedoelt.
Zie antwoord vraag 9

12

Bijlage 5
Bouwteamovereenkomst

In artikel 8.3 wordt verwezen naar de Inkoopvoorwaarden van Staatsbosbeheer. Kunt u
deze aanleveren en aangeven om welke artikelen het gaat voor wat betreft de inhoud
van art. 8.3. van de bouwteamovereenkomst?

Met Inkoopvoorwaarden Staatsbosbeheer wordt bedoeld de ARVODI
2018 (zie bijlage 3). Zie aanbestedingleidraad hoofdstuk 2.1.4 .

13

Bijlage 5
Bouwteamovereenkomst

Onder 6.1 staan de werkzaamheden van de Opdrachtnemer vermeld. Deze komen niet
helemaal overeen met de werkzaamheden die genoemd staan in par. 4.3 van bijlage 4.
Wat moet aangehouden worden om de kosten van de bouwteamfase te bepalen?

De nadere uitwerking van de werkzaamheden in de
bouwteamovereenkomst is per abuis niet in het programma van
eisen overgenomen. U dient zowel het programma van eisen als de
betreffende paragraaf uit bijlage 5 concept bouwteamovereenkomst
aan te houden.

14

Bijlage 4 Programma van
Eisen

In de 2e alinea onder par. 4.3 wordt gesproken over een ‘uitvoeringsplan’. In de laatste
alinea met de opsomming wordt gesproken over een ‘uitvoeringsontwerp’. Wat moet
aangehouden worden voor de prijsvorming?

Uitvoeringsplan.

15|Aanbestedingsleidraad - In paragraaf 3.5.5 staat aangeven dat de inschrijver 3 relevante referenties dient bijte  |Nee. Zie aanbestedingsleidraad 3.5.5. en bijlage 8.
Referentieprojecten voegen. Kunt u SMART aangeven waaraan deze referenties dienen te voldoen om Referentieformulier.
subjectieve beoordeling van de referenties te voorkomen?

Opdrachtgever wil wel tegemoetkomen aan de specifieke combinatie
van eisen. U dient door middel van de referenties aan te tonen dat u
over de gevraagde ervaring & expertise beschikt. Dit hoeft dit niet in
één referentie terug te komen.

16|Aanbestedingsleidraad - VOlgens de referentie opdracht wordt gevraag naar ervaring met 1. Ervaring met Nee. Gezien de aard en kwetsbaarheid van het gebied handhaaft

Referentieprojecten soortgelijke werkzaamheden, 2 in kwetsbare natuurgebieden, 3 met moerasnatuur 4 en [opdrachtgever de gestelde eisen.
waterwerken 5 in een bouwteam. Naar ons inziens is deze referentie te specifiek
waaraan een enkele aannemer kan voldoen. Kunt u deze referentie verbreden naar een
natuurtechnischwaterwerk in bouwteamverband?
17|Inschrijvingsbiljet Kunt u specifiek aangeven welke werkzaamheden we moeten opnemen voor het fictief |Zie antwoord op vraag 1

Uitvoeringsfase

ontwerp van de Slikplaat? Is dit alleen de aanleg van de Slikplaat 2.1 of ook de aanleg
van de overige werkzaamheden o.a. de rietlanden 3.5. Om te zorgen dat iedere
inschrijver een vergelijkbare inschrijving doet willen wij u verzoeken om dit nader te
specificeren.

18

Inschrijvingsbiljet
bouwteamfase

Het is in deze fase niet exact inzichtelijk te maken welke onderzoeken benodigd zijn en
welke bijbehorende inspanning daarvoor nodig is. Afstemming hierover zou moeten
plaatsvinden in het bouwteam. Het voorstel zou zijn om de onderzoeken niet in de
inschrijvingsbiljetten op te nemen of een stelpost hiervoor op te nemen.

Akkoord. De post 'onderzoek' vervalt in de inschrijfstaat.

19

Aanbestedingsleidraad 4.3
gunning & beoordeling

U geeft waarde aan prijs, zo wordt door u 20% toegekend aan de totale kosten voor de
bouwteamfase en en 10% voor het fictief ontwerp van de slikplaat. Onze verwachting is
dat prijzen van de diverse aanbieders flink kunnen variéren omdat een gegrond
volledige aanpak i.r.t. tot een aanpak op hoofdlijnen een aanzienlijke hoge prijs geeft.
Als we kiezen voor een complete aanpak dan zullen wij aanzienlijk duurder zijn en
daardoor een lagere score krijgen. Hoe gaat u daarmee om als opdrachtgever?

Zie antwoord op vraag 1. Conform Ad 4 (pag 17 van 22) van de
leidraad verwacht opdrachtgever een aanpak op hoofdlijnen.
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Programma van Eisen 8.

Heeft u aanvullende waterbodemonderzoeken uitgevoerd of heeft u nog nadere
afstemming gedaan met het bevoegd gezag over het toepassen van de grondstromen?
Dit omdat de onderzoeken dateren uit het jaar 2018.

Nee

21

Programma van Eisen 4.5

Komt bij elke poel ca. 500 m3 grond vrij of is dit bij elkaar opgeteld?

De totale hoeveelheid van de te ontgraven geisoleerde poelen is 500
m3.

22

Aanbestedingsleidraad 2.1.

U verwijst naar paragraaf 2.3.1 maar deze paragraaf bestaat niet. Kunt u aangeven
welke paragraaf hier wel bij hoort?

Verwijzing naar 2.1 is niet duidelijk, wij gaan er van uit dat u
aanbestedingsleidraad H4.3, Ad2 Gunningscriterium 2.1. bedoelt.
Verwijzing naar 2.3.1 moet zijn bijlage 4 (PvE), hoofdstuk 3.

23

Programma van Eisen
E5731031

Aangegeven is dat de oorzaak van het onder water verdwijnen van de slikplaat niet is
onderzocht. Behoort dit onderzoek tot de scope van het project?

Ja. Indien nodig.

24

Aanbestedingsleidraad 4.3
gunning & beoordeling

Er wordt bij gunningscriterium 1 gevraagd hoe de bouwteamdoelstellingen gehaald
kunnen worden. Kunt u specifieker omschrijven wat uw bouwteamdoelstellingen zijn?

Zie paragraaf 2.1.3 van de aanbestedingsleidraad en hoofdstukken 3
en 4 van het pve, en de concept bouwteamovereenkomst.
Doelstellingen bouwteam ontbreken idd. Doelstelling: Realisatie van
het project in nauwe samenwerking met opdrachtgever, binnen
gestelde termijn (efficiency) en overeengekomen prijs (kosten), met
behoud van kwaliteit en onder optimale gebruikmaking van de
expertise van de aannemer.
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Aanbestedingsleidraad 4.2
Selectie

Bij de selectie-eisen wordt een Certificaat Natuurbeschermingsweg niveau 3 geeist. Dit
betreft een certificaat behorend bij een 4 daagse cursus. Onze op ecologie HWO/WO-
opgeleide medewerkers met tot 14 jaar ervaring op het gebied van soortenherkenning
en natuurwetgeving zouden op basis van de gestelde eis niet volstaan. Kan de selectie-
eis worden uitgebreid met een ter zake kundig persoon conform onderstaande
omschrijving:

Het ministerie van LNV verstaat onder een ter zake kundige een persoon die voor de
situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te
begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke
ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de ter zake kundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt
(Nederlandse) ecologie;

- en/ofop MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en
faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;

- en/of als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld
een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of zich
aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij
en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld
Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland,
Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland,
FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen, en
Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het
gebied van de soortenmonitoring en/of bescherming.

Ja. U dient aan te tonen dat u over gelijkwaardige kwalificaties
beschikt.
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3.5.5 Referenties

Dat u een referntie vraagt voor het uitvoeren van werkzaamheden (uitvoering) in
dergelijke gebieden begrijpen wij, echter worden dit soort werkzaamheden vaak niet in
de contractvorm 'bouwteam' (proces) uitgegeven. Vaak zijn de maatregelen bepaald en
worden deze projecten in UAV-GC of RAW uitgegeven. Ondanks dat dit soort
werkzaamheden in de uitvoering wel een bouwteam-achtig karakter hebben, is het nog
geen bouwteam. Aangezien iedere referentie uitdrukkelijk aan alle referentie-eisen
moet voldoen en anders terzijde wordt gelegd, de volgende vraag: Kunt u de eis ten
aanzien van het 'bouwteamverband' (dit gaat om het proces) loskoppelen van de
specifieke uitvoeringseis (dit gaat om de specifieke uitvoeringsmethode) omdat de
specifieke combinatie niet vaak voorkomt?

Zie antwoord op vraag 15

27|H8 kostenraming inrichtings|In het inrichtingsplan ontbreekt hoofdstuk 8 de kostenraming. Kunt u inzicht gevenin |Nee.
het totaal van de kostenraming?
28(lIs er een Taakstellend budgeVoor werken in een bouwteam is het gebruikelijk om met een Taakstellend Budget te  |Nee.

werken. In de aanbestedingsstukken zijn wij deze niet tegen gekomen. Kunt u aangeven
wat het Taakstellend Budget is voor de uitvoering van dit werk?

29

Rechtsgeldigheid waterbode

De waterbodemonderzoeken zijn uitgevoerd in 2018 en daarmee 3 jaar oud. In hoeverre
zijn deze onderzoeken nog rechtsgeldig en te gebruiken tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden?

De onderzoeksresultaten zijn als indicatie meegegeven.

30

Stelpost onderzoeken

Het is nu nog niet goed in te schatten welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden.
Dit wordt pas volledig duidelijk tijdens de bouwteamfase. Daarmee willen wij
voorstellen dat de te ramen onderzoeken in het inschrijvingsbiljet komen te vervallen of
dat hiervoor een stelpost wordt opgenomen. Hiermee is inschrijving voor alle partijen
gelijk.

Zie antwoord op vraag 18
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Beschikbaar budget

Hoeveel budget heeft u voor dit project beschikbaar?

Opdrachtgever kan niet ingaan op deze vraag.

32

Beoordelingsteam

Welke functionarissen zitten in het beoordelingsteam?

Zie aanbestedingsleidraad hoofdstuk 4.3.1

33

Bouwteam

Wie zit er vanuit het bouwteam van opdrachtgever?

Ten minste een projectleider, boswachter beheer, ecoloog.

34

Rol beheerder

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de beheerder binnen dit project?

De beheerder is lid van het bouwteam en ziet binnen het bouwteam
proces toe op de consequenties van het ontwerp en de
werkzaamheden op het beheer.

35

Visie samenwerking

Wat is uw visie op de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer binnen
dit project?

Zie concept bouwteamovereenkomst en aanbestedingsleidraad.
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Project risico's

Gunningscriterium 3 vraagt u hoe opdrachtnemer omgaat met het signaleren van
projectrisico’s, dit is gericht op het proces. In de beoordelingsaspecten punt 2 en 3 lijkt
het erop dat u verwacht dat opdrachtnemer ook nieuwe risico’s in het plan aandraagt.
Kunt u verduidelijken wat u van opdrachtnemer bij dit gunningscriterium verwacht?

Opdrachtgever wil kunnen beoordelen hoe Opdrachtnemer omgaat
met projectrisico's. Opdrachtgever wil een toelichting hebben op het
risico-beheersingsproces van opdrachtnemer; d.w.z. 1) de
identificatie van -, 2) toelicht waarom iets een risico is, en 3) de
maatregelen om deze projectrisico's tot een minimum te beperken.
Er wordt nadrukkelijk niet gevraagd om identificatie van nieuwe
risico's, deze worden reeds onder Ad 1 gevraagd.
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Brondocumenten

Kunt u de gebruikte literatuur- en brondocumenten (hoofdstuk 8 inrichtingsplan) ter
beschikking stellen?

1) Beheercommissie Starrevaart, 2001 Beheerplan Vogelplas
Starrevaart Zie: https://sjaak.home.xs4all.nl/vwgvl/beheersplan/

2) Hennekens, S.M., N.A.C. Smits & J.H.J. Schaminée, 2010 SynBioSys
Nederland versie 2 Alterra, Wageningen UR Zie:

https://www.wur.nl/nl/show/synbiosys-nederland.htm

3)BlJ12, 2014 Bijlage deel 1 bij werkwijze monitoring en beoordeling
Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS) is als bijlage 4 bij Nvl gevoegd

4) De nulmeting is als bijlage 2 bijgevoegd aan Nvl

5) gebiedsdocument Vogelplas (HH Rijnland) is als bijlage 3
toegevoegd aan Nvl

Uurtarief functionarissen bo

In het inschrijvingsbiljet bouwteamfase is een kolom opgenomen voor het vermelden
van het uurtarief. Aangezien er meerdere functionarissen met een verschillend uurtarief
betrokken zijn in de bouwteam fase de vraag of we enkele tarief kolommen zelf mogen
toevoegen?

Het inschrijvingsbiljet voorziet (middels regel 9) in opname van
andere specialismen dan vermeld met bijbehorende uurtarieven. U
kunt hiervoor de vrijgevallen regels van de onderzoeken
overschrijven en in cel D10 de formule van cel D9 overnemen;
toevoegen van een enkele regel is toegestaan, zolang de opzet van
het biljet niet ingrijpend wijzigt. Toevoegen van kolommen is niet.
toegestaan. Let op ! U blijft zelf verantwoordelijk voor het
rekentechnisch 'sluitend’ zijn van de inschrijfsom op het
inschrijfbiljet.

Opmerking opdrachtgever:

Quick scan Flora & Fauna

In de bijlage treft u het concept rapport quick scan Flora & fauna dat onlangs is
opgeleverd. Het definitieve rapport is nog niet beschikbaar

Is als bijlage 1 bij de NvI gevoegd.

Inschrijvingsbiljet

Opdrachtgever verzoekt inschrijvers naast de PDF van het inschrijvingsbiljet ook de
Excelversie ervan toe te voegen.




