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3e Nota van Inlichtingen aanbesteding Tankautospuiten Veiligheidsregio Drenthe 2021/0215WM  
 
Begin Nota van Inlichtingen:  

 
Nr. Pag. §  Vraag: Antwoord: 

Bestek 

1. 13 5.1 Door de vele aanbestedingen die momenteel lopen, verzoeken wij u de 

planning te heroverwegen en de sluitingsdatum met 2 weken te verlengen. Op 

dit moment lopen een groot aantal aanbestedingen parallel en door de Corona 

maatregelen is de engineering van onze fabriek op dit moment niet dagelijks 

bezet. Hierdoor zijn wij niet in staat om voor 30 maart de offerte in te dienen. 

Wij vragen u daarom de sluitingsdatum met 2 weken te verlengen. 

Akkoord, de sluitingsdatum wordt verlengd naar 14 april 2021 

12:00 uur.   

Bijlage 1. Programma van Eisen 

2.  TE.120 U vraagt een minimale afstand van 80cm tussen dashboard en het schild van 

het ademluchttoestel. Een tolerantie van -6% is toegestaan. 

Wij willen u vragen deze tolerantie van 6% naar 8% te vergroten. Onze 

ademluchtstoelen zijn in heel Europa gehomologeerd en kunnen niet per 

project individueel aangepast worden. Aangezien de stoelbevestiging een 

gehomologeerd onderdeel van het CoC is, zijn aanpassingen na levering niet 

toegestaan. Indien u een tolerantie van 8% toestaat kunnen wij onze 

standaard ademluchtstoel aanbieden die in heel Europa geleverd wordt. 

Akkoord, de tolerantie wordt vergroot naar maximaal 10%. 

3.  TE.120 Zou u nogmaals naar eis 120 willen kijken, en de afstand van 80cm te laten 

vervallen tussen het dasboard en schild ademluchttoestel. Als alternatief kunt 

u bij de schouw een puntenverdeling toepassen, bijvoorbeeld op het criteria 

"bewegingsruimte bevelvoerder", waarmee het geen knock-out criteria meer 

is. 

Zie antwoord op vraag 2.  

 
Bijlagen 
 

• Zie planning 
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Herziene Planning van de Aanbesteding 
 

Fase Actie Datum Nieuwe data 

1.  Publicatie 15 februari 2021  

2.  Sluiting eerste schriftelijke vragenronde 26 februari 2021, 12.00 uur  

3.  Toezending eerste Nota van Inlichtingen              3 maart 2021  

4.  Sluiting tweede schriftelijke vragenronde 10 maart 2021, 12.00 uur  

5.  Toezending tweede Nota van Inlichtingen 15 maart 2021  

6.  Toezenden derde nota van inlichtingen  25 maart 2021  

    

7.  Sluiting indiening van Inschrijvingen 30 maart 2021, 12.00 uur 14 april 2021 12.00 uur 

8.  Uitnodiging presentatie versturen 6 april 2021 20 april 2021 

9.  Presentaties 13 april 2021 tussen 12.00 - 17.00 uur 
14 april 2021 tussen 9.30 - 15.00 uur 

28 en 29 april 2021 
tussen 08.30 uur en 17.00 uur 

10.  Voorlopige gunning/afwijzing           16 april 2021 4 mei 2021 

11.  Verificatiegesprek 4 mei 2021, 9.00 uur 20 mei 2021 

12.  Opschortende termijn 17 april tot en met 6 mei 2021 5 mei – 26 mei 2021 

13.  Definitieve gunning 7 mei 2021 27 mei 2021 

14.  Contractondertekening Week 20 Week 22 

15.  1e bestelling / start overeenkomst    1 juni 2021 15 juni 2021 

                            

 


