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Algemene beschrijving

Inleiding

In deze vraagspecificatie zijn alle uitvoeringseisen omschreven die van toepassing zijn op het
ecologisch bermbeheer in het buitengebied van de gemeente Oost Gelre. Hieronder wordt
verstaan het frequent maaien van de bermen, waaronder rond obstakels maaien, het bestrijden
van invasieve soorten in de bermen en het duurzaam verwerken van de vrijgekomen
vegetatieresten.

De opdrachtnemer zoekt een uitvoerende partij die affiniteit heeft met het ecologisch
bermbeheer en die zelf goede ideeén en oplossingen heeft bij de circulaire en duurzame
verwerking van de vrijgekomen materialen en die dit conform de wettelijke eisen kan uitvoeren.
Om voldoende mogelijkheden aan de opdrachtnemer te bieden om dit te realiseren, zal het werk
voor de komende vier jaar worden aanbesteed. Het onderhoud aan de bermen start op 7 oktober
2021 en loopt tot 31 december 2025. Tijdens deze periode onderhoudt de opdrachtnemer de
bermen ecologisch en op basis van alle wettelijke eisen en de uitvoeringseisen uit deze
vraagspecificatie. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst twee keer met
één jaar te verlengen.

In de bovenstaande onderhoudsperiode wil de opdrachtgever een aantal doelen realiseren.

1. De verkeersveiligheid moet gewaarborgd zijn. Dit betekent dat alle zichthoeken rondom
kruisingen, op- en afritten en rotondes e.d. goed overzichtelijk zijn en dat verkeer kan
uitwijken in de aangrenzende bermzone.

2. De biodiversiteit in de bermen moet geoptimaliseerd worden, vooral door middel van het
verschralen van de bermvegetatie. De structuur en vegetatie moet aansluiten op het
omliggend landschap en de biodiversiteit in de hele gemeente wordt versterkt.

Om deze doelen te realiseren moet de opdrachtnemer de bermen maaien en afvoeren en tevens

zelf jaarlijks de ontwikkeling van de bermvegetatie (laten) monitoren (op bijv. (bijzondere)

soorten, hoeveelheid, groei, bloei, dichtheid grasmat e.d.). Gedurende de looptijd van het
contract kan er in overleg met de opdrachtgever besloten worden bepaalde (delen van) de
bermen minder intensief of anders te onderhouden als dit uit de monitoring blijkt. Ook moet de
opdrachtnemer rekening houden met het feit dat de vrijgekomen materialen duurzaam en
circulair worden verwerkt in de omgeving. Daarnaast moet de opdrachtnemer beschikken over
goede communicatieve vaardigheden omdat zij de opdrachtgever ontzorgt tijdens de
communicatie met de verschillende stakeholders zoals inwoners en aangelanden.

Deze Vraagspecificatie is opgebouwd uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 informeert de
Opdrachtnemer over de aard van het project, in dit hoofdstuk komen onder andere de
aanleiding, de doelen en de gewenste situatie aan bod. Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de
Voorwaarden aan het Werk, zoals de eisen met betrekking tot de kwaliteitsborging, de op te
stellen Acceptatiestukken en de communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
Hoofdstuk 3 vermeldt de uitvoerings-eisen van de Werkzaamheden, zoals de vereiste
streefbeelden en de bijbehorende aanvullende eisen.
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Scope afbakening

De opdrachtnemer moet alle bermen onderhouden buiten de bebouwde kom, die eigendom en
openbaar toegankelijk zijn, van de gemeente Oost Gelre. Dit betreft voornamelijk bermen langs
verharde wegen, maar ook langs zandwegen en verharde fietspaden. De gemeente Oost Gelre
heeft in totaal 290 km aan verharde wegen en 60 km langs zandwegen en fietspaden (verhard en
halfverhard). De opdrachtnemer moet de berm aan beide zijden van de weg onderhouden en ook
de berm tussen verhard fietspad en de rijbaan, inclusief het bijmaaien rondom obstakels en het
maaien van de zichthoeken.

De bermen in de gemeente hebben een diverse samenstelling en bestaan uit verschillende
bermzones. De structuur van de ondergrond en de inrichting verschillen per locatie. Langs diverse
wegen staan laanbomen en/of meerjarige houtige beplanting (lijnvormig) die moeten worden
ontzien.

Tot de scope van deze werkzaamheden behoort:

e Het maaien en afvoeren van de vegetatie in de bermen tot max. 2,40 m breed (gemeten
vanaf wegkant);

e Het maaien en afvoeren van de vegetatie bij zichthoeken. Onder zichthoeken wordt
verstaan: kruisingen, op- en afritten, klaverblad(en) en rotondes;

e Het (bij)maaien van de vegetatie rond obstakels en wegmarkeringen. Hieronder worden
civieltechnische objecten verstaan zoals verkeersborden, lichtmasten, palen, hekwerken
e.d,;

e Verwijderen zwerfvuil voorafgaand aan elke onderhoudsronde.

Niet tot de scope van de werkzaamheden behoren:
e Het onderhoud van de eerste 60 cm langs halfverharde fietspaden;
e Het onderhoud van de watervoerende sloten en greppels;
e Het onderhoud aan meerjarig houtige beplanting (lijnvormig);
e Het groot onderhoud van de bermen, zoals herstellen van sporen/gaten en het
afschrapen van de bermen;
e Bijmaaien rondom bomen en meerjarige houtige beplanting;
e Het intensiever maaien van de bermen rond inritten.
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Samenwerking en verwachtingen

De afgelopen jaren zijn de bermen door lokale partijen onderhouden door middel van een
overeenkomst waarin de frequentie en tijdstip door de opdrachtgever werd bepaald. De
opdrachtgever wil uitvoering geven aan haar regievoerende rol en vraagt daarom een andere
samenwerking met haar opdrachtnemer.

Er is sprake van een professionele houding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin
ruimte is voor zelfwerkzaamheid en innovaties. De Opdrachtgever verwacht een proactieve
houding van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer neemt bij de aanvangsdatum van deze
overeenkomst de verantwoordelijkheid op zich van de onderhoudstoestand en houdt deze
gedurende de looptijd van de overeenkomst in stand.

Essentieel uitgangspunt ten aanzien van de verantwoordelijkheden is dat de Opdrachtnemer
verantwoordelijk is ‘tenzij’ in de plaats van ‘indien’ zoals bij de meer traditionele contracten. Er is
geen sprake meer van een ‘aannemer’ die vrijwel uitsluitend uitvoert, maar van een
Opdrachtnemer die meer optreedt als serviceverlener. De overeenkomst gaat uit van
gelijkwaardigheid tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en richt zich op een positieve
samenwerking tussen contractpartijen. De Opdrachtgever wenst zo min mogelijk in te grijpen in
de processen van de Opdrachtnemer en de wijze waarop hij de werkzaamheden uitvoert.
Desondanks heeft de Opdrachtgever een maatschappelijke en juridische verantwoordelijkheid bij
de realisatie van het Werk. Met het oog daarop wordt van de Opdrachtnemer een beheerste
werkwijze en borging daarvan geéist. De eisen die gesteld worden aan de beheerste werkwijze
zijn uitgewerkt in deze Vraagspecificatie.
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Eisen aan de uit te voeren werkzaamheden

Uitvoeringseisen

De afbakening van het onderhoud aan de bermen bestaat uit drie zones. Deze zones worden elk
op een andere manier en met een andere doelstelling onderhouden. Het betreft:
1. Bermzone ZICHTHOEKEN, doelstelling verkeersveiligheid
2. Bermzone INTENSIEF, doelstelling verkeerveiligheid en waar mogelijk biodiversiteit op
langere termijn gedurende contractperiode
3. Bermzone EXTENSIEF, doelstelling biodiversiteit

In de hiernavolgende tabel staan per bermzone de minimale eisen waaraan de bermen
gedurende de gehele contractperiode moeten voldoen. In de bij deze vraagspecificatie
behorende annex XV zijn alle bermen in de gemeente op kaart weergegeven. De opdrachtnemer
moet zelf een inschatting maken van de huidige onderhoudstoestand, de obstakelgraad en
bereikbaarheid van deze bermen.

Om de indeling van de bermen in zones te verduidelijken, is van de meest voorkomende situaties

een schematische toelichting gemaakt in de bij deze vraagspecificatie behorende annex XIV.

Daarin is ook de onderhoudswijze van de zichthoeken expliciet opgenomen.
Bermzone ZICHTHOEKEN
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Bermzone INTENSIEF

Doel: Verkeersveiligheid en waar mogelijk biodiversiteit

Omschrijving:

Betreft de eerste 1,20 m brede zone van de berm, direct grenzend aan de wegrand van verharde rijbaan, of verhard fietspad. Deze
zone komt alleen voor langs verharde wegen. In deze bermzone staat verkeersveiligheid voorop, maar biedt in de toekomst ook
mogelijkheden voor biodiversiteit. De bermzone moet redelijk onderhouden zijn, zodat er uitwijkmogelijkheid is voor het verkeer.

Let op:

Gedurende de looptijd van het contract bestaat er de mogelijkheid dat delen van deze bermzone minder intensief onderhouden
worden, om meer mogelijkheid te bieden aan de versterking van de biodiversiteit. Of dit plaatsvindt en op welke locaties, wordt in
overleg met de opdrachtgever bepaald, o.a. als dat uit de monitoringsgegevens blijkt. De bermen worden dan onderhouden
conform de eisen van bermzone EXTENSIEF.

Kwaliteitseisen:

1: Maaifrequentie 2x per jaar
2: Oppervlakte Eerste 1,20 m grenzend aan wegrand van verharde rijbaan, of verhard fietspad
3: Onderhoudsperiode 1¢ ronde: jaarlijks begin juni — half juli (wk 22 t/m 28)

2¢ ronde: jaarlijks begin oktober — half november (wk 40 t/m 46)

4: Vegetatiehoogte na onderhoud  Min. 5 cm en max. 10 cm

5: Bijmaaien rond obstakels Alle obstakels, 2 x per jaar tijdens elke onderhoudsronde
Rondom bomen en houtige beplanting wordt in principe niet bijgemaaid. Om schades aan
bomen te voorkomen blijft de vegetatie binnen 50 cm rondom de stam staan.

6: Vegetatieresten Gelijkmatig verdeeld, minimaal 2 dagen laten liggen en binnen 5 dagen afvoeren

7: Houtige opslag Komt niet voor
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Bermzone EXTENSIEF

Naast de eisen uit deze tabel zijn er een aantal aanvullende eisen waaraan de opdrachtnemer
moet voldoen tijdens de contractduur, opgenomen in de hierna volgende paragrafen.
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Aanvullende bepalingen

1. De Opdrachtnemer beoordeelt voorafgaand aan de contractperiode, de te onderhouden
arealen op eventuele beschadiging of omstandigheden die de te behalen kwaliteit
beinvloeden.

2. De Opdrachtnemer verzorgt de uitvoering van het Werk, inclusief de uitvoeringscoérdinatie.

3. De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd overeenkomstig de CROW-publicatie 96B
‘Veilig werken langs de weg’.

4. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

5. De Opdrachtnemer moet zorgvuldig en direct dezelfde dag materiaal verwijderen, zoals
afval, vegetatieresten, modder ed. die als gevolg van eigen werkzaamheden op de
aangrenzende verharding zijn terechtgekomen. Ongewenste ‘zwerfgras’, langs de wegen en
tuinen van aanwonenden komt niet voor.

Schades en vervuiling

1. Deinsporingsdiepte van materieel in de bermen, veroorzaakt door werkzaamheden van de
opdrachtnemer, bedraagt ten hoogste 5 cm. 14 dagen na het ontstaan van de insporing is er
niets meer van te zien.

2. Schades aangebracht door de Opdrachtnemer aan eigendommen van de gemeente of
derden worden direct gemeld bij de Opdrachtgever. Schades aan eigendommen van derden
handelt de Opdrachtnemer zelf af zonder tussenkomst van de Opdrachtgever. Schades aan
eigendommen van de gemeente worden door de Opdrachtgever afgehandeld. Alle hieruit
voorvloeiende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

3. Bomen en houtige beplanting mogen niet worden beschadigd. Er wordt niet gewerkt
(maaien, berijden) binnen 0,5 meter vanaf de stam van de boom. Schade aan bomen direct
melden aan de Opdrachtgever.

4. De korting bij maaischade aan bomen (stamvoet) bedraagt € 500,00 per geval. De korting bij
schades groter dan € 500,00 wordt berekend op basis van een beoordeling conform de
richtlijnen en rekenmodellen van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van
Bomen).

5. De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat geen benzine, olién of vetten wordt (worden) gemorst
als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel.
Desondanks gemorste benzine, olién of vetten worden door de opdrachtnemer direct op
eigen kosten afgegraven, vervuilde grond afgevoerd en aangevuld met niet verontreinigde
grond.

6. De Opdrachtnemer is verplicht in geval van dumpingen van afval of vandalisme aan
eigendommen van de gemeente dit direct te melden aan de Opdrachtgever.
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Invasieve soorten

1. De bestrijding van invasieve soorten in de bermen van de gemeente maakt onderdeel uit van
dit contract. De opdrachtnemer moet de voorkomende soorten bestrijden conform de
geldende wet — en regelgeving en de onderstaande richtlijnen.

2. Eris bekend dat er Aziatische duizendknoop, Reuzebereklauw en Jacobskruiskruid
voorkomen in de te onderhouden arealen. De opdrachtgever heeft een overzicht van de
huidige locaties met Aziatische duizendknoop. Dit overzicht is tijdens de start van de
werkzaamheden op te vragen bij de opdrachtgever. Dit is overzicht is echter niet volledig.
Daarom moet de opdrachtnemer de overige en ‘onbekende’ locaties van de soorten
zelfstandig signaleren, communiceren aan de opdrachtgever en proactief bestrijden.

3. Andere voor de landbouw mogelijk schadelijke soorten, zoals Jacobskruiskruid, worden actief
bestreden. Voorafgaand aan werkzaamheden vindt er zo nodig overleg plaats met de
aangrenzende grondeigenaren. Deze locaties zijn op voorhand niet bekend. De
opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de signalering hiervan, de bestrijding en de
bijoehorende communicatie met opdrachtgever en grondeigenaar.

4. De opdrachtnemer moet de locaties van de bovenstaande invasieve soorten digitaal
bijhouden op kaart en in een logboek. In dat logboek wordt per locatie de omvang en soort
bijgehouden samen met welke methode en bijbehorend materieel en materiaal er wordt

ingezet en de tijdsduur.

5. Ditlogboek wordt digitaal, ter toetsing, aangeboden aan de opdrachtgever en wordt tijdens
de voortgangsoverleggen met de opdrachtgever besproken.

6. Deinzet voor het bestrijden van invasieve soorten wordt na goedkeuring van de
opdrachtgever, verrekend op daadwerkelijk bestede tijd op basis eenheidsprijzen uit de staat
van verrekenprijzen (annex Xlll). De opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met de
werkzaamheden voordat de opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven hierop.

Richtlijn bij bestrijding invasieve soorten

Aziatische duizendknoop:

Regelgeving en achtergrond:

Bestrijding:

De Aziatische duizendknoop staat (nog) niet op
de Unielijst van invasieve exoten (de
verwachting is dat dit wel gaat gebeuren in de
Unielijst van 2021). Dat betekent dat er geen
wettelijke plicht is deze soort te bestrijden. Dat
neemt niet weg dat terreinbeheerders
(provincies, gemeenten, waterschappen, private
organisaties en particulieren) al wel bezig zijn
met het nemen van maatregelen om schade en
overlast zoveel mogelijk te beperken.

De negatieve effecten van Aziatische duizendknopen zijn
algemeen bekend en de bestrijding is niet eenvoudig.
Terreinbeheerders hebben behoefte aan een uniforme
strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere
verspreiding te voorkomen.

Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx
Milieu Expertise hebben daarvoor een landelijk protocol
ontwikkeld.

Het protocol is online beschikbaar:

Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen
(2019)
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Reuzenberenklauw:

Regelgeving en achtergrond:

Bestrijding:

Reuzenberenklauw staat op de Unie-lijst van
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.
Dat betekent dat er een Europees verbod van
kracht is op bezit, handel, kweek, transport en
import van de soort. Daarnaast geldt voor
lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige
populaties op te sporen en te verwijderen. En
als dat niet lukt om de populatie zodanig te
beheren dat verspreiding en schade zoveel
mogelijk wordt voorkomen.

In Nederland zijn de provincies verantwoordelijk
voor het nemen van eliminatie- en
beheersmaatregelen voor soorten op de
Unielijst. Voor de uitvoering is er naast de
provincies ook een belangrijke rol weggelegd
voor terreinbeheerders zoals gemeenten,
waterschappen, private organisaties en
particulieren.

Er is een tool ontwikkeld om de reuzenberenklauw
efficiénter te beheren of te bestrijden. In de Leidraad
beheer reuzenberen-klauw is de beschikbare kennis over
de beheersing en bestrijding van deze invasieve exoot
gebundeld en toegankelijk gemaakt. Het doel van de
leidraad is beheerders te helpen om de bestrijding van de
reuzenberenklauw efficiénter aan te pakken.

De leidraad geeft handvatten voor de bestrijding van de
reuzenberenklauw en geeft een compact overzicht van
alles wat daarbij komt kijken. Met onder andere aandacht
voor herkenning, achtergrondinformatie, inventarisatie,
plan van aanpak en diverse bestrijdingsmethodes. Ook
het belang van een gecodrdineerde aanpak wordt
benadrukt.

De leidraad is opgesteld door CLM Onderzoek & Advies en
Landschapsbeheer Flevoland en is mogelijk gemaakt door
De provincies Flevoland, Gelderland, Utrecht en
Overijssel. De leidraad is online beschikbaar.

Circulaire verwerking vegetatieresten

1. De opdrachtgever heeft het doel om de vrijgekomen vegetatieresten zo veel mogelijk lokaal
en duurzaam te laten verwerken conform de geldende wet- en regelgeving. Zij beseft hierbij
dat niet alle vrijgekomen materialen duurzaam verwerkt kunnen worden.

2. Resten van invasieve soorten moeten gesch

eiden blijven van overige materialen en afgedekt

afgevoerd worden naar een erkende verwerkingsinrichting. Het gebruikte materieel van de
Opdrachtnemer moet na gebruik grondig gereinigd worden.

3. De opdrachtgever schrijft geen verwerkingsmethode of product voor, maar wil de
opdrachtnemer de mogelijkheid bieden dit zelfstandig vorm te geven.

4. Niet herbruikbare en niet duurzaam te verwerken vrijgekomen materialen hebben voor de

opdrachtgever geen waarde en vervallen aa

n de opdrachtnemer. Vrijgekomen materialen

van verschillende aard moeten van elkaar gescheiden blijven. De opdrachtnemer moet
maatregelen treffen om vermenging te voorkomen.

5. De opdrachtnemer moet deze materialen afvoeren naar en afleveren aan een erkende
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Hierbij behoren tevens het
verkrijgen van afvalstromennummers en het afleveren van deze materialen aan de
desbetreffende inrichting. Indien een inrichting kosten in rekening brengt voor het
accepteren van deze materialen, zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtnemer.

6. De opdrachtnemer houdt een logboek bij waarin, na elke onderhoudsronde, staat

aangegeven hoeveel materiaal is afgevoerd

(tonnage), naar welke verwerkingsinrichting en

wat het eindproduct wordt. Hierbij maakt de opdrachtnemer onderscheidt in duurzaam
verwerkte materialen en niet duurzaam verwerkte materialen.

7. Dit logboek wordt digitaal, ter toetsing, aangeboden aan de opdrachtgever en wordt tijdens
de voortgangsoverleggen met de opdrachtgever besproken.
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Personeel

1. De contactpersoon, uitvoerder en uitvoerend personeel moeten de Nederlandse taal in
woord en geschrift beheersen. De communicatie verloopt in het Nederlands.

2. Al het uitvoerend personeel moet minimaal in het bezit zijn van het certificaat ‘Veilig werken
langs de weg’ en moet VCA gecertificeerd zijn.

3. De opdrachtnemer werkt mede vanuit ideéle motieven aan het beheren en versterken van
de biodiversiteit en werkt met betrokken medewerkers. Die betrokkenheid is aantoonbaar
gemaakt in de referentieprojecten genoemd in het CV van de in te zetten medewerkers,
bijvoorbeeld door het uitvoeren van gelijkwaardige werkzaamheden

4. Alle medewerkers van de opdrachtnemer die de werkzaamheden uitvoeren zijn betrokken
en conformeren zich aan de uitgangspunten en doelstellingen van ecologisch bermbeheer.
Om dit aantoonbaar te maken zijn de opdrachtnemer en alle betrokken medewerkers
minimaal gecertificeerd conform Kleurkeur Basis of voldoen hieraan binnen 1 jaar na de
definitieve gunning.

Communicatie

1. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de communicatie met alle stakeholders
zoals de inwoners, aangelanden en grondeigenaren e.d. in de gemeente.

2. Dit betreft de communicatie met de inwoners over de wijze waarop de bermen worden
onderhouden en hoe dit bijdraagt aan de doelen van de opdrachtgever. Maar ook de
afspraken met aangelanden en grondeigenaren direct over aandachts-/knelpunten tijdens
het onderhoud en de afhandeling van klachten en meldingen.

3. Klachten en meldingen die bij de opdrachtgever binnen komen over het onderhoud aan de
bermen worden 1 op 1 doorgezet naar de opdrachtgever ter afhandeling. De opdrachtnemer
houdt een logboek bij van alle klachten/meldingen, waarin minimaal is opgenomen de
datum, locatie, naam van de melder en de bijbehorende afspraken en acties.

4. De gemeente gedoogt het maaien van de bermen door bewoners voor de breedte van hun
eigen tuin en over een redelijke afstand ten behoeve van vrij en veilig uitzicht bij in/uitritten.
In overige situaties is dit niet gewenst. De opdrachtnemer moet tijdens zijn werkzaamheden
deze overige situatie signaleren en kenbaar maken aan de opdrachtgever. Deze locaties
worden vastgelegd in het logboek.

5. Ditlogboek wordt digitaal, ter toetsing, aangeboden aan de opdrachtgever en wordt tijdens
de voortgangsoverleggen met de opdrachtgever besproken.

Machines

1. De Opdrachtnemer past de juiste machines en werkwijze toe waarmee de biodiversiteit in de
bermen zo optimaal mogelijk wordt gemaakt en waarmee er zo weinig mogelijk schades en
spoorvorming optreedt in de bermen. Hierbij valt te denken aan het zo veel mogelijk werken
vanaf de verharding of het toepassen van lichtere machines. Ook moet rekening worden
gehouden met natte omstandigheden, waardoor er meer schades en verdichting kan
ontstaan in de bermen.

2. Het toepassen van maai-zuigcombinaties, klepelmaaiers en mulchmaaiers, tijdens het
onderhoud zijn niet toegestaan.

3. De aannemer dient een milieuvriendelijke werkwijze te hanteren:

a. Milieuvriendelijke brandstof en smeermiddelen gebruiken;
b. Dieselmotoren dienen roetfilters te bevatten;
c. Dieselmotoren met Datum eerste Toelating (DET) voor 1-1-2000 zijn verboden.
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Bijkomend werk

1. Onder bijkomend werk wordt verstaan het werk dat volgens de bepalingen van het contract
nog niet tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer hoort, maar op schriftelijke lastgeving
van de Opdrachtgever moet worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden en bepalingen
als voor soortgelijke werken in het contract is gesteld.

2. Het uitvoeren van bijkomend werk wordt verrekend tegen de verrekenprijzen uit de bij
inschrijving in te dienen staat van verrekenprijzen of een van tevoren vastgestelde prijs.
Uitsluitend de uren dat de werknemers en materieel werkelijk ter beschikking van de
Opdrachtgever zijn geweest, worden verrekend. Reisuren e.d. komen derhalve niet voor
verrekening in aanmerking. De kosten voor reisuren, reiskosten, sociale lasten,
arbeidsvoorwaarden, gereedschap, renteverlies, algemene kosten en winst worden geacht te
zijn inbegrepen in de verrekenprijs.

3. In de verrekenprijs voor materieel zijn de kosten van bediening, brandstof, smeermiddel,
algemene kosten, risico, winst en afvoer van vrijkomende materialen inbegrepen alsmede de
kosten van aan- en afvoer van het materieel.

4. Bij de uitvoering van het bijkomend werk kan de Opdrachtnemer in geen geval aanspraak
maken op een vergoeding voor vertraging van en/of schade aan de andere werken, hoe ook
genaamd

Wijzigingen in areaal of onderhoudsstrategie

1. Hieronder wordt verstaan de wijzigingen in het areaal en/of onderhoudsstrategie dat
volgens de bepalingen van het contract reeds tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer
hoort, doch op schriftelijke lastgeving van de Opdrachtgever moet worden uitgebreid, of
aangepast wordt onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als voor soortgelijke werken in
het contract is gesteld. Een voorbeeld hiervan is de wijziging van onderhoudsstrategie
(minder intensief maaien) van de bermen t.b.v. biodiversiteit.

2. De wijzigingen in het areaal of onderhoudsstrategie wordt verrekend tegen de
verrekenprijzen uit de bij inschrijving in te dienen Staat van verrekenprijzen.

3. Bij de uitvoering van wijzigingen in het areaal of onderhoudsstrategie kan de Opdrachtnemer
in geen geval aanspraak maken op een vergoeding voor vertraging van en/of schade aan de
andere werken, hoe ook genaamd.
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Voorwaarden

Van toepassing zijnde voorwaarden

Voor zover in dit contract niet anders is bepaald, zijn op dit Werk van toepassing als ware het
letterlijk in deze werkbeschrijving opgenomen en zoals zij drie maanden voor de datum van
aanbesteding luiden:

(a)
(b)

()
(d)

(e)
(f)

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geintegreerde contractvormen (UAV-GC
2005), uitgegeven door de Stichting CROW in juni 2005;

De Nederlandse normen van de stichting Nederlands Normalisatie Instituut, zoals deze zijn
vermeld in het ‘Normenoverzicht GWW’;

Vigerende publicatie Werk in Uitvoering Pakket 96b van CROW;

De Gedragscode soortbescherming gemeenten, t.b.v. de Wet natuurbescherming van
Stadswerk Nederland;

De voorschriften en algemeen plaatselijke verordeningen van de gemeente Oost-Gelre;
Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Oost Gelre uit 2017.

Beheersing van afwijkingen

1.

Onder een afwijking wordt verstaan: het niet voldoen aan een gespecificeerde eis of door
Opdrachtnemer gegeven uitwerking van de eis, zoals vermeld in:

a. deze Overeenkomst (inclusief de overeengekomen wijzigingen op de

Overeenkomst);

b. van deze Overeenkomst afgeleide, geaccepteerde Documenten;

c. van deze Overeenkomst afgeleide, ter informatie toegezonden Documenten;

d. op deze Overeenkomst van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Indien de Opdrachtnemer moet afwijken of afwijkingen constateert, moet hij dit onmiddellijk
aan de Opdrachtgever melden. Deze melding mag mondeling plaatsvinden, maar moet
binnen zeven dagen, of een andere overeengekomen termijn met de Opdrachtgever,
schriftelijk worden bevestigd, vergezeld van een voorstel voor uit te voeren correcties en alle
daaraan verbonden consequenties.
Indien de Opdrachtgever geconstateerde afwijkingen schriftelijk aan de Opdrachtnemer
rapporteert, moet de Opdrachtnemer deze binnen zeven dagen, of een andere
overeengekomen termijn met de Opdrachtgever, schriftelijk bevestigen, vergezeld van een
voorstel voor uit te voeren correcties en alle daaraan verbonden consequenties.
De Opdrachtgever beslist zo spoedig mogelijk omtrent de Acceptatie van de in de
afwijkingsrapportage voorgestelde maatregelen en deelt haar beslissing schriftelijk aan de
Opdrachtnemer mee. Tot het moment van Acceptatie mogen geen werkzaamheden worden
verricht, die een correctie van de geconstateerde afwijkingen in de weg kunnen staan.
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Uitvoeringsplan

1. De opdrachtnemer stelt binnen 20 dagen na het voornemen tot gunning een uitvoeringsplan
op voor de uit te voeren werkzaamheden.

2. Het uitvoeringsplan is een nadere gedetailleerde uitwerking van het plan van aanpak bij
inschrijving. Het uitvoeringsplan bevat tenminste de volgende onderdelen:

a) Een planning waarin de verschillende stappen van de voorbereiding en de uitvoering
aan de tijd worden gerelateerd en de tijdsafhankelijkheid van de onderlinge relaties van
de deelprocessen tot uiting komen.

b) Een organisatie- en communicatieplan waarin vastgelegd is hoe de opdrachtnemer zich
heeft georganiseerd om het areaal conform de gestelde eisen op niveau te houden en
waarin de interne en externe communicatiestructuur is vastgelegd, inclusief omgaan
met vragen en reacties van gebruikers.

c) Een opzet voor een dossier waarin documenten, werkafspraken, opleveringen e.d.
worden vastgelegd, en raadpleegbaar is voor de opdrachtgever.

d) Een opzet van de logboeken waarin de aanpak, afspraken, inzet e.d. worden vastgelegd
met betrekking tot de invasieve soorten (2.4), verwerking vrijgekomen materiaal (2.5) en
klachtenafhandeling (2.7);

e) Een plan van aanpak waarin beschreven wordt op welke wijze en met welke
onderhouds- en beheerstrategie jaarrond en tijdens de onderhoudsperiodes aan de
gestelde eisen wordt voldaan. Onderdelen die daarnaast minimaal terug moeten komen
in dit plan zijn:

. De wijze en aanpak waarop de bermzone zichthoeken jaarrond wordt
onderhouden;
Il. De wijze en aanpak waarop de bermzone intensief wordt onderhouden;
IIl. De wijze en aanpak waarop de bermzone extensief wordt onderhouden;

V. De wijze en aanpak waarmee de verkeersveiligheid gewaarborgd wordt;
V. De wijze en aanpak waarmee de biodiversiteit versterkt wordt;
VI. De wijze en aanpak waarmee de invasieve soorten bestreden worden.
VII. De wijze en aanpak waarmee de circulaire verwerking van de vegetatieresten
wordt uitgevoerd;
VIII. De wijze en aanpak waarmee er gecommuniceerd wordt met de stakeholders;
IX. De wijze en aanpak waarmee de bermen gemonitord worden op de

ontwikkelingen van de biodiversiteit.
3. De opdrachtnemer legt de opdrachtgever desgevraagd alle relevante documenten waarnaar
in het uitvoeringsplan wordt verwezen, ter inzage over.
4. Het uitvoeringsplan is een gedetailleerde uitwerking van de beschrijvingen uit het Plan van
Aanpak, dat de Opdrachtnemer bij inschrijving heeft ingediend.
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Uitvoeringsdossier

1. De Opdrachtnemer stelt gedurende de werkzaamheden een uitvoeringsdossier op. Dit
dossier moet minimaal het volgende bevatten:
2. Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen Opdrachtnemer - Opdrachtgever en vergaderingen
/overleggen met derden;
a) Planning werkzaamheden;
b) V&G-plan en -dossier;
c) Vergunningen (aanvraag en verlening);
d) De termijnstaten en verrekening meer/minder werk;
e) Hetlogboek met betrekking tot het bestrijden van invasieve soorten (2.4);
f)  Het logboek met betrekking tot het verwerken van vrijgekomen materiaal (2.5);
g) Hetlogboek met betrekking tot de communicatie met alle stakeholders, inclusief de
afhandeling van klachten en meldingen (2.7);
h) De voortgangsrapportages (3.7).

Veiligheid en gezondheid

1. Opdrachtnemer treft alle maatregelen, komt alle verplichtingen tijdig en correct na welke
nodig zijn voor goede arbeidsomstandigheden voortvloeiende uit de
Arbeidsomstandighedenwet en -besluit en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee
samenhangende regelingen en voorschriften.

2. De opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van veiligheid van (zelfstandige-)
hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen en te codrdineren.

3. De opdrachtnemer dient een V&G-plan voor de werkzaamheden op te stellen en ter kennis
van de opdrachtgever te brengen.

4. De opdrachtnemer mag niet eerder met onderhavige werkzaamheden starten voordat
opdrachtgever het V&G-plan heeft geaccepteerd.

5. In het V&G-plan dienen minimaal de volgende punten te zijn uitgewerkt:

a) gegevens van de opdrachtnemer;

b) naam en functie V&G-coordinator;

c) overzicht van onderaannemers;

d) contactgegevens van de arbeidsinspectie;

e) belangrijkste telefoonnummers (dichtstbijzijnde ziekenhuis, huisarts e.d.);

f) de vermoedelijke aanvangsdatum en het vermoedelijk aantal uitvoeringsdagen;

g) geschat aantal medewerkers;

h) geschat aantal werkgevers/zelfstandigen;

i)  omschrijving hoe de melding, rapportage en afhandeling plaats bij incidenten en
(bijna)ongevallen plaatsvindt;

j)  overzicht hoe vaak en op welke wijze worden werkplekinspecties uitgevoerd en door
wie;

k) alarmkaart waarop staat hoe te handelen bij incidenten (projectgegevens, aanwezige
BHV'ers, dichtstbijzijnde ziekenhuis, huisarts e.d.).

Blad 14 van 16



3.6

3.7

Vraagspecificatie Ecologisch bermbeheer Oost-Gelre
prestatiecontract 31289-2021/0G/01
projectnummer 470948

15 juli 2021 revisie 1.0

Voortgangsoverleg en evaluatie

1. Tijdens de uitvoering wordt, naast het startoverleg, éénmaal per kwartaal (4x per jaar, 2x per
onderhoudsperiode) en wanneer verder nodig, een voortgangsoverleg gehouden met
opdrachtgever, opdrachtnemer en andere door opdrachtgever te bepalen personen of
instanties.

2. Opdrachtnemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 5 (vijf)
werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.

3. Van deze vergaderingen worden door de opdrachtnemer verslagen opgemaakt, welke zowel
door de opdrachtnemer als door opdrachtgever voor akkoord moeten worden getekend.

4. Indien opdrachtgever zich met de inhoud van de verslagen niet kan verenigen, is hij verplicht
te ondertekenen, onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte
en om welke redenen hij bezwaar heeft.

5. Tijdens de uitvoering zal, naast de benodigde voortgangsoverleggen als genoemd in lid 1,
maximaal één keer per jaar een tussentijdse evaluatie gehouden worden met de
opdrachtgever en de opdrachtnemer. Voor de tussentijdse evaluaties dient de
opdrachtnemer rekening te houden met een tijdsduur van een halve dag per evaluatie.

6. Aan het einde van de looptijd van de overeenkomst, maar voor ingang van de optionele
verlenging, zal een eindevaluatie gehouden worden met de opdrachtgever en de
opdrachtnemer. Voor de eindevaluatie dient de opdrachtnemer rekening te houden met een
tijdsduur van een halve dag.

7. De opdrachtnemer is verplicht de evaluaties bij te wonen, mits deze tenminste 5 (vijf)
werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.

8. De optionele verlenging van de overeenkomst is mede afhankelijk van de uitkomst van de
genoemde evaluaties.

Voortgangsrapportage

1. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever proactief over de voortgang van zijn
werkzaamheden, bijv. via een online platform met gps tracker.

2. Tijdens de onderhoudsperiode stelt de Opdrachtnemer per week een rapportage op met een
schriftelijke toelichting op de voortgang van het Werk. In deze voortgangsrapportage dienen
de volgende aspecten te worden behandeld:

a. geactualiseerde planning;

uitgevoerde werkzaamheden;

knelpunten tijdens het onderhoud;

afgevoerde hoeveelheid vegetatieresten;

aanwezigheid van en omgang met invasieve soorten;

aanwezigheid van bijzondere plant- en diersoorten;

communicatie met stakeholders;

afhandeling klachten en meldingen.

3. De voortgangsrapportage dient wekelijks op elke maandag bij de Opdrachtgever te worden
aangeleverd ter informatie.
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Werktijden / Hinder

Het werken buiten 7.00 uur tot 18.00 uur en het werken op zaterdagen, zondagen, feestdagen
e.d. vereist de goedkeuring van de Opdrachtgever.

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden moet hinder voor de omgeving zoveel mogelijk worden
beperkt. Hieronder wordt onder andere begrepen:

e Vervuiling van de openbare weg;

e  Geluidsoverlast;

e Hinder door werkzaamheden.
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Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij
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www.anteagroup.nl



