
Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 Uitvoering werklocatie Wat zijn de eisen/wensen omtrent (fysieke) aanwezigheid 

en de mogelijkheden van online werken
Bij ProRail is de combinatie van op kantoor en thuiswerken 
de basis (hybride werken). Je werkt op kantoor en, indien 
jouw werk het toestaat en jij dit wilt, thuis in overleg met 
de projectteam(s).

2 Uitvoering verwachting inzet Wordt extra inzet verwacht van de planningadviseur bij 
bijvoorbeeld bij inhoudelijke vakgroepen o.i.d. buiten een 
productprijs?

Nee, de productprijs dient alle inzet te omvatten. Er is dus 
geen sprake van extra inzet. 

3 Inhoud doelstelling/product 
uitvraag

Is Prorail er van op de hoogte dat RWS de product uitvragen 
op basis van doelstellingen producten uitvraagt i.p.v puur 
product vragen ? Staat Prorail open voor/ is ProRail van plan 
op deze manier de aanbestedingsleidraad in te zetten?

Dat is ons onbekend en ProRail zal zo niet gaan werken, 
aangezien ProRail werkt vanuit producten en niet vanuit 
doelstellingen producten. 

4 Contract leveranciers Wat is de reden dat jullie maar met 1 partij willen werken? De leverancier wordt een partner voor ProRail. Daarbij wil 
ProRail haar rol als regisseur optimaal kunnen vervullen, 
snel kunnen schakelen en een eenduidige manier van 
werken hanteren. Ook kennis van de ProRail-organisatie 
en kennis van de gebruikte systemen is essentieel. Dit is 
makkelijker over te brengen en beheersen bij 1 partij dan 
bij meerdere partijen.

5 Uitvoering niet leveren Zijn er boetes als er niet geleverd kan worden? Als er niet geleverd wordt, schiet de Opdrachtnemer 
tekort in de nakoming van zijn verplichtingen. Dan zijn de 
Inkoopvoorwaarden van ProRail van toepassing (zie bijlage 
1), zie artikel 11. 

6 Inhoud omzet Kunt u een specificatie geven ten aanzien van de 9 ton 
omzet?

De verwachting is weergegeven in bijlage 2. Dit betreft 
geen omzetgarantie. 

7 Inhoud medium en low projecten Is er een verhouding tussen medium en low projecten 
bekend in aantallen?

Totaal aantal projecten binnen ProRail Projecten:
Medium: crica 350 projecten
Low: circa 600 projecten

8 Inhoud inschatting project Is er een inschatting van de te besteden uren per low of 
medium project?

Zie vraag 8 en bijbehorende bijlage 2. 

9 Uitvoering inschatting levering Is er een planning van projecten zodat wij vanaf 1 januari 
een inschatting kunnen maken omtrent levering?

Deze is nog niet bekend. Inzet zal naar verwachting 
doorlopend zijn. 

10 Proces selectieleidraad hoofdstuk 
2.2 par. 2

ProRail voert planningsmanagement uit conform het Kader 
planningsmanagement. (zie aanvullingen selectieleidraad 
hoofdstuk 2.2 par. 2). Deze is niet beschikbaar gesteld. Kan 
deze beschikbaar gesteld worden?

 Het Kader planningsmanagement is toegevoegd als 
bijlage 3. 

11 Inhoud risicodossier Hoe wordt geborgd dat het risicodossier toereikend is om op 
het juiste abstractieniveau aan de planning te koppelen 
(product Probabilistische planningsanalyse – PM070)

De projectanalist stemt daarin af met de betreffende risico-
analist om die borging te organiseren. 

12 Proces 4.2 Geschiktheidseisen - 
opdrachtgever

De opdracht die wij voornemens zijn in te dienen als 
referentie betreft een opdracht die gegadigde heeft 
uitgevoerd bij de Opdrachtnemer van de realisatie van een 
dijkversterkingsproject van een waterschap. 

Het gaat hier nadrukkelijk om plannings-en 
risicomanagement ten behoeve van de opdrachtnemer en 
niet van het Waterschap. Wij veronderstellen daarom dat de 
Opdrachtnemer gezien moet worden als primaire 
Opdrachtgever van de betreffende referentie en dat deze 
niet door het Waterschap ondertekend moet worden. 

Kunt u dit bevestigen?

De vraag is of het Waterschap betaald heeft voor het werk 
dat u heeft gedaan, danwel direct aan u, danwel indirect 
aan u via de Opdrachtnemer van de realisatie van het 
dijkversterkingsproject van een Waterschap. Oftewel, was 
uw werk onderdeel van het werk dat Opdrachtnemer voor 
het Waterschap heeft gedaan? U beschrijft dat het om 
plannings-en risicomanagement ten behoeve van de 
opdrachtnemer gaat en niet van het Waterschap. Dat zou 
betekenen dat inderdaad de Opdrachtnemer van het 
Waterschap hier de primaire opdrachtgever is. Indien er 
echter een financiële vergoeding van het Waterschap aan 
u is verstrekt, direct danwel indirect, dan is het 
Waterschap de primaire opdrachtgever. 


