

| Nr. | Label    | Onderwerp                 | Vraag                                                                                                                                                                                                                              | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Contract | Aanbesteding              | Gezien de korte tijd tussen publiceren contract en beschikbaar stellen nota van inlichtingen en aanbesteding vragen wij om uitstel aanbesteding naar 8 juni 2021.                                                                  | De aanbesteding zal niet worden uitgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | Contract | Ontwerpnoot               | In punt 6.7 staat dat een vaste telefonieverbinding moet worden aangelegd. Is dit in 2021 niet achterhaald ? En is uitgezocht met de leverancier of dit wel mogelijk is ?                                                          | Doel is om een vaste verbinding te krijgen en geen mobiele verbinding conform eisen: Abessinië: Eis-1208, Rhijnenburg: Eis-0158 (nieuwe lijn) en Eis-1385, Van der Torre: Eis-1471, 't Haasje: Eis-1563 en Eis-3089 (nieuwe lijn).<br><br>Dit is wat ons betreft niet achterhaald. Ervaring van HHR is dat vaste lijn de beste bedrijfszekerheid geeft.                                                             |
| 3   | Contract | Ontwerpnoot               | In punt 4.7 staat dat een vaste telefonieverbinding moet worden aangelegd. Is dit in 2021 niet achterhaald ? En is uitgezocht met de leverancier of dit wel mogelijk is ?                                                          | Doel is om een vaste verbinding te krijgen en geen mobiele verbinding conform eisen: Abessinië: Eis-1208, Rhijnenburg: Eis-0158 (nieuwe lijn) en Eis-1385, Van der Torre: Eis-1471, 't Haasje: Eis-1563 en Eis-3089 (nieuwe lijn).<br><br>Dit is wat ons betreft niet achterhaald. Ervaring van HHR is dat vaste lijn de beste bedrijfszekerheid geeft.                                                             |
| 4   | Contract | Annex XIII                | Diverse onderzoeken ontbreken zoals geotechnisch onderzoek en asbestonderzoek. Gaat OG nog extra informatie verstrekken ?                                                                                                          | Asbest ontbreekt bij Abessinië.<br>Sonderingen ontbreekt bij Rhijnenburg.<br><br>Vóór volgende NvI zal duidelijk zijn of er onderzoek moet plaats vinden. Definitief antwoord volgt in NvI #2                                                                                                                                                                                                                       |
| 5   | Contract | Annex XIII                | Kan OG bevestigen dat extra flora en fauna onderzoek met tijdoverschrijding deze tijd geen gevolgen heeft voor datum aanvaarding met bijbehorende boete ?                                                                          | Dit is een erg algemeen gestelde vraag.<br>De basisinformatie (Annex XIV, I Informatie betreffende de bestaande situatie, Informatie betreffende de bestaande situaties) is ons inziens goed en indien de werkzaamheden conform de tabel uitgevoerd worden zien wij geen risico's. Indien ON risico's ziet dient dit specifiek per gemaal en met de precieze risico's tijdens de NvI kenbaar gemaakt moeten worden. |
| 6   | Contract | Annex XIII                | De inventarisatie flora en fauna is niet afgerond. Gaat OG dit afronden ? En zo ja wat betekent dit voor mogelijke aanvullende informatie ? En zo nee moet ON dit afronden ? En wat betekent dit voor uitloop in de tijdsperiode ? | Zie bovenstaande antwoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7   | Contract | Basisovereenkomst Art. 16 | De in lid 1 vermelde boet van € 10.000.- is buiten proporties. Wij vragen u deze paragraaf te schrappen of de boete te matigen.                                                                                                    | De paragraaf en het bedrag blijven gehandhaafd. Er dient onder geen enkel beding gewerkt te worden op basis van niet geaccepteerde documenten of in afwijking van het V&G-plan.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8   | Contract | Annex XIII                | Er ontbreekt informatie betreffende NGCE. Gaat OG dit nog verzorgen ?                                                                                                                                                              | Vóór volgende NvI zal duidelijk zijn of er onderzoek moet plaats vinden. Definitief antwoord volgt in NvI #2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |          |                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Contract | Annex I artikel 2 | Kan opdrachtgever bevestigen dat er geen kabels en leidingen moeten worden verlegd ?                                                                                                                              | Wij bevestigen dit niet. Wij gaan er van uit dat er wel degelijk kabels en leidingen verlegd moeten worden o.b.v. door aannemer uitgevoerde KLIC/proefsleuven. De opdrachtgever doet hier niets aan.                                                                                                                                                              |
| 10 | Contract | Annex II          | Hierin staat aangegeven dat de oplevering werk 104 weken na aanvang overeenkomst is. Dit in tegenstelling tot artikel 2 basisovereenkomst, waarin aanvaarding gesteld is op 1 juni 2023. Hoe hiermee om te gaan ? | U moet 1 juni 2023 aanhouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | Contract | Annex I artikel 1 | Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer de omgevingsvergunningen moet verzorgen inclusief afdracht leges ?                                                                                                 | Ja, opdrachtnemer dient de omgevingsvergunningen te verzorgen, inclusief legeskosten.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | Inhoud   | Ontwerpnotitie    |                                                                                                                                                                                                                   | <p>Bijgevoegd per gemaal 1 nieuwe tekening t.o.v. de ontwerpnotitie, de voorgaande tekening komt hiermee te vervallen.</p> <p>01f Peilmaten Van der Torre (De Noordplas) - met ondergrond<br/> 01b Peilmaten Poldergemaal 't Haasje - met ondergrond<br/> 01b Peilmaten Gemaal Rhijnenburg<br/> 01b Peilmaten pg Abessinie (polder Reeuwijk) - met ondergrond</p> |
| 13 | Inhoud   |                   | Toevoeging                                                                                                                                                                                                        | <p>Chroom-6</p> <p>De gemalen dienen onderzocht te worden op de aanwezigheid van chroom-6. Bij aanwezigheid dient omgegaan te worden conform bijgevoegd document "RWS Beheersregime Chroom-6 2019".</p>                                                                                                                                                           |

|    |        |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |     |                 | <p>VSP 3.2 lid 5. 5. Oude tekst:<br/> <i>"De Opdrachtnemer dient de te realiseren of te wijzigen data-aansluitingen voor te bereiden en op naam van Rijnland aan te vragen en tijdens uitvoering te coördineren. De kosten van de netbeheerder voor het maken van de nieuwe aansluitingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten voor het aanvragen van de nieuwe aansluitingen en de coördinatie van de realisatie ervan zijn voor rekening van de Opdrachtnemer"</i></p> <p>Nieuwe tekst:<br/> <i>"De Opdrachtnemer dient de te realiseren of te wijzigen data-aansluitingen voor te bereiden. <b>De Opdrachtgever doet vervolgens de aanvraag en geeft de opdracht aan de netbeheerder. De Opdrachtnemer dient de realisatie van de nieuwe/gewijzigde aansluiting te coördineren.</b> De kosten van de netbeheerder voor het maken van de nieuwe aansluitingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. <b>De kosten van het voorbereiden van de aanvragen van de nieuwe/gewijzigde aansluitingen en de coördinatie van de realisatie ervan zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.</b>"</i></p> |
| 14 | Inhoud | VSP | Verduidelijking |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 |        |     |                 | <p>Programma van Eisen E&amp;PA pg Abessinie paragraaf 3.1.5 lid 6.<br/> Programma van Eisen E&amp;PA pg Van der Torre (De Noordplas) paragraaf 3.1.5 lid 6.<br/> Programma van Eisen E&amp;PA pg Poldergemaal 't Haasje paragraaf 3.1.5 lid 6. 6.<br/> Programma van Eisen E&amp;PA pg Gemaal Rhijnenburg paragraaf 3.1.5 lid 6.</p> <p><i>"Voor wat betreft de te vervaardigen elektrotechnische tekeningen ten behoeve van Rijnland moet de aannemer gebruik maken van de beschikbare E-schema's in Eplan formaat. Dit schema is leidend en dient door de aannemer te worden voorzien van de juiste materialen, kabels en overige informatie."</i></p> <p>Hieraan wordt toegevoegd:<br/> <b><i>De opdrachtnemer ontvangt na gunning de meest recente versie van het Rijnlandse tekenkader in E-plan. Dit kader dient te worden aangehouden.</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |  |            |  |                                                                                                                                                  |
|----|--|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 |  | Annex XIIV |  | <p>Bijgevoegd de correcte risicolijst. Voorgaande komt hiermee in zijn geheel te vervallen.</p> <p>14 Risico's tbv ON Contract 4 03-03-2021_</p> |
|----|--|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|