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Project Wayfinding 2 – Statische elementen

(verplaatst van 28 april 2021 naar 10 mei 2021)
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Agenda

 Context en aanleiding
 Scope van de Levering
 Aanbestedingsprocedure
 Gunningscriteria
 Vragen?
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Wayfinding II - Aanleiding
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 In 2015 is het project Wayfinding Bestaande Net fase 1 (WBN) 
uitgevoerd voor de Levering en Plaatsing van wayfinding. 

 Hierbij zijn maatregelen op de ‘combinatie stations’ – waar o.a. 
metro en trein samenkomen – veelal buiten beschouwing gelaten. 

 Diverse rondgangen hebben geleid tot aanvullend te plaatsen 
objecten. Dit heeft geresulteerd in een ‘Realisatielijst’ met te 
Leveren en te plaatsen objecten. 



Wayfinding II - Scope
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 De Levering en plaatsing betreft 335 
objecten (beschreven in de 
‘Realisatielijst’). Deze objecten dienen 
te worden ge- of verplaatst op 32 
metrostation – waaronder een aantal 
combinatie stations (combi stations)

 Voor de plaatsing (en aanpassing van 
een aantal bestaande objecten) zijn 
voor alle stations ontwerpen 
opgesteld. 



Wayfinding II - Objecten
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De volgende objecten behoren tot de levering:

Voor aantallen zie ‘Realisatielijst’ en Aanbestedingsleidraad. 

1. Bewegwijzering
a) Verwijsborden en indentificatieborden
b) Stationsidentificatie
c) Liftindexstickers
d) Vluchtwegbewegwijzering
e) Informatie en instructies

 Inclusief (het ontwerp, levering en plaatsing van) de 
constructies; Pendels, staanders, bevestiging aan 
stationskap, etc. 

 Eventueel verlicht 



Wayfinding II - Objecten
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2. Metrokubussen (ter aanduiding van de stations entree) 



Wayfinding II - Objecten
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3. Routeinformatie-element (Reisinformatie op het perron of 

in de hal).

a) Routevork
b) Route informatie element (routedriehoek)
c) Informatiepaneel
d) Informatiecluster (clusteringspaneel)



Wayfinding II
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 Gevelsigning op combi stations 



Wayfinding II
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• Versie ontwerp (TO) aanvulling



Aanbestedingsprocedure

 Openbare Europese aanbesteding
 Gunning aan de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis 

van de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (EMVI- BPKV). 
 Alle communicatie vindt plaats via TenderNed

 21 mei 2021 – laatste moment voor het stellen van vragen
 28 mei 2021 – publicatie (laatste) NvI
 Uiterlijk 9 juni 2021 (14.00 uur) – indienen van Inschrijving
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Aanbestedingsprocedure -dossier

1. Aanbestedingsleidraad
2. (concept) Overeenkomst

a) Realisatielijst
b) Definitieve Ontwerpen
c) Generieke Informatie voor leveranciers 
d) Technische Ontwerpen
e) Technisch PvE behorend bij de Technische Ontwerpen
f) Handboek Wayfinding
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Gunningscriteria

a) Prijs: Inschrijvingsbiljet (en Inschrijvingsstaat) 
b) Kwaliteit: 

a) Uitvoering (Plan van Aanpak)
b) Duurzaamheid (Plan van Aanpak)
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Gunningscriteria - Kwaliteit
Plan van Aanpak Uitvoering (zie aanbestedingsleidraad)
– Een beschrijving van de werkwijze van inschrijver voor de (werk)voorbereiding, productie, 

realisatie en oplevering van de elementen;
– De gekozen werkwijze om hinder te beperken en eventuele maatregelen die inschrijver 

hiervoor treft;
– De wijze waarop inschrijver borgt dat elementen een uniforme uitstraling hebben (look en 

feel), en daarin aansluiten op de bestaande wayfinding;
– Een beschrijving van de 3 (drie) belangrijkste risico’s voorzien van de wijze waarop 

Inschrijver deze beoogt te mitigeren; 
– Een planning (met startdatum 23 augustus 2021) voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden, gespecificeerd naar fase (ontwerp, productie, uitvoering en oplevering) 
inclusief buffers en eventuele raakvlakken met andere projecten of (voorwaardelijke) 
werkzaamheden op de stations. 
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Gunningscriteria - Kwaliteit
Plan van Aanpak Duurzaamheid (zie aanbestedingsleidraad)
– De wijze waarop inschrijver de CO2 uitstoot tijdens de uitvoering (op de bouwplaats en in 

de bouwlogistiek) minimaliseert, voorzien van concrete maatregelen en de besparing in de 
uitstoot van CO2 (uitgedrukt in kg) die dit oplevert ten opzichte van het niet uitvoeren van 
deze maatregel;  

– De wijze waarop inschrijver het gebruik van primaire grondstoffen minimaliseert in zijn 
eigen productieproces en hergebruikte materialen in zijn eigen productieproces / het 
productieproces van leveranciers maximaliseert. 

– De wijze waarop inschrijver hoogwaardig hergebruik van materialen die in het werk 
vrijkomen maximaliseert. 
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Gunningscriteria – EMVI - BPKV

Kwaliteitsonderdelen

Maximale 

meerwaarde 

(fictieve korting)

1 Plan van Aanpak Uitvoering € 300.000,-

2 Plan van Aanpak Duurzaamheid € 100.000,-
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Score % van de maximale 

fictieve korting 

1 0%

2 25%

3 50%

4 75%

5 100%

Fictieve inschrijvingssom = (Inschrijvingssom) – (Meerwaarde kwaliteitsonderdelen A en B)



Wayfinding II 
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De volgende informatie volgt in eerste NvI: 
 V&G ontwerpplan
 Informatie t.b.v. aanvraag WLS

Overige informatie volgt: 
 Geel gemarkeerde objecten in ‘Realisatielijst’ n.a.v. 

afstemming met NS / ProRail
– naar verwachting met name plaats en positie 

 Actualisatie en aanvulling van Technische Ontwerpen
 Actualisatie en aanvulling van PvE bij TO



Vragen
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Gelieve inhoudelijke vragen te stellen via TenderNed. 


