
 
Bijlage 5 - Kader Omgevingsmanagement en taakverdeling opdrachtgever – aannemer 
 
Inhoudelijk staat de omgevingsaanpak beschreven in het BLVC plan (bijlage 2). Vanwege het 
randvoorwaardelijke belang van de fasering voor het project en de korte voorbereidingstijd voor 
de aannemer zorgt opdrachtgever voor het vaststellen van het BLVC plan in de WWU. Naar 
aanleiding van de behandeling in de WWU kan het BLVC plan nog aangepast worden. Voor 
eventuele aanpassingen van het BLVC plan op voorstel van de aannemer dient de aannemer, na 
overleg met opdrachtgever, zelf te zorgen voor tijdige goedkeuring in de WWU. 
 
De eindverantwoordelijkheid voor de BLVC (in politieke zin) ligt bij de omgevingsmanager van 
opdrachtgever. Daarom wordt de communicatie uitgevoerd met de gemeente Amsterdam als 
afzender. De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het omgevingsmanagement.  
 
Belangrijk taken voor de aannemer zijn (naast de contractuele verplichtingen van het bestek): 

- Verzorgen van voor de uitvoering noodzakelijke vergunningen (in ieder geval WLS, Wior, 
nachtwerkontheffingen, …) 

- Aanvullingen op/wijzigingen van het BLVC plan kortsluiten met de WWU 
- Omleidingsroutes en verkeersmaatregelen instellen en in standhouden 
- Aansturen van verkeersregelaars 
- BLVC afspraken uitvoeren en bewaken 
- In overleg met opdrachtgever de contacten met stakeholders over uitvoering van het 

werk onderhouden 
- Conceptbrieven voor communicatie over uitvoering van het werk opstellen 
- Contactpersoon aanstellen en digitaal communicatieplatform verzorgen (bv app) voor 

vragen en klachten over het werk 
 
 


