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Welkom
« Welkom

e Voorstellen

Tycho Busnach (Keringmanager)

Susan van der Sluis (Technisch manager)
Tijmen Blom (manager Projectbeheersing)
Ellen de Jong (Inkoopadviseur)

Maarten Pouwel (adviseur Contractmangement)
Arnold van Kuijk (Contractmanager)

¢ Doel: hoofdlijnen opdracht en procedure

¢ Huishoudelijke mededelingen / tekenlijst

Programma van de ochtend

« De kering en het project;
¢ De procedure

¢ Het vervolg

Afsluiting circa 10:00 uur.
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De Stormvioedkering Ramspol

¢ Transparant, open samenwerking

Samenwerking in lijn met de marktvisie - video / youtube
¢« Documenten op TenderNed (vertrouwelijkheid)
¢ Aanleiding

¢ Huidig Beslis- & Besturingssysteem is end of life;
¢ Marktconsultatie tijdens voorbereiding contract. =

o
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De Stormvioedkering Ramspol

Verwerkt:

¢ Uitgebreidere omschrijving toepassing J-STD-016 (VSP);

¢ SRA toegevoegd aan het contract (VSP);

¢« OCD gemaakt, inclusief omschrijving samenhang documenten (OCD);
¢ Criteria voor fase afsluitingen toegevoegd (VSP);

¢ Vrijheid voor samenvoegen documenten toegevoegd (VSP);

¢ Opleiding en training nader gespecificeerd (VSP);

¢ Eindgebruikers betrekken bij beoordeling producten (Annex);

¢ Acceptatietermijnen specifiek gemaakt (Annex);

¢« GO / No-go momenten specifieker gemaakt (VSP / Annex);

« Bespreking effect faalkans opgenomen tijdens fase afsluiting (VSP).
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De Stormvioedkering Ramspol

Niet verwerkt:

¢ Extra dialoog tijdens de aanbesteding;

* Fasering van diverse andere documenten niet aangepast;

* Faalkanseisen niet toegevoegd als directe eis / gunningscriterium.
¢ Voorstel voor bonusregeling

De Stormvioedkering Ramspol




2-5-2019

¢ 2 bedieningsgebouwen
¢ 3 balgen
— elk 80 meter lang
— 10 meter hoog

Filmpje

Introductie van de kering:
https://www.youtube.com/watch?v=0NDLJOPjLbY
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Het project ‘Vervanging B&B’

* Werkzaamheden op hoofdlijnen:

12

Opstellen van kwaliteitsdocumenten en borgen van die kwaliteit
Ontwerpwerkzaamheden nieuw systeem (incl HMI)

Installatie nieuw beslis- en besturingssysteem

Installatie van meldsysteem

Instaleren van apparatenkasten (incl klemmenstrook)

Verwijderen van het bestaande beslis- en besturingssysteem (incl niet
operationele 1/0)

Het testen van het nieuwe beslis- en besturingssysteem (V&V)
Opleiden en trainen in gebruik van het nieuwe systeem
Opstellen van een opleverdossier

Preventief en correctief onderhoud gedurende 3 jaar

2-5-2019
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Het project ‘Vervanging B&B’
¢ Uitgangspunten:

UAV-GC 2005;

Design & Construct contractvorm;

Toepassing J-STD-016 op bepaalde documenten uit V-model;

Stapsgewijs ontwerpproces

13

Het project ‘Vervanging B&B’

¢ Rijkswaterstaat heeft een SSS en OCD gemaakt, Opdrachtnemer
bouwt hier op verder richting een uitvoeringsontwerp.

¢ Het Functioneel Ontwerp ligt ten grondslag aan het SSS en OCD en
dient als context voor gegadigden.

¢ Rijkswaterstaat heeft het V-model gemaakt voor het ontwerp-, test-
en realisatie traject.

¢ Het uitgebreide proces komt voort uit de wens van een aantoonbaar

en traceerbaar ontwerp- en realisatie proces, zodat kan worden
voldaan aan de wettelijke faalkans eisen.
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Het project ‘Vervanging B&B’

* Gewenste situatie:
— Functionaliteit in lijn met functioneel ontwerp.

— Traceerbaarheid en herleidbaarheid van alle keuzes in alle fasen

— Begrijpelijke, vanzelfsprekende, transparante en intuitieve
Human-Machine-Interface (HMI).

— Gestructureerde (applicatie)software waarmee:
« De status van de kering duidelijk is;
« Inzichtelijk is of de automatisering doet wat hij (niet) moet doen.

16
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Het project ‘Vervanging B&B’

¢ Rijkswaterstaat wil graag samenwerken op basis van de marktvisie
en kunnen vertrouwen op het kwaliteitsmanagement van de

opdrachtnemer.

17

SR

[+

De aanbestedingsprocedure

¢ Niet openbare Europese procedure
« Communicatie via TenderNed
« Klachten via klachtenmeldpunt@rws.nl

18
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De aanbestedingsprocedure - mijlpalen

Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot deelneming 22-5
Verzenden mededeling van selectiebeslissing 3-6

1e inlichtingenbijeenkomst verstrekken nadere inlichtingen 12-6
Nadere inlichtingen in 8-7, 9-7 en
geval van een gerechtvaardigd economisch belang 10-7
Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen 26-8
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen 19-9
Verzenden gunningsbeslissing 3-10
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn 23-10
Verzenden opdracht 29-10

19

De aanbestedingsprocedure

Geschiktheidseisen:

20

De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum
voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ten minste één opdracht uitgevoerd in
de Industriéle Automatiseringssector, gericht op bediening- en besturingssystemen, met
een overeengekomen bedrag (aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk aan of
groter dan €750.000,- euro (exclusief omzetbelasting) waarbij de ondernemer was belast
met de dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht (het projectmanagement) en de
ondernemer jegens de opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van
de opdracht. De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en het
werk is binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin
begrepen) opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden.

De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum
voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met het als
hoofdopdrachtnemer ontwerpen, testen en realiseren van maatwerksoftware van
Industriéle Automatiseringssystemen.

2-5-2019
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De aanbestedingsprocedure

Selectiecriteria (Bijlage F Aanbestedingsleidraad)

A.

21

De gegadigde heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor
ontvangst van de verzoeken tot deelneming aantoonbaar ervaring opgedaan met het
ontwerpen van bediening- en besturingssoftware van waterbouwkundige Kunstwerken,
met een minimale omvang van 350 te verwerken 1/0O-signalen.

De gegadigde heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor
ontvangst van de verzoeken tot deelneming aantoonbaar ervaring opgedaan met het
ontwerpen en testen van missie- en/of veiligheid kritische Industriéle
Automatiseringssystemen.

De gegadigde heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor
ontvangst van de verzoeken tot deelneming aantoonbaar ervaring opgedaan met het
bouwen en installeren van hardware en apparatenkasten ten behoeve van Industriéle
Automatiseringssystemen.

De gegadigde heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor
ontvangst van de verzoeken tot deelneming aantoonbaar ervaring opgedaan met het als
System Integrator 5 ontwerpen, testen en realiseren van Industriéle
Automatiseringssystemen.

De aanbestedingsprocedure
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Geschiktheidseisen en Selectiecriteria middels referentieopdrachten
(Bijlage E Aanbestedingsleidraad)

Geschiktheidseis - Per geschiktheidseis maximaal 1
referentieopdracht

Selectiecriterium - Per selectiecriterium niet meer
referentieopdrachten dan nodig voor het behalen van de maximale
score - maximaal 1 referentieopdracht

Zie hoofdstuk 3 Aanbestedingsleidraad.

2-5-2019
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De aanbestedingsprocedure - Aanmelding

23

Inlichtingen bijeenkomst op 1-5
Aanmelding uiterlijk 22-5 om 15:00 uur

Aanmelding via aanmeldingsformulier (bijlage A bij de
Aanbestedingsleidraad), inclusief:

— UEA (Bijlage B)

— Aanvullende eigen verklaring (Bijlage C)

— Indien van toepassing: verklaring conform bijlage D
— Benodigde referentie opdrachten (Bijlage E)

Let op dat de juiste personen uit de organisatie tekenen.

Zie Hoofdstuk 4 Aanbestedingsleidraad

sl
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De aanbestedingsprocedure

24

6 partijen worden uitgenodigd tot inschrijving

Bij >6 partijen ©> keuze op basis van selectiecriteria

Score via Bijlage F bij de Aanbestedingsleidraad (1 referentie

opdracht per criterium)
1 partij via loting uitgenodigd (bij resterende gegadigden)

Loting in bijzijn van betrokken gegadigden
(op locatie Utrecht - aanwezigheid niet verplicht)

2-5-2019
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De aanbestedingsprocedure

¢ Nadere inlichtingen tot 26-8
¢ Inlichtingen bijeenkomst op 12-6
— Bezoek aan de projectlocatie, gezamenlijk per bus vanaf Lelystad

— Rondleiding huidige situatie

¢ Bijeenkomsten inlichtingen met economisch belang op 8, 9 en 10 juli

25
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De aanbestedingsprocedure
¢ Inschrijving uiterlijk 19-9 v66r 15:00 uur

¢ Inschrijving via Inschrijvingsbiljet (bijlage G bij de
Aanbestedingsleidraad), inclusief:
— Model K verklaring (Bijlage H)
— Kwalitatieve documenten (Bijlage 1)
Verklaring milieu, sociaal en arbeidsrecht (bijlage J)
Staat van ontleding (bijlage K)
CO2-ambitie (Bijlage L)
Indien van toepassing: verklaring conform bijlage D

* Correct ondertekend!
¢ Zie Hoofdstuk 6 Aanbestedingsleidraad

26
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Criterium

Subcriterium

Aandachtspunten

Doslstelling Asnbesteder

1 Kwaliteitsmanagement

1.1 De mate wazrin de
Opdrachtnemer zijn
projectorganisatie en -
processen inricht om te
kunnen voldoen aan de
eisen en wensen van de
Opdrachrgever.

=) De wijze waarop de Opdrachtnemer
invulling gesft 2an de Plan-Do-Check-Act
cyclus binnen het project.

b) De wifze waarop de overdrach van de
Opdrachtnemer tussen de Tender-fase en
Uitvoeringsfase wordt vormgegeven.

€) De wijze waarop de Opdrachtnemer
wormz geeft aan de samenwerking met de
Opdrachtgever in lijn met de principes van
de marktvisie,

De Opdrachtgever heeft sl
doelstelling om een kwalitatief
hoogwaardig projectresultaat neer
‘te zetten, waarbi] er vertrouwd kan
worden op het
kwralititsmanagament van de
Opdrachtnemer.

2 Aantoonbaarhe

2.1 De mate waarin de
Opdrachtnemer zijn
ontwerp- en
realisatieproces inricht om
de Opdrachigaver t2
helpan azntoonbazr te
voldoen aan de eisen van
de Waterwet.

2) De wilze waarop de Opdrachtnemer de
ontwerpdocumenten vertaalt naar een
traceerbaar en beheerst ontwerp- en
uitvoeringsproces.

b) Da wijze waarop de Opdrachtnamer op
efficinte wijze allz sizen uit dz
Overeenkomst samen met de
Opdrachigever analyseert, verifieert en
valideert.

€] De wijze waarop de Opdrachtnemer er
woor zorgt dat alie ontwerp- en
uitvoeringsdocumenten gedurende het
hele proces continu actueel, betrouwbaar
en compleet zijn.

De Opdrachtgever heeft sl
doelstelling om een systeem te
realiseren waarvan het ontwerp-
an reslisatieproces zodanig is
ingericht, dat de Opdrachtgever de
fazlkans van het systeem kan
afleiden en daarmee kan worden
voldaan aan de sisen uit de
Waterwet.

3 3.1 De mate waann de

Opdrachtnemer er veor
zonge dat de Opdrachtgever | gedurende het hele ontwerp- &n
wS6r het stormseizoen van
2021 beschik over ssn
operationele kering.

2) De wijze waarop de Opdrachinemer
zijn planningsproces heeft ingericht om

uitvoaringsprocas e scuren op het
behalen van de deadline van 1 okeober
2021.

b) De wijze waarop de Opdrachtnemer
omgaat met het risico van het koppelen
van het nicuws B&B-systeem op de
bestaande installatie.

<] De witz wasrop de Opérachemer de
dooricoptiid van de ombouwperiode en de
risico’s die daanmee samengasn

D= Opdrachigever hesft is
doelstelling om, 2o snzl mogelijk,
maar uiterlijk wasr hat
stormseizoen 2021 (vanaf 1
oktober) in bezit t= zijn van sen
nieuw, volledig operationeel beslis-
en besturingssystesm, wazrbij de
werkzazmheden in de
uitvoeringsperiode (zomerseizoen)
optimaal verlopen.

COy-ambitieniveau

Voor nadere beschrijving van de GO
ambitieniveaus e bijlage L.

CO-ambitieniveau 1 respectievelijk 2, 3,
4, 5 leidk tor sen fictieve vermindering
van de inschrijvingssom van 1

lijk 2,3, 4.5 %

De sanbesteder heeft als
doelstelling de COz-emissie t=
reduceren bij de uitvosring van
infrastructurele werken.

De aanbestedingsprocedure

Criterium Subecriterium

Maximale kwaliteitswaarde | Beoord:
cijfer

Behaalde Totalen
kwialitaitswaards
(€) (€)

1 Kwaliteitsmanagemant 1.1 De mate wa

in de

Opdrachtnamer zijn
projectorganisatie an —
processen inricht om te
kunnen voldoen aan de
sisen 2n wensen van de

200.000

2 Aantoonbaarheid

2.1 De mate waarin de
Opdrachtnemer zijn
ontwerp- en realisatieproces
inricht om de Opdrachtgever
te helpen aantoonbaar te
woldozn aan de eisen van de
Watenwet.

800.000

3 Planningsmanagement

3.1 De mate waarin de
Opdrachtnemer er voor
zorgt dat de Opdrachtgever
wbdr het stormssizoen van
2021 beschikt over een
operstionele kering.

200.000

Kwaliteitswaarde kwaliteitscriterium 1 t/m 3

Kwaliteitswaarde CO,-ambitie (1, 2, 3, 4 of 5 %) van de inschrijvingssom

Totale kwalitsitswaarde

Inschrijvingssom

minus Totale k

Fictieve i i

28
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De aanbestedingsprocedure
¢ Voorlopige gunning op 3-10
¢ Alcatel periode van 21 kalenderdagen

¢ Geplande definitieve gunning op 29-10

29

&

Vervolg

¢ Proces verbaal via TenderNed
¢ Nota van Inlichtingen

¢ Vragen en antwoorden

30
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Afsluiting

¢ Hartelijk dank

31
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