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AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING

WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nationale identificatie:
361633343

Postadres:
Griffioenlaan 2

Plaats:
Utrecht

NUTS-code:
NL

Postcode:
3526 LA

Land:
NL

Contactpersoon:
Mark Ruygvoorn

Telefoon:
-

E-mail:
Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijkswaterstaat.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

mailto:Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
http://www.rijkswaterstaat.nl
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol

Referentienummer: 31145697

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
72212771 - Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45246410 - Onderhoud van hoogwaterkeringen

Subcategorie:
-

Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:
-

Hoofdcategorie:
34996200 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor binnenwateren

Subcategorie:
-
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II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL211 Noord-Overijssel

Voornaamste plaats van uitvoering:
Gemeente Kampen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst
wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

zie korte omschrijving.

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Aanvang: 01/11/2019
Einde: 01/12/2021

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 013-026714
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AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: 31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering
Ramspol

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de
concessieovereenkomst:

29/10/2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:
Istimewa Elektrotechniek B.V. (kvk 63717727)

Nationale identificatie:
63717727

Postadres:
Frankrijkweg 3

Plaats:
RITTHEM

NUTS-code:
NL

Postcode:
4389PB

Land:
NL

Telefoon:
+31 113612840

E-mail:
sales@istimewa.nl

Fax:
-

Internetadres:
http://www.istimewa-elektro.nl

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

mailto:sales@istimewa.nl
http://www.istimewa-elektro.nl
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V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;
exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 2 357 994,00 Munt: EUR



06/12/2021
I. II. IV. V. VI. VII.

- 7 -

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:
Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:
-

Plaats:
Den Haag

Postcode:
-

Land:
NL

E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:
-

Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl

Fax:
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

06/12/2021

mailto:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT /
CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN
DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
72212771 - Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen

Subcategorie:
-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:
-

Hoofdcategorie:
34996200 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor binnenwateren

Subcategorie:
-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL211 Noord-Overijssel

Voornaamste plaats van uitvoering:
Stormvloedkering Ramspol te Ens

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

In iedere fase van het ontwerpproces wordt door Istimewa een eisenanalyse (SRA)
uitgevoerd. Het doel van deze SRA is het controleren of de gestelde eisen in de VSE en SSS
duidelijk genoeg zijn. Indien er onduidelijkheden zijn wordt er een toelichting gegeven op de
eis, of wordt de eistekst in overleg aangepast. Voor de UO-fase is er, in tegenstelling tot de
VO-fase en de DO-fase, voor gekozen om de onduidelijkheden vanuit de eisen in de geplande
werksessies te bespreken. Deze VTW beoogt een zesde set aan eisen te wijzigen.
Het gaat om één eiswijziging (wijziging 71). De betreffende eisen met bijbehorende
wijzigingen zijn opgenomen als bijlage bij deze wijzigingsovereenkomst. Daarnaast zijn
twee aanvullende werkzaamheden opgenomen in de bijlage, te weten het uitvoeren van de
versnelling in Logging en het verzenden van meldingen.
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VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Looptijd in maanden: 2

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 39 828,65 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:
Istimewa Elektrotechniek B.V.

Nationale identificatie:
-

Postadres:
Frankrijkweg 3

Plaats:
Vlissingen

NUTS-code:
NL

Postcode:
4380 AA

Land:
NL

Telefoon:
-

E-mail:
-

Fax:
-

Internetadres:
-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen
van de opdracht):
In iedere fase van het ontwerpproces wordt door Istimewa een eisenanalyse (SRA)
uitgevoerd. Het doel van deze SRA is het controleren of de gestelde eisen in de VSE en SSS
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duidelijk genoeg zijn. Indien er onduidelijkheden zijn wordt er een toelichting gegeven op de
eis, of wordt de eistekst in overleg aangepast. Voor de UO-fase is er, in tegenstelling tot de
VO-fase en de DO-fase, voor gekozen om de onduidelijkheden vanuit de eisen in de geplande
werksessies te bespreken. Deze VTW beoogt een zesde set aan eisen te wijzigen.
Het gaat om één eiswijziging (wijziging 71). De betreffende eisen met bijbehorende
wijzigingen zijn opgenomen als bijlage bij deze wijzigingsovereenkomst. Daarnaast zijn
twee aanvullende werkzaamheden opgenomen in de bijlage, te weten het uitvoeren van de
versnelling in Logging en het verzenden van meldingen.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken,
diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1,
onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra
kosten die een verandering van contractant in de weg staan:
Deze wijziging is noodzakelijk omdat enkele bij de oorspronkelijke aanbestedingsstukken
meegeleverde eisen uit de SSS niet correct bleken. Ook dienen er aanvullende noodzakelijk
werkzaamheden uitgevoerd te worden, om door RWS gestelde eisen op een passende
manier te kunnen realiseren. Om het beoogd eindresultaat van de overeenkomst te kunnen
behalen, het vervangen van het Beslis- en Besturingssysteem, is het vanuit technisch oogpunt
noodzakelijk dat Istimewa het ontwerpproces afrondt op basis van de middels VTW 18
aangepaste eisen. Verandering van de opdrachtnemer is niet mogelijk wegens technische
redenen t.a.v. risico's op het gebied van de kwaliteit van het nieuwe B&B-systeem.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele
eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU,
de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 353 936,65 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 2 711 930,75 Munt: EUR


