
AD19006 Raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten

Gemeente Meppel 

Nota van inlichtingen 2 d.d. 22 september 2021

Nummer Categorie Paragraaf/artikel Vraag Antwoord

1 Contract NVI 1 - vraag 5, 9 en 10 De antwoorden geven aan dat de eis van indienen en de eis van start uitvoering beiden niet worden 

aangepast. We willen u er nadrukkelijk op wijzen dat het vasthouden van deze eis niet in uw belang is. De 

markt waarin wij als stedenbouwkundige adviesbureaus nu en in de nabije toekomst ons werken mogen doen 

is een zelfde markt waarin u ook werkt. De komende jaren staan in het teken van veel werk voor (nog) te 

weinig personeel. Dit betekent dat wij onze offerte en uitvoercapaciteit planbaar gaan sturen en verdelen. 

Vandaag de dag is het al zo dat de offertetermijn die u vraagt niet gehaald kan worden. Planologisch werk is 

werk dat veel in verbinding staat met veel verschillende partijen en afhankelijk is van de samenwerking met 

gemeenten. De planbaarheid van de projecten staat hierbij voortdurend onder druk. Daarnaast is het zo dat 

zelfs bij kleine ontwikkelingen doorgaans onderzoeken naar milieu- en omgevingsaspecten of een vormvrije 

mer-beoordeling nodig zijn. Milieuspecialisten of onderzoekers moeten daarom ook worden betrokken bij het 

offertetraject, dit kost tijd.

Wij denken dat meer marktconforme, redelijke/open termijnen ons helpt in het kunnen bedienen van uw 

vraag. 

Wij zijn bereid deze eisen te nuanceren:                                                                                                                                                                   

- Indienen offerte: Het ingenieursbureau dient binnen 15 werkdagen na een verzoek tot het indienen van een nadere 

inschrijving haar aanbieding in te dienen. Gedegen gemotiveerd kan hier door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer 

afgeweken worden (kortere danwel langere termijn), echter dient dit wel uitzonderlijk te zijn.                                                                                   

- Starten werkzaamheden: Het startoverleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen na 

opdrachtbevestiging plaats te vinden.

2 Contract NVI 1 - vraag 18 en 19 Uw antwoord op deze vragen geeft geen oplossingen voor het aangekondigde probleem voor ons als 

adviserende dienst. De impact van deze voorwaarde is dusdanig dat wij juridisch een niet te overzien risico 

aangaan. Wij zien met art 10 AIV geen basis ontstaan waarop we kunnen werken. De redenen hiervoor staan 

goed verwoord in de vragen 18 en 19 in de nota van inlichtingen. Wij vragen u, om ook in uw belang, uw 

antwoord te herzien.

Wij zijn bereid deze voorwaarde aan te passen naar inspanningsverplichting en nemen in de raamovereenkomst op  dat de te 

leveren diensten in relatie met art 10 in de AIV; de kwaliteit en de garantie, moet worden geïnterpreteerd als een 

inspanningsverplichting conform de DNR 2011 (herziening 2013).

Bekendmaken nota van inlichtingen 2 : 22 september 2021

Uiterlijke ontvangst inschrijvingen : 4 oktober 2021 tot 10:00 uur

Versturen gunningsbeslissing : 15 oktober 2021

Versturen definitieve gunning : 5 november 2021

Door deze 2e NVI volgt een aanpassing in de planning.Aanpassen planningPlanning3
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