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Aanbesteding: 230855 | Renovatie Paleis van Justitie te Den Haag, technische 
ondersteuning ten behoeve van Structuur Ontwerp+

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 20855

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
54 geschiktheidseis - 2

Vraag:
Welk lid van het ontwerpteam toont de ervaring met een faseringsplan
/schuifplan binnen een renovatie aan? Staat de discipline daarbij al vast?

Antwoord:
De eis dient te worden ingevuld door de inschrijver. De inschrijver kan zijn 
een (samenwerkingsverband van) onderneming(en) en een inschrijver kan 
een beroep doen op derden (zie paragrafen 6.2 en 6.3 van de 
aanbestedingsleidraad). Wie welke ervaring inbrengt is ter bepaling aan de 
inschrijver.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
55 geschiktheidseisen - referentietermijn

Vraag:
De referentieopdracht mag niet ouder zijn dan vijf jaar gerekend vanaf de 
sluitingsdatum van de aanmelding. Heeft in deze periode de afronding van 
de totale ontwerpopgave plaatsgevonden? Of is in de afgelopen vijf jaren de 
VO-fase afgerond?

Antwoord:
In de aanbestedingsleidraad is onder Geschiktheidseisen bij zowel de eis 
'Ervaring met integrale advisering' als 'Ervaring met faseringsplan
/schuifplan' als één van de aspecten 'Advisering in de SO/VO fase van het 
project' opgenomen. De advisering in de SO/VO fase moet zijn afgerond 
binnen vijf jaar na de sluitingsdatum van de inschrijving van deze 
aanbesteding.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
56 UEA

Vraag:
UEA, is het mogelijk dat de aanbestedende dienst een nieuwe bewerkbare 
pdf versie van de UEA kan delen met de inschrijvers?

Antwoord:
Er is een nieuwe versie van de UEA onder 'documenten' geplaatst, de oude 
versie is verwijderd.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
57 vraag 39, DWG-tekening

Vraag:
In relatie tot de opmerking op de vragen 13 en 17 is naar onze mening het 
beschikbaar zijn van DWG-tekening van gevels en doorsneden van belang. 
Kunt u aangeven of deze beschikbaar zijn?

Antwoord:
Op dit moment zijn uitsluitend DWG-tekeningen van de plattegronden 
beschikbaar.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
58 vraag 17,

Vraag:
In uw antwoord staat dat het 3D-model dient om de haalbaarheid en de 
maakbaarheid te toetsen en dat voor het onderhavige SO fase een model op 
stramienbemating voldoende is. Is het correct dat hier de SO+ fase bedoeld 
wordt?

Zo ja, in relatie tot de opmerking op vraag 13 is dit naar onze mening voor 
optimalisatie ontwerpaspecten en parametrische modellering niet toereikend. 
Ook gevels, doorsneden en materialisatie zijn hierin van belang om dit op 
constructieve en bouwfysische aspecten te kunnen toetsen. Is deze aanname 
correct?

Antwoord:
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Beide aannames zijn correct. Er wordt inderdaad SO+ fase bedoeld en 
gevels, doorsneden en materialisaties zijn van belang om op constructieve en 
bouwfysische aspecten te kunnen toetsen.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 vraag 52, sanering

Vraag:
In uw antwoord geeft u geen uitsluitsel over dat de sanering van asbest (en
/of Chroom 6) geïntegreerd moet worden met de werkzaamheden van de 
(gefaseerde) renovatie, of dat deze saneringswerkzaamheden separaat 
moeten worden uitgevoerd. Kunt u bevestigen dat de sanering van asbest (en
/of Chroom 6) geïntegreerd moet worden met de werkzaamheden van de 
(gefaseerde) renovatie? Zo nee, moeten deze saneringswerkzaamheden 
separaat worden uitgevoerd?

Antwoord:
Wij kunnen bevestigen dat saneringswerkzaamheden geïntegreerd moeten 
worden in de werkzaamheden van de gefaseerde renovatie.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
60 vraag 42, internetsite

Vraag:
In uw antwoord geeft u aan dat de project internetsite na de onderhavige 
SO+ fase over dient te worden gedragen aan het RVB. Moet dit een RVB, 
Rechtspraak of Rijksoverheid domein zijn? Zo ja, draagt RVB zorg voor de 
aanvraag van dit domein? Zo nee, kunt u specificeren hoe het project 
internetsite overgedragen dient te worden aan het RVB?

Antwoord:
Het RVB draagt zelf zorg voor de aanvraag van het domein.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
61 vraag 31, licencies
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Vraag:
In uw antwoord geeft u als mogelijk pakket BIM360 aan. Voor het gebruik 
hiervan zijn licenties benodigd, waarvoor maandelijkse kosten worden 
gerekend. Voor hoeveel personen (binnen het team) en voor welke periode 
moeten wij hiervoor rekening houden?

Antwoord:
Het huidige uitgangspunt is 6 maanden en 5 personen van het RVB team. 
Projectleden van de opdrachtnemer moeten hier nog aan worden toegevoegd.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
62 vraag 21, toetsing

Vraag:
In uw antwoord geeft u aan dat er voor de optimale bouwfasering een 
toetsing op o.a. trillingen en bouwgeluid moet komen. Hiervoor is naar onze 
verwachting inzet nodig van hiervoor gespecialiseerde meet- en 
inspectiebedrijven. Worden deze derden op ons aangeven door het RVB 
voor deze werkzaamheden gecontracteerd of moeten de kosten hiervan in de 
inschrijfsom worden opgenomen? Zo ja, is het dan mogelijk om hiervoor een 
stelpost op te geven, zodat hiermee geen ongelijkheid in uitgangspunt tussen 
de inschrijvende partijen wordt geïntroduceerd?

Antwoord:
Deze derden worden op aangeven van opdrachtnemer door het RVB 
gecontracteerd. De kosten van deze derden hoeven daarmee niet in de 
inschrijfsom te worden opgenomen.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
63 vraag 19, berekeningen

Vraag:
In uw antwoord geeft u aan dat de tekeningen representatief zijn, maar dat de 
(benodigde) berekeningen slechts deels voorhanden zijn maar wel verder 
uitgewerkt moeten worden. In deze fase van de aanbesteding is het voor ons 
niet mogelijk om hiervoor een reële inschatting te doen. Is er voor de verdere 
uitwerking van de berekeningen een prognose van de hiervoor benodigde 
inzet te geven? 
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Zo ja, kunt u deze prognose specificeren? Zo nee, is het mogelijk hiervoor 
een stelpost op te geven, zodat hiermee geen ongelijkheid in uitgangspunt 
tussen de inschrijvende partijen wordt geïntroduceerd?

Antwoord:
De benodigde berekeningen zijn slechts deels voorhanden. Een prognose 
hiervoor is op dit moment niet volledig te specificeren. Aan inschrijvers 
wordt gevraagd een stelpost van € 15.000,- op te nemen voor het maken van 
berekeningen. Omdat de werkzaamheden reeds geacht werden in de scope te 
zijn opgenomen heeft deze stelpost geen consequenties voor de bandbreedte 
die is gegeven voor de omvang van de opdracht zoals gegeven in antwoord 
op vraag 18.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
64 Vraag 18, sub-vraag 2, punt 3.1

Vraag:
In uw antwoord geeft u aan dat sub-vraag 2 komt te vervallen door uw 
antwoord op sub-vraag 1. Echter, in het gestelde onder sub-vraag 2, punt 3.1 
staat: “3D Revit/BIM model”. Op basis van het antwoord op vraag 17 is voor 
de onderhavige SO+ fase een 3D Revit model voldoende, en hoeft dit nog 
niet als volledig BIM model in lijn te zijn met de meest recente RVB BIM 
norm, dit geschiedt in een latere fase. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Dit kan worden bevestigd. Het 3D Revit model dient overigens wel in basis 
zodanig opgezet te worden dat deze in een later stadium eenvoudig verder 
uitgewerkt kan worden en daarmee voldoet aan de RVB BIM norm.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
65 vraag 13, uitwerking

Vraag:
Het optimaliseren van de ontwerpaspecten met parametrische modellering is 
onderdeel van de uitvraag. Geeft uitwerking hiervan met een LOD100 
(volgens antwoord op vraag 17) hiermee dan wel voldoende informatie voor 
het SO+?

Antwoord:
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Uitgangspunt is dat dit voldoende informatie geeft voor het SO+. Mocht een 
LOD100 op specifieke onderdelen onvoldoende blijken voor 
ontwerpoptimalisaties wordt in nader overleg binnen het ontwerpteam 
afgestemd deze waar nodig op onderdelen naar LOD200 te brengen. Dit 
laatste geldt ook voor een eventuele benodigde scan en inmeting. 
Vooralsnog is uitgangspunt dat deze niet benodigd zijn voor het SO+. Mocht 
blijken dat deze wel dient plaats te vinden dan dienen hiervoor derden te 
worden ingeschakeld op aangeven en coördinatie van opdrachtnemer door 
het RVB gecontracteerd. De kosten van deze derden hoeven daarmee niet in 
de inschrijfsom te worden opgenomen.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
66 Vraag 7, omvang

Vraag:
Hier wordt een vraag gesteld over de omvang van de advieswerkzaamheden. 
U refereert hiervoor naar vraag 18 waarin een verwachting van de 
inschrijfsom binnen een bepaalde bandbreedte wordt gegeven. Is het juist dat 
dit dan niet allen de advieswerkzaamheden worden bedoeld maar dit 
inclusief het verder uitwerken van 2D tekeningen naar een 3D Revit/BIM 
model is?

Antwoord:
Dat is juist, de indicatieve bandbreedte die is gegeven, geldt voor de totale 
scope van de opdracht.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
67 Vraag 3, referenties

Vraag:
Is het juist dat, in het licht van vraag 6, de termijn van deze referenties nu 5 
jaar is in plaats van de in de vraag aangegeven 3 jaar?

Antwoord:
Hierbij bevestigen wij dat de referentieopdrachten niet ouder mogen zijn dan 
vijf jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van de inschrijving.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
68 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Is het mogelijk een referentieproject te gebruiken welke gedaan is door een 
adviseur die nu in dienst is bij de inschrijver maar het project bij een andere 
werkgever heeft gedaan?

Antwoord:
In paragraaf 4.2 van de aanbestedingsleidraad staat onder geschiktheidseisen 
aangegeven dat ‘aantoonbare ervaring met etc.’ wordt geëist. Met het 
indienen van een referentieopdracht waaraan een adviseur van de inschrijver 
weliswaar heeft meegewerkt, maar die door een andere entiteit dan de 
inschrijver is uitgevoerd (namelijk door de vroegere werkgever van die 
adviseur), wordt het niet op voorhand aannemelijk geacht dat de gegadigde 
daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijke middelen (vgl. artikel 2.16.6 ARW 2016). De entiteit (in dit 
geval de vroegere werkgever van de adviseur) en de adviseur kunnen in 
beginsel niet los van elkaar worden gezien omdat voor de uitvoering van een 
opdracht meer mensen met ook van belang zijnde functies en ook andere 
middelen noodzakelijk zijn dan alleen de inzet van de voornoemde adviseur. 
De referentieopdracht kan in dat geval niet als eigen referentieopdracht 
worden opgevoerd. De referentie kan wel worden opgevoerd als een beroep 
wordt gedaan op de technische bekwaamheid van de entiteit (zie paragraaf 
6.3 van de aanbestedingsleidraad).

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
69 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Gezien de opkomst van Breeam certificering (of gelijkwaardig) met name in 
renovatieprojecten icm referentietermijn van 5 jaar. Vragen wij ons af of een 
referentieproject met BENG/NTA8800 ook geaccepteerd wordt?

Antwoord:
In basis wordt een referentieproject met uitsluitend BENG/NTA8800 niet 
geaccepteerd aangezien dit een beperktere benadering is dan Breeam. Indien 
aangetoond wordt dat naast BENG/NTA8800 ook andere aspecten dan wel 
ambities van duurzaamheid en/of circulariteit zijn gerealiseerd, wordt dit als 
gelijkwaardig beoordeeld.

Beantwoord op: 25-05-2021
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
70 Bewijsdocumentatie

Vraag:
Dienen de aanvraag bewijs documentaties (bijv. Kvk bewijs, verklaring 
belastingdienst) een geldigheidsduur hebben? Zo ja, kunt per 
bewijsdocument aangeven wat de geldigheidsduur mag zijn?

Antwoord:
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar het dashboard van 
deze aanbesteding op TenderNed onder 'Eisen'.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
71 Artikel 11 lid 6 ABAA DNR 2011

Vraag:
Artikel 11 lid 6 ABAA DNR 2011 bepaalt dat termijnen in het 
overeengekomen tijdschema in beginsel fatale termijnen zijn. Dit houdt in 
dat de adviseur aansprakelijk kan worden gesteld voor overschrijdingen van 
termijnen in het tijdschema, indien deze overschrijdingen het gevolg zijn van 
(een) toerekenbare tekortkoming(en) van de adviseur. Wij verzoeken Het 
Rijksvastgoedbedrijf de termijnen niet als fataal te betitelen, maar verzoeken 
het Rijksvastgoedbedrijf om in plaats daarvan de wettelijke regeling te 
gebruiken, waarbij gegadigde eerst in gebreke wordt gesteld en vervolgens
een redelijke termijn wordt geboden om te herstellen. 
Vraag: Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Dit kan worden bevestigd. De termijnen zoals genoemd in Artikel 11 lid 6 
worden niet als fataal betiteld.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
72 In artikel 5 ABAA DNR 2011

Vraag:
In artikel 5 ABAA DNR 2011 staat dat de adviseur voor onderdelen van zijn 
opdracht derden buiten zijn bureau kan inschakelen, mits daarvoor vooraf 
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schriftelijke toestemming is verkregen van de projectbevoegde. 
Vraag: Kunt u bevestigen dat deze schriftelijke toestemming alleen mag 
worden onthouden op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen die van 
dien aard zijn dat redelijkerwijs toestemming niet kan worden verlangd?

Antwoord:
Dit kan worden bevestigd.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
73 Nota van inlichtingen 2021-04-30-2 Ref.nr. 19

Vraag:
U geeft aan dat alle tekeningen aanwezig zijn, maar niet alle berekeningen. 
Kunt u:
A) aan de hand van uw bevindingen tijdens het opstellen van het Structuur 
Ontwerp aangeven welke berekeningen ontbreken?
Indien A met nee beantwoord is, is het zeer lastig in te schatten welke 
inspanning wordt gevraagd.
B) Kan de inspanning van ON die nodig is om de benodigde informatie over 
de bestaande toestand te verkrijgen op regie worden verrekent?

Antwoord:
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar het antwoord op vraag 
63.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
74 Bijlage 2 X lijst SO v0.2 technisch adviseur SO+ ABAA DNR 2011 stb T03.

12.050

Vraag:
Deze activiteit heeft betrekking op de LCC-berekening en terugverdientijden 
van de maatregelen t.b.v. vaststellen projectambitie voor duurzaamheid. 
Wordt er vanuit T03.12.050 nog meer van ON verwacht?

Antwoord:
Gevraagd wordt waar nodig als aanvulling op onderdelen advies over 
kostenkengetallen per eenheid te geven. Dit zal met name betrekking hebben 
op de gevelopgave.
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Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
75 Technische ondersteuning t.b.v. Structuur Ontwerp+ V1.2 par. 4.2

Vraag:
Onder punt 1) wordt over een 3D Revit model op VO niveau gesproken. Wij 
gaan ervan uit dat het model LOD100 dient te worden overeenkomstig uw 
beantwoording in de NOTA. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Dat kan worden bevestigd. Zie tevens het antwoord op vraag 65.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
76 Technische ondersteuning t.b.v. Structuur Ontwerp+ V1.2 par. 3.4

Vraag:
Door het Rijksvastgoedbedrijf zijn 3 scenario’s (ambitieniveaus) voor 
verduurzaming voorgesteld. Mogen wij deze scenario’s ontvangen ten 
behoeven van het inschatten van de gevraagde inspanning?

Antwoord:
Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de uitwerking van de 3 
duurzaamheidsscenario´s. De analyse op deze duurzaamheidsscenario's is 
nog niet beschikbaar. Deze wordt aan de opdrachtnemer verstrekt zodra deze 
beschikbaar is. Dit zal uiterlijk bij aanvang van de werkzaamheden zijn.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
77 Technische ondersteuning t.b.v. Structuur Ontwerp+ V1.2

Vraag:
Wordt het Structuur Ontwerp na verstrekking bij start opdracht vanuit 
initiatief OG nog aangepast of wordt dit alleen verfijnt aan de hand van 
resultaten uit de gevraagde analyses en werkzaamheden ON?

Antwoord:
Doel is om bij aanvang van de opdracht het structuurontwerp functioneel 
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grotendeels op orde te hebben. Het ontwerptraject wordt dan in 
gezamenlijkheid verder gebracht. In dit iteratieve proces is het denkbaar dat 
de opzet op onderdelen nog aangepast wordt mede op basis van de inbreng 
van de door opdrachtnemer ingebrachte technische disciplines.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
78 Technische ondersteuning t.b.v. Structuur Ontwerp+ V1.2

Vraag:
Architect valt onder OG. Welke inspanning wordt verwacht bij het herzien 
van het functionele plan, anders dan voortkomend uit de bevindingen van 
ON (bouwkunde, constructie, installaties, duurzaamheid, bouwfysica, 
brandveiligheid, uitvoeringsfasering, en bouwlogistiek)?

Antwoord:
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar het antwoord op vraag 
77.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
79 mededeling aanbesteder

Vraag:
start uitvoering werkzaamheden

Antwoord:
In de aanbestedingsleidraad is in paragraaf 2.1.2 als indicatieve start van de 
werkzaamheden opgenomen september '21 met een marge van 1 a 2 
maanden. Hoewel de input voor de werkzaamheden op 1 september nog niet 
volledig beschikbaar zal zijn, kan met onderdelen van de opdracht wel op 1 
september gestart worden. Als startdatum voor de werkzaamheden geldt 
daarom vooralsnog 1 september 2021.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
80 mededeling aanbesteder



Nota van Inlichtingen 230855 | Renovatie Paleis van Justitie te Den Haag, technische 
ondersteuning ten behoeve van Structuur Ontwerp+

Pagina 12 van 12 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 25-05-2021

Vraag:
scope / X-lijst

Antwoord:
In Bijlage 2 X-lijst op grond van de ABAA DNR 2011 is onder T03.15.015 
Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen per 
abuis aangegeven dat deze taak toebehoort aan opdrachtnemer. Dit is niet 
juist. Deze taak wordt uitgevoerd door het RVB.

Beantwoord op: 25-05-2021
Label: Inhoud


