

Vragen tijdens de startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst van de aanbesteding Raamovereenkomst Netwerk Analyse - Geotechnische toetsing baanlichaam d.d. 14 januari 2021 zijn er een aantal vragen gesteld. ProRail heeft gemeend, gezien het belang van deze vragen deze te beantwoorden voor de sluitingsdatum van het indienen van vragen voor de eerste Nota van Inlichtingen.

Planning

Naar aanleiding van enkele vragen omtrent de planning heeft ProRail besloten de volledige planning te herzien. Er is een extra ronde voor vragen toegevoegd, het indienen voor de vragen van de eerste Nota is een week vertraagd en daarmee alle data van de nota's. Tevens is besloten de inschrijfdatum met 18 dagen naar achteren te verplaatsen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in een nieuw document: Leidraad openbare aanbesteding, versie 2.0.

Activiteit	Datum	Opmerkingen
Publiceren aanbestedingsdossier	7-1-2021	
Startbijeenkomst	14-1-2021	Bijeenkomst via MS Teams (par. 2.3.1)
Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen (eerste ronde)	29-1-2021	Zie actuele datum in TenderNed
Bekendmaken Nota van Inlichtingen inschrijffase	5-2-2021	Zie actuele datum in TenderNed
Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen (tweede ronde)	12-2-2021	Zie actuele datum in TenderNed
Bekendmaken Nota van Inlichtingen inschrijffase	19-2-2021	Zie actuele datum in TenderNed
Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen (derde ronde)	26-02-2021	Zie actuele datum in TenderNed
Bekendmaken Nota van Inlichtingen inschrijffase	5-03-2021	Zie actuele datum in TenderNed
Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen	19-3-2021	Zie actuele datum in TenderNed
Gunningsbeslissing	16-4-2021	Zie actuele datum in TenderNed
Definitieve gunning	7-5-2021	Zie actuele datum in TenderNed

Aangepaste aanbiedingsbegroting

Door een van de inschrijvers was een fout ontdekt in de aanbiedingsbegroting. Bij deze extra Nota van Inlichtingen is een herziene aanbiedingsbegroting gevoegd, versie 2.0.

Presentatie startbijeenkomst

Deze is als bijlage bijgevoegd.