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1 Inleiding  

1.1 Algemeen 
Deze aanbestedingsleidraad bevat informatie over de Europese niet-openbare 
aanbestedingsprocedure van de “Raamovereenkomst 23868|Civieltechnische 
Ingenieursdiensten Valkenhorst te Katwijk” van het Rijksvastgoedbedrijf.  
Verder wordt verwezen naar de informatie zoals vermeld op het dashboard van deze 
aanbesteding op TenderNed. 

1.2 Bijlagen 
Bij de aanbestedingsleidraden horen (los) de volgende bijlagen: 
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Eigen verklaring) 
- Model opgave referentieopdrachten  
- Brochure en Regeling Scheiding van Belang Rijksvastgoedbedrijf 16.1 (RSBR 

16.1) 
- Stedenbouwkundig raamwerk van KCAP Architecten d.d. mei 2020 (3 delen) 
- (Concept) Raamovereenkomst o.b.v. DNR 2011 met bijlagen 
- DNR 2011 
- ABAA DNR 2011 (Dit zijn de Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf 

voor opdrachten aan architecten en adviseurs, gehanteerd bij opdrachten die 
worden verleend op basis van “De Nieuwe Regeling 2011”.)  

- Overzicht eerste Nadere Overeenkomsten Productiecapaciteit 
 
Het kwaliteitshandboek Valkenhorst wordt nagestuurd in de inschrijvingsfase. 
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2 Beschrijving project en opdracht  

2.1 Algemene kenmerken 

2.1.1 Aanleiding 
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ontwikkelt voormalig marinevliegkamp Valkenburg 
samen met de gemeente Katwijk tot de nieuwe woonwijk Valkenhorst, de zesde 
woonkern van Katwijk. Een uitnodigende duurzame woonwijk met circa 5.600 
woningen, een gezond leefklimaat en veel ruimte voor water, natuur en recreatie. 
De wijk wordt straks goed bereikbaar door de Rijnlandroute, zowel met de auto als 
met openbaar vervoer. 
 
Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt zelf geen woningen, maar faciliteert de 
woningbouw samen met de gemeente Katwijk door planvorming en ruimtelijke 
procedures. Na vaststelling van het bestemmingsplan (medio 2021) start het Rijk 
met de verkoop van grond aan projectontwikkelaars. Woningbouwlocaties zullen 
verkocht en bouwrijp opgeleverd worden door het Rijksvastgoedbedrijf aan (private) 
projectontwikkelaars. Beoogd wordt dat de eerste woningen in de loop van 2022 
gebouwd worden. 
 
Het Rijksvastgoedbedrijf legt de hoofdstructuren voor wegen, water en groen aan 
voor het gehele gebied. 
 
Het gebied tussen de woonlocatie Valkenhorst en de woonkern van Wassenaar wordt 
ingericht als Groene (buffer)zone met veel aandacht voor ecologie, landschap, 
landbouw en recreatie.  
Op haar eigen terreinen binnen deze zone zal het Rijk diverse maatregelen op het 
gebied van ecologie, watersystemen en recreatie gaan realiseren. 

2.1.2 Nadere beschrijving woonwijk 
Door het bouwen van deze uitnodigende en duurzame woonwijk worden 3 doelen 
gerealiseerd: 

1. Door het bouwen van woningen wordt bijgedragen aan de verstedelijkings-
opgave in de zuidelijke randstad; 

2. Het gebied is een groene buffer tussen de gemeenten Katwijk en Wassenaar; 
Het bouwen van deze nieuwe kern biedt kansen om de kwaliteit van de groene 
zone in Wassenaar en de Mient Kooltuin te verbeteren; 

3. De nieuwe kern wordt duurzaam en energieneutraal. O.a. door zonnepanelen 
en windmolens bij het Valkenburgse Meer, een watersysteem op boezempeil 
en door het ontmoedigen van het gebruik van de auto en het stimuleren van 
het gebruik van de fiets. 

 
Het beoogde eindresultaat is vastgelegd in het ‘Stedenbouwkundig raamwerk 
Valkenhorst’, welke voor Deelgebied I beschikbaar is. In dit Stedenbouwkundig 
raamwerk is uitgebreide informatie opgenomen over het project, de afbakening van 
het planbied en vastlegging van het ontwerpgebied. Het stedenbouwkundige 
raamwerk dient als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van ‘de projectscope 
als geheel’ en daarmee tevens voor de ingenieursdiensten die binnen de scope van 
deze raamovereenkomst vallen. 
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Naast Deelgebied I is er een Deelgebied 2 en 3. Deelgebied 3 betreft het 
zogenaamde hangaargebied waarin de voormalige marinegebouwen zijn 
geconcentreerd en waar het Rijksvastgoedbedrijf nu wegen, groen en ondergrondse 
structuren geschikt houdt voor de (tijdelijke) functies die er zijn gehuisvest. Alsmede 
de voorziene opgaven in de Groene Zone. Structuren die ook raakvlakken hebben 
met Deelgebied 1 en straks ook 2 en omwille van samenhang - zo nodig - bij de 
scope betrokken kunnen worden. 

Voor een eerste beeldvorming van de scope worden hieronder enkele 
uitgangspunten uit dit raamwerk vermeld. De in het raamwerk gemaakte 
ontwerpkeuzes zijn gebaseerd op 4 kernwaarden: 

1 De mens centraal; 
2 Water en kreken als (historisch) DNA; 
3 Veel beleef- en bruikbaar openbaar groen; 
4 Dorps karakter. 

Daarnaast zijn de volgende 7 uitgangpunten gehanteerd: 

1. Valkenhorst wordt een zelfstandige, nieuwe inclusieve kern; 
2. Valkenhorst biedt onderscheidende woonmilieus voor verschillende 

doelgroepen; 
3. Valkenhorst krijgt een gezonde, veilige leefomgeving die uitnodigt tot 

beweging; 
4. De hoofdstructuur voor Valkenhorst maakt gebruik van landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten; 
5. Valkenhorst staat voor innovatie en hoogwaardige werkgelegenheid (smart 

city); 
6. Valkenhorst wordt klimaatbestendig en energieneutraal; 
7. Valkenhorst zet in op toekomstgerichte, duurzame mobiliteit. 

2.1.3 Planning en fasering woonwijk 
De fasering uit het Stedenbouwkundig Raamwerk is hieronder samengevat. 
Valkenhorst zal met ca. 5.600 te realiseren woningen ruimte bieden voor circa 
12.000 tot 13.500 inwoners in de Gemeente Katwijk. De woningen zullen gefaseerd, 
in een periode van 10 tot 15 jaar, gebouwd worden. De hoofdstructuur van wegen, 
water en groen (waaronder de parken) zal eveneens gefaseerd aangelegd worden. 

Het is de doelstelling om in de gefaseerde ontwikkeling buurten compleet af te 
ronden, zodat deze zelfstandig kunnen functioneren. Het is belangrijk dat de eerste 
bewoners zich meteen thuis voelen en kunnen oriënteren binnen Valkenhorst. 
Tijdelijke voorzieningen en een goede routing – vooral voor langzaam verkeer – 
spelen hierbij een belangrijke rol. 

De planning is erop gericht om in 2022 de eerste fase bouwrijp te maken en de start 
van het bouwen van de eerste woningen mogelijk te maken. Ervan uitgaande dat op 
dat moment er een onherroepelijk bestemmingsplan voor Deelgebied 1 beschikbaar 
zal zijn.  
In de daaropvolgende jaren zullen naar verwachting 300 tot 500 woningen per jaar 
gebouwd worden. De daadwerkelijk te realiseren aantallen woningen per jaar zal 
conjunctuurafhankelijk zijn. 

Fase Locatie Voorzieningen 
1. De Vindplaats en 

Watertuinen 
Noordwestzijde Woningen 

Openbare ruimte en 
infrastructuur 
Basisschool 
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2. Topwoonmilieu en 

havengebied 
Zuidzijde Woningen 

3. Centrum Noordzijde Woningen 
Winkelcentrum 

4. Hangaargebied en 
omgeving 

Westzijde Woningen en overige 
voorzieningen 

 

2.1.4 Beschrijving benodigde civieltechnische ingenieursdiensten  
Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het bouwrijp opleveren van het 
gebied aan (private) projectontwikkelaars en voor het aanleggen van de 
hoofdstructuren wegen, water en groen. 
De gerealiseerde openbare ruimte en infra wordt na oplevering in eigendom 
overgedragen aan de gemeente Katwijk. 
 
De projectontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verkoop van 
hun gebied, inclusief (lokale) openbare ruimte. 
 
Het Rijksvastgoedbedrijf is op zoek naar 3 (drie) ingenieursbureaus die de komende 
2 tot 4 jaar het RVB ondersteunen door op basis van het stedenbouwkundig 
raamwerk de verdere planuitwerking te concretiseren door het leveren van 
resultaatgerichte onderzoeksrapporten en de benodigde ontwerpproducten. 
Op voorhand is nog niet tot in detail bekend welke resultaatgerichte producten en 
werkzaamheden nodig zullen zijn en wanneer. De benodigde resultaatgerichte 
werkzaamheden en producten worden daarom onderverdeeld in enerzijds definiëren 
& organiseren (planning the work: deelopdracht Ondersteuning Integraal 
realisatiemanagement) en anderzijds uitvoeren & produceren (doing the work: 
deelopdrachten Productiecapaciteit). 
 
Voor het organiseren en definiëren wordt binnen de projectorganisatie van het RVB 
een Projectteam Realisatie (PT-rea) Project Valkenhorst ingericht. De personele 
invulling van het PT-rea wordt samengesteld met capaciteit vanuit het RVB (RVB-
vertegenwoordigers), waarbij resultaatgerichte producten en werkzaamheden 
worden toegevoegd vanuit deze raamovereenkomst civiele ingenieursdiensten 
Valkenhorst. 
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Binnen het PT-rea is een aantal activiteiten voorbehouden aan de RVB-
vertegenwoordigers. Dit betreft: 

• het ‘Integraal realisatiemanagement’ van het project; 
• de dagelijkse leiding van het PT-rea, de overall regie op het project en het 

rapporteren en verantwoording afleggen aan het MT Project Valkenhorst; 
• het contracteren van Nadere Overeenkomsten (NOK’s) (uitvraag, 

beoordeling, gunning, contractmanagement, prestatieverklaringen, 
vrijgeven betaling, etc); 

• het contracteren van de benodigde aannemers voor de uitvoering. 
 

Deelopdracht Ondersteuning Integraal realisatiemanagement: 

Het ondersteunen van de PT-rea activiteit ‘Integraal realisatiemanagement’ maakt 
ook onderdeel van de scope van deze raamovereenkomst.  
Hieronder vallen in ieder geval de volgende werkzaamheden en producten: 

• integrale planning: vertalen van het ontwikkelplan naar een integrale 
realisatie- en ontwerpplanning en vervolgens bewaken van die planning en 
de voortgang ervan; 

• scope-ontwikkeling: definiëren wat gerealiseerd moet worden (onderzoeken, 
ontwerpproducten of uitvoering); 

• scopebeheer (alle disciplines) inclusief raakvlakkenbeheersing en 
changemanagement; 

• ontwikkelen van eisenspecificaties (inclusief ophalen van eisen bij 
stakeholders, bijvoorbeeld handboek Openbare Ruimte (in DALI) bij de 
gemeente Katwijk) welke eisen gelden voor de op te leveren producten; 

• inventariseren welke ontwerpproducten nodig zijn, wanneer deze 
beschikbaar moeten zijn en wanneer deze uitgevraagd moeten worden; 

• plannen en (laten) uitvoeren van benodigde toetsen op inhoud, integraliteit 
en consistentie; 

• integraal tekenwerk (NOK-overstijgend, bijv. grondverkooptekeningen); 
• integrale projectmaatvoering; 
• valideren van oplossingsrichtingen met betrokken (omgevings-)partijen; 
• (SSK)kostenramingen/directieramingen; 
• centraal informatiemanagement; 
• dossier bodemgesteldheid (integraal overzicht van alle geotechnische 

informatie) en bewaking grondbalans; 
• bewaken ontwerpintegraliteit; 
• omgevingsmanagement; 
• inventarisatie vergunningen (aanvraag door uitvoerende partij ‘tenzij’). 

 

Om de werkzaamheden van het PT-rea doelgericht, beheerst en voorspelbaar uit te 
voeren is een realisatieplan en een realisatieplanning nodig. Het realisatieplan zal de 
processen beschrijven vanaf de verdere planuitwerking tot en met de nadere 
concretisering van het ‘wat’, hoe dat gerealiseerd wordt en wat daarvoor nodig is. 
De realisatieplanning beschrijft het ‘wanneer’.  
Het opstellen van deze plannen is onderdeel van de scope. 
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Deelopdrachten Productiecapaciteit: 

Dit betreft alle onderzoeksgegevens, -rapportages en ontwerpproducten voor de 
ruimtelijke inrichting van het projectgebied inclusief de basis-infrastructuur die nodig 
is om de bouw van woningen, alsmede de bewoning ervan mogelijk te maken.  

Per deelopdracht zal een offerte uitgevraagd worden op basis van fixed price. In 
uitzonderingen waarbij deelopdrachten qua omvang vooraf niet goed in te schatten 
zijn, zullen opdrachten op regiebasis uitgevraagd kunnen worden. Onderstaand 
overzicht is bedoeld ter verduidelijking van de benodigde ingenieursdiensten en 
ontwerpproducten. Hierbij wordt benadrukt dat de opsomming niet bedoeld is om 
limitatief te zijn en dat onderdelen kunnen overlappen. 

a) Onderzoeken 
b) Ontwerpwerkzaamheden 
c) Kabels en leidingen 
d) Waterhuishoudkundig plan 
e) Rioleringsplan 
f) Integraal ophoogadvies 
g) Verhardingsadviezen 
h) Kunstwerkenkaders 
i) Aanbestedingen en contractstukken 
j) Informatieverstrekking en raakvlakbeheersing 
k) Integraal advies ecologie 
l) Integraal veiligheidsplan 
m) Directievoering en/of toezicht houden 

De hierboven genoemde ingenieursdiensten en (ontwerp-)producten zullen als 
deelopdrachten (NOK’s) binnen de kaders van de raamovereenkomsten 
gecontracteerd worden. Een korte inhoudelijke toelichting/verdieping volgt hierna. 

a) Onderzoeken 
Het uitvoeren van benodigde onderzoeken en opstellen van onderzoeksrapportages. 
Dit betreft o.a. geotechnisch bodemonderzoek (sonderingen en grondboringen), 
landmetingen, cultuurtechnisch voorbereidend onderzoek en geohydrologisch 
onderzoek. Daarnaast kan worden gedacht aan verkeerskundige analyses en/of 
simulaties ten behoeve van het verkeerskundig ontwerp. 
De verwachting is dat deze werkzaamheden met name nodig zullen zijn tijdens de 
eerste jaren van de raamovereenkomst. 

b) Ontwerpwerkzaamheden 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende hoofddisciplines: 

• Geotechnisch ontwerp; 
• Civieltechnisch ontwerp; 
• Cultuurtechnisch ontwerp; 
• Waterhuishoudkundig ontwerp; 
• Kabels en leidingen; 
• Verkeerskundig ontwerp (bouw)wegen, fiets- en wandelpaden; 
• Openbare verlichting; 
• Landschapsarchitectuur. 

Het uitvoeren van constructieve berekeningen maakt hier onderdeel van uit. 
Naast bovenstaande hoofddisciplines zal uiteraard ook expertise benodigd zijn op 
andere vakgebieden. Dit zal dan binnen een betreffende ‘ontwerpdeelopdracht’ 
worden meegenomen als aanvullende set ontwerpeisen (denk aan thema’s zoals 
duurzaamheid of circulariteit). 
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Het zwaartepunt bij het verkeerskundig ontwerp ligt op het wegontwerp. De 
verkeerskundige modellen zijn reeds opgesteld voor deze opgave. 
 
De exacte scope van de uit te voeren ontwerpwerkzaamheden kan per deelopdracht 
verschillen en zal daarom voor elke specifieke ‘ontwerp-NOK’ exact worden 
gedefinieerd. Dit betreft bijvoorbeeld de onderdelen: 

• Inventariseren van beschikbare informatie; 
• Opstellen van uitgangspuntennotities; 
• Opstellen ontwerprapportages; 
• Opstellen ontwerptekeningen.  

c) Kabels en leidingen 
Inventarisatie van benodigde modaliteiten en capaciteiten (denk aan HWA, VWA, 
elektra, klimaatnet, data), tracé-ontwerp, afstemmen met NUTS-bedrijven. 

f) Integraal ophoogadvies 
Het maken van zettingsberekeningen, zettingsanalyses en geohydrologie. 

i) Aanbestedingen en contractstukken  
Het opstellen van civieltechnische informatiepakketten t.b.v. de projectontwikkelaars 
(contractstukken), in het kader van grondverkoop van de ontwikkelvlekken. 
Het opstellen van RAW-(raam)bestekken, aanbestedingsdocumenten (leidraden, 
NvI), SSK kostenramingen en contractdocumenten en daarbij behorende tekeningen 
en bescheiden voor de uitvoering van (civiel technische) werken door (nog nader) te 
selecteren aannemers. 
 
RVB heeft RAW besteksjablonen voor delen 1, 2.1 en 3 van het bestek, waarin de 
algemene, administratieve en aanvullende technische bepalingen zijn opgenomen. 
Digitale sjablonen worden na gunning ter beschikking gesteld. 
 
Het Handboek Openbare Ruimte van de gemeente Katwijk (uitgewerkt in DALI) is 
hierin inhoudelijk leidend. 

j) Informatieverstrekking en raakvlakbeheersing  
Denk hierbij aan het verstrekken van grondtekeningen, maatvoeringstekeningen van 
de openbare ruimte en infrastructuur, beschikbare gegevens over waterstanden, 
sonderingen, etc.  

k) Integraal advies ecologie 
Ecologie is een belangrijk nevenaspect voor (de kwalitatieve invulling van) de 
gebiedsinrichting. Denk hierbij o.a. aan de waterhuishouding. 
Intercollegiale toetsing van ontwerpen, adviezen en onderzoeken kan plaats vinden 
door een van de andere twee opdrachtnemers. 

l) Integraal veiligheidsplan 
Dit betreft m.n. een (integraal) V&G-plan Ontwerpfase met bijbehorende RI&E, 
waarin de beheersing van de relevante veiligheidsthema’s (denk aan constructieve 
veiligheid, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, bouwveiligheid) wordt geborgd. 
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m) Directievoering en toezicht houden op de realisatie 
Hierbij geldt als uitgangspunt dat directievoering en/of toezicht niet wordt 
uitgevoerd door hetzelfde ingenieursbureau dat het bestek voor de betreffende 
werkzaamheden heeft opgesteld. 

 
 
In de bijlage “Overzicht eerste Nadere Overeenkomsten Productiecapaciteit”, is ter 
indicatie een overzicht opgenomen van deelopdrachten die –naar verwachting- snel 
na gunning zullen worden uitgevraagd bij de drie opdrachtnemers. 

 

Buiten scope van deze raamovereenkomsten valt: 

• De (ontwikkeling van) woningbouw en de daarvoor benodigde 
ingenieursdiensten; 

• Het verrichten van vooronderzoeken (landbodem, waterbodem en asbest in 
bodem), verkennende onderzoeken (landbodem, waterbodem en asbest in 
bodem), nadere onderzoeken (landbodem), partijkeuringen (grond en 
bouwstoffen), bestekvoorbereiding bij bodemsanering en 
uitvoeringsbegeleiding en toezicht bij bodemsanering (inclusief milieukundig 
beheer van gronddepots). Hiervoor heeft het RVB een raamovereenkomst 
afgesloten voor deze locatie met Lievense Milieu.  
Deze raamovereenkomst heeft een voorziene looptijd tot 19 juni 2024. 

• Onderhoud groen (Rijksbrede overeenkomst); 
• Onderzoeken t.b.v. utiliteitsgebouwen (Raamovereenkomst ingenieursdiensten 

RVB); 
• Inhuur van civieltechnische projectleiders (die in termen van aansturing en 

middelen functioneren als RVB-medewerkers, werkzaam zijn op het 
projectbureau Valkenhorst van het RVB). 

 
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om heel specifieke 
onderdelen/vraagstukken binnen de hierboven beschreven scope buiten de 
raamovereenkomst uit te vragen of zelf te doen.  
Redenen hiervoor kunnen zijn dat vanuit bestuurlijk belang een opdracht door 
derden uitgevoerd moet worden; wanneer geen van de opdrachtnemers kan 
voorzien in de behoefte van de opdrachtgever, of situaties waarin vanwege een 
bepaalde aard en omvang van een nadere opdracht meer gespecialiseerde kennis en 
kunde is vereist of situaties waarin mogelijk overlap bestaat met de scope van een 
andere (reeds) bestaande (raam)overeenkomst.  

2.1.5 Herzieningsclausule(s) 
Gegadigden dienen er mee rekening te houden dat de projectscope op detailniveau 
en de timing kan wijzigen door veranderende uitgangspunten, voortschrijdende 
inzichten en conjuncturele ontwikkelingen ten aanzien van de opgave. Dit dient niet 
als een wezenlijke wijziging in de zin van de aanbestedingsregelgeving te worden 
beschouwd maar als inherent aan het ontwerpproces en aan het karakter van 
gebiedsontwikkelingsprojecten. Hiertoe wordt een herzieningsclausule van 10% van 
de maximale omvang van de opdracht opgenomen, zijnde € 360.000 Euro. 

2.1.6 Raamovereenkomst 
Het RVB gaat met drie ingenieursbureau een identieke Raamovereenkomst aan voor 
de totale scope, waarmee – binnen vooraf vastgestelde spelregels – flexibel en snel 
nadere overeenkomsten voor deelopdrachten gesloten kunnen worden. 
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De Raamovereenkomsten worden aangegaan voor de duur van 24 maanden met 
twee opties tot verlenging van 12 maanden. De optie tot verlenging betreft een 
eenzijdig in te roepen optie van het RVB. De optie zal verzilverd worden afhankelijk 
van de prestatie van de opdrachtnemer (Past Performance), eventuele 
beleidswijzigingen bij RVB en de verwachte omvang van onderzoeken en 
ontwerpproducten in de komende jaren. De genoemde data en/of looptijd zoals 
vermeld in de (concept)contractdocumenten zijn leidend.  
 
De deelopdrachten kunnen verschillend zijn op bijvoorbeeld het gebied van 
content/aard, omvang, doorlooptijd, voorspelbaarheid en specificeerbaarheid.  
Om die reden moet het mogelijk zijn om de voorwaarden per deelopdracht voor een 
deel specifiek in te vullen voor de betreffende opdracht (vaste prijs, regie (uurtarief) 
of hybride).  
 
Het RVB beoogt 3 ingenieursbureaus te contracteren: 

• die de benodigde voorbereidende ontwerpen en bestekstukken met goede 
kwaliteit kunnen leveren, die toegevoegde waarde bieden, gezamenlijk met de 
andere 2 ingenieursbureaus pro-actief meedenken met de opgave en het 
projectteam oplossingsgericht ondersteunen bij het nader definiëren van het 
ontwikkelvraagstuk en de ontwikkelplanning en –fasering optimaliseren; 

• die flexibel kunnen reageren op de wijzigende ontwerpen, omstandigheden en 
onzekere planning van de voortgang en planning van deze opdracht, waar het 
RVB geen invloed op heeft; 

• die onderkennen dat een passende match van hun projectteam met dat van 
het RVB een succesfactor is voor het slagen van dit project en daarom bereid 
is om zijn teamleden te vervangen indien dat nodig is om de samenwerking te 
verbeteren; 

• die een vast team van kundige mensen voor dit gehele gebied willen 
benoemen, die het integrale beeld bewaken en de effecten van gemaakte 
keuzes elders in Valkenhorst kunnen signaleren; 

• die kunnen borgen dat alle benodigde onderzoeksresultaten en 
ontwerpproducten voorspelbaar in de tijd beschikbaar komen. 

 
De drie ingenieursbureaus werken aan het einde van de raamovereenkomst mee 
aan een ordentelijke overdracht naar de (mogelijk) nieuwe opdrachtnemer(s) van 
raamovereenkomst Valkenhorst 2025-2029.  
 
Nadere overeenkomsten worden binnen de raamovereenkomst als volgt uitgezet: 
 

Voor de deelopdracht Ondersteuning Integraal realisatiemanagement: 

Het ingenieursbureau van de 3 opdrachtnemers die in de aanbesteding het hoogst 
scoort op gunningscriterium 1, heeft vanaf ingang van de Raamovereenkomst recht 
op de deelopdracht ‘Ondersteuning Integraal realisatiemanagement’.  
Deze deelopdracht zal na ingang van de raamovereenkomst worden gegund voor het 
eerste jaar. Details en voorwaarden voor deze deelopdracht worden in de Nadere 
Overeenkomst nader bepaald en afgestemd. 
Op basis van Past Performance (zie par. 8.8) wordt jaarlijks al dan niet besloten om 
de duur van deze deelopdracht te verlengen. Met het oog op gewenste continuïteit, 
streeft het RVB ernaar deze deelopdracht gedurende de duur van de 
Raamovereenkomst bij één ingenieursbureau te laten. 
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Voor deelopdrachten Productiecapaciteit: 

• Deelopdrachten < €10.000: toedelen aan één van de bureaus o.b.v. een 
nagenoeg evenredige omzetverdeling van een-op-een gegunde 
productiecapaciteit deelopdrachten onder de drie bureaus. 

• Deelopdrachten > €100.000: mini-competitie onder de drie bureaus. 
• Voor deelopdrachten vanaf €10.000 tot maximaal €100.000 zal het RVB per 

opdracht bepalen of gebruik gemaakt wordt van mini-competitie, of dat de 
opdracht op basis van nagenoeg evenredige omzetverdeling binnen de (een-
op-een gegunde) productiecapaciteit opdrachten aan één van de drie 
ingenieursbureaus in opdracht gegeven wordt. 

Bij die afweging tussen toedelen en mini-competitie wordt rekening gehouden met 
de volgende aspecten: 

a) de betreffende deelopdracht vergt een specialisme waar één van de drie 
ingenieursbureaus gespecialiseerd in blijkt te zijn; 

b) de betreffende deelopdracht betreft een vervolg/aanpalend gebied van een 
andere deelopdracht en waarbij er veel opgebouwde kennis verloren gaat als 
een van de andere twee ingenieursbureaus die opdracht gaat uitvoeren; 

c) vanuit governance kan de betreffende deelopdracht juist beter door een van 
de andere 2 ingenieursbureaus uitgevoerd kan worden (voorbeeld: geen 
toezicht houden op uitvoering van ‘eigen’ bestek). 

 
Het RVB behoudt zich tevens het recht voor om werkzaamheden die zijn gestart 
door het ene ingenieursbureau, in geval van uitblijvende voortgang of onvoldoende 
kwaliteit, voort te zetten bij een van de andere twee ingenieursbureaus, zonder 
nieuwe minicompetitie. De reden hiervoor is dat op dat moment achterstand is 
ontstaan en verder oploopt wanneer via mini-competitie een vervanger 
gecontracteerd moet worden. 

2.2 Hoeveelheid en omvang van de opdracht 
De totale verwachte behoefte aan ingenieursdiensten zoals beschreven, of 
logischerwijs volgend uit §2.1.4 bedraagt circa € 600.000 tot € 900.000 per jaar.  
De hoeveelheid en soort benodigde onderzoeken en ontwerpproducten is niet op 
voorhand te bepalen. De genoemde omvang in bedragen betreft een grove indicatie; 
er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze indicatie. 
We verwachten dat de deelopdrachten Productiecapaciteit circa 85% van de totale 
behoefte behelzen. 
 
Alle deelopdrachten dienen te worden uitgevoerd tegen de afgegeven tarieven en 
kosten. Indexatie zal na de eerste twee jaar plaatsvinden, conform artikel 4.4 van 
de raamovereenkomst. 
 
Indien de totale omvang van de nadere overeenkomsten meer bedraagt dan 4 
miljoen Euro, kunnen de Raamovereenkomsten beëindigd worden. 

2.3 Algemene voorwaarden 
De nadere overeenkomsten op basis van de raamovereenkomst worden gesloten op 
basis van de DNR 2011 (De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever 
– architect, ingenieur en adviseur) met toepassing van de ABAA DNR 2011 
(Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten 
en Adviseurs 2011). 
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3 Aanbestedingsprocedure  

3.1 Procedure 
De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure uit 
hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen 
plaatsvindt. 
 
In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen 
in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase 
is om maximaal vijfgegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens 
uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase). 

3.2 Elektronisch aanbestedingsproces 
Deze aanbesteding verloopt volledig via TenderNed. Dit betekent dat alle 
communicatie in beginsel via TenderNed verloopt en dat aanmeldingen en 
inschrijvingen uitsluitend via TenderNed kunnen worden ingediend. 
 
Gegadigde neemt geen contract op met RVB-medewerkers over deze aanbesteding, 
op straffe van uitsluiting. 
 
Voor deelneming aan deze aanbesteding dient een onderneming te zijn 
geregistreerd bij TenderNed. De “Gebruiksvoorwaarden TenderNed” zijn van 
toepassing.  
 
Van een onderneming wordt verwacht dat deze alle benodigde kennis heeft om op 
een correcte en volledige wijze een aanbestedingsprocedure te kunnen doorlopen via 
TenderNed. Voor meer informatie wordt verwezen naar de animatievideo 
“Inschrijven via TenderNed” van het Rijksvastgoedbedrijf. De animatievideo is te 
raadplegen via https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/z/zakendoen-met-het-rijksvastgoedbedrijf/informatie-aanbestedingen-en-
opdrachten. In deze animatievideo wordt uitgelegd waar ondernemingen rekening 
mee moet houden wanneer zij besluiten deel te nemen aan een aanbesteding van 
het Rijksvastgoedbedrijf die via TenderNed verloopt. 
 
Ondernemingen dienen rekening te houden met de technische aspecten van 
elektronisch aanbesteden. In dat kader wordt geadviseerd om de aanmelding en/of 
inschrijving niet op het laatst mogelijke moment te verzenden. In geval van 
onvoorziene storingen van TenderNed wordt geadviseerd om direct contact op te 
nemen met: 

- de in de colofon en/of TenderNed vermelde contactpersoon van deze 
aanbesteding, en  

- de servicedesk van TenderNed. 

3.3 Planning 
Op TenderNed en in deze aanbestedingsleidraad is de planning van de 
aanbestedingsprocedure opgenomen. Bij tegenstrijdigheden prevaleert de planning 
op TenderNed. 
 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/z/zakendoen-met-het-rijksvastgoedbedrijf/informatie-aanbestedingen-en-opdrachten
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/z/zakendoen-met-het-rijksvastgoedbedrijf/informatie-aanbestedingen-en-opdrachten
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/z/zakendoen-met-het-rijksvastgoedbedrijf/informatie-aanbestedingen-en-opdrachten
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Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de planning aan te 
passen. Met uitzondering van de wettelijk vastgestelde termijnen kunnen geen 
rechten worden ontleend aan de gegeven planning. 
 

Planning aanmeldingsfase op hoofdlijnen 
Omschrijving Datum  
Publicatie Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase op 
Tenderned 

Vr 19 maart 2021 

Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen 
aanmeldingsfase 

Wo 31 maart 2021, 23.59 uur 

Publicatie Nota van Inlichtingen aanmeldingsfase   Vr 9 april 2021 
Sluitingsdatum indienen aanmelding Woe 21 april 2021, 9.00 uur 
Mededeling selectiebeslissing & start beroepsperiode 
tegen selectiebeslissing (7 kalenderdagen) 

30 april 2021 

Versturen uitnodiging tot inschrijving 7 mei 2021 
Tabel planning aanmeldingsfase op hoofdlijnen 

3.4 Nadere inlichtingen 
Nadere inlichtingen zoals bedoeld in artikel 3.21 ARW 2016 dienen uiterlijk op het in 
de tabel planning aanmeldingsfase op hoofdlijnen genoemde tijdstip te worden 
ingediend via “Vragen en antwoorden” op het dashboard van deze aanbesteding.  
De verantwoordelijkheid voor het tijdig en juist verzoeken van nadere inlichtingen 
ligt bij de ondernemingen. 
 
De vragen met bijbehorende antwoorden zullen vervolgens uiterlijk op het in de 
tabel planning aanmeldingsfase op hoofdlijnen genoemde tijdstip geanonimiseerd 
worden gepubliceerd en zo aan alle ondernemingen ter beschikking worden gesteld. 
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4 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 

4.1 Uitsluitingsgronden 
Een gegadigde die zich in een of meer van de genoemde omstandigheden bevindt 
zoals vermeld in deel III van de eigen verklaring (UEA) kan van (verdere) deelname 
aan de deze aanbestedingsprocedure en van opdrachtverlening worden uitgesloten. 
Dat geldt ook indien een of meerdere deelnemers uit een samenwerkingsverband 
(combinanten) en/of een andere natuurlijke of rechtspersoon (derde) waarop de 
gegadigde een beroep doet zich in een of meer van de genoemde omstandigheden 
bevindt. 

4.1.1 Betrokkenheid in de voorbereidingsfase 
Op grond van 3.14 ARW 2016 kan het Rijksvastgoedbedrijf een gegadigde ook 
uitsluiten van deelname aan de aanbestedingsprocedure vanwege betrokkenheid bij 
de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. 
 
Wanneer een gegadigde en/of een of meerdere combinanten en/of derde(n) waarop 
een beroep wordt gedaan, in de eigen verklaring aangeeft betrokken te zijn geweest 
in de voorbereidingsfase dan dient op grond van de RSBR 16.1 bij aanmelding een 
belangenbeschermingsplan te worden ingediend. Wanneer met dit plan kan worden 
aangetoond dat in het concrete geval de mededinging door de bedoelde 
betrokkenheid niet vervalst kan zijn dan wordt de aanmelding niet terzijde gelegd. 

4.2 Geschiktheidseisen 
In deze aanbestedingsprocedure worden geschiktheidseisen gesteld. Gegadigden die 
niet aan de geschiktheidseisen voldoen, zullen van verdere deelname aan de deze 
aanbestedingsprocedure worden uitgesloten. De geschiktheidseisen zijn vermeld 
onder “Eisen” op het dashboard van deze aanbesteding en zijn nader uitgewerkt in 
onderstaande tabel. 
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GESCHIKTHEIDSEISEN 
FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT 
Naam Beschrijving Bewijsstuk 

Beroepsaansprakelijkheidverzekering Competentie  
Gegadigde dient te beschikken over een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking 
van ten minste € 0,5 miljoen per gebeurtenis.  

OP VERZOEK: 
Een kopie van de polis of een certificaat van de 
verzekering dient na voorgenomen selectie te 
worden ingediend.  
 
Zie dashboard TenderNed eis 5. 

Financiële continuïteit Competentie 
Gegadigde dient te beschikken over de meest recente 
jaarrekening waarin geen bemerkingen van de 
accountant zijn opgenomen. 

OP VERZOEK: 
Een kopie van de meest recente jaarrekening 
zonder bemerkingen van de accountant dient na 
voorgenomen selectie te worden ingediend. 
 
Zie dashboard TenderNed eis 6. 

TECHNISCHE BEKWAAMHEID 
Naam Beschrijving Bewijsstuk 

Beschikbaarheid kwantitatief Competentie 
Gegadigde dient in staat te zijn de beschikbaarheid van 
de te leveren ingenieursdiensten te kunnen borgen. 
 
Aspecten 
Gegadigde dient daartoe tenminste te beschikken over 
eigen personeel (d.i. in vaste dienst of jaarcontract met 
uitzicht op vast contract): 
- 3 projectleiders; EN 
- 5 tekenaars/bestekschrijvers; EN 
- 2 kostendeskundigen. 
 
Doelstelling opdrachtgever 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel hiermee 
gegadigden te selecteren die de gehele omvang van de 
opdracht met eigen personeel kunnen realiseren. 

 

OP VERZOEK: 
Een verklaring betreffende de gemiddelde 
jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming 
van de ondernemer, en de omvang van het 
kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar, dient 
na voorgenomen selectie te worden ingediend. 
 
Zie dashboard TenderNed eis 7. 
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Beschikbaarheid key-functionarissen Competentie  
Gegadigde dient in staat te zijn de beschikbaarheid en 
kwaliteit van de te leveren gespecialiseerde 
ingenieursdiensten te kunnen borgen. 
 
Aspecten 
Gegadigde dient daartoe tenminste te beschikken over 
eigen personeel (d.i. in vaste dienst of jaarcontract met 
uitzicht op vast contract) met de volgende kennis en 
ervaring: 
- Civieltechnisch specialist geotechniek, Msc met 

tenminste 5 jaar werkervaring op dat vakgebied; EN 
- Civieltechnisch specialist waterhuishouding en 

riolering, HBO met tenminste 5 jaar werkervaring 
op dat vakgebied; EN 

- Constructeur kunstwerken, Msc of HBO met 
tenminste 7 jaar werkervaring op dat vakgebied; EN 

- Verkeerskundig specialist, Msc met tenminste 5 jaar 
werkervaring op dat vakgebied; EN 

- Integraal civieltechnisch projectmanager, Msc of 
HBO met tenminste 10 jaar werkervaring op dat 
vakgebied; EN 

- Specialist openbare verlichting, HBO, met tenminste 
5 jaar werkervaring op dat vakgebied; EN 

- Duurzaamheidsadviseur, HBO, met tenminste 3 jaar 
werkervaring op dat vakgebied; EN 

- Ecoloog, HBO, met tenminste 7 jaar werkervaring 
op dat vakgebied; EN 

- Landschapsarchitect, HBO, met tenminste 7 jaar 
werkervaring op dat vakgebied. 

Van de laatste drie specialismen mag bij maximaal twee 
sprake zijn van een externe medewerker waarmee een 
duurzame samenwerkingsrelatie bestaat die tenminste 
3 jaar teruggaat. 
Deze gelden als derden (zie par. 6.3). 

OP VERZOEK: 
Opgave van de op het moment van aanmelding tot 
de onderneming van de ondernemer in vaste 
dienst zijnde technici met onderwijs- en 
beroepskwalificaties en onderstaande 
bewijsstukken, dient na voorgenomen selectie te 
worden ingediend. 
 
Zie dashboard TenderNed eis 8. 
 
Documenten ten bewijze van vereiste 
bekwaamheid en aspecten 
Curriculum Vitae’s van de functionarissen.  
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Doelstelling opdrachtgever 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel hiermee 
gegadigden te selecteren die de gehele complexiteit van 
de opdracht met eigen personeel of hem bekende 
derden te kunnen realiseren. 

Ontwerpbekwaamheid algemeen Kerncompetentie  

Gegadigde dient in staat te zijn integrale ontwerpen en 
bijbehorende uitvoeringsbestekken op te stellen (vanaf 
schetsontwerp t/m definitief ontwerp + bestek of 
uitvoeringsontwerp) voor openbare buitenruimte, 
inclusief alle daarbij behorende boven- en ondergrondse 
infrastructuur, voor nieuwbouwlocaties van 
woongebieden. 
 
Aspecten 
Gegadigde dient genoemde kerncompetentie te 
bewijzen aan de hand van één referentieopdracht, 
waarop Nederlandse wet-, regelgeving en ontwerp-
normen van toepassing zijn geweest en waarin de 
volgende aspecten tot uitdrukking komen:  
- Het betreft een ontwerp van minimaal 15 ha en 

tenminste 250 grondgebonden woningen. 
- Ontwerp tot op minimaal DO of UO Niveau. 
 
Doelstelling opdrachtgever 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel hiermee 
gegadigden te selecteren die de gehele omvang van de 
opdracht kunnen realiseren. 

BIJ AANMELDING:  
De aanbesteder verlangt van de gegadigde bij 
aanmelding, conform artikel 3.22.3 van het ARW 
2016, het volgende bewijsmiddel om zijn 
competentie in deze eis aan de hand van een 
referentieproject aan te tonen:  
a. Het ingevulde formulier “Model opgave 
referentieproject” conform de bijlage van de 
aanbestedingsleidraad.  
b. Een toelichting c.q. motivatie hoe en waar de 
verlangde competenties in de referentieopdracht 
tot uiting komen. De toelichting, inclusief figuren, 
foto’s en tabellen, mag maximaal drie pagina’s op 
A4-formaat bedragen. Paginaoverschrijding is niet 
toelaatbaar. Bij paginaoverschrijding zullen de 
extra, niet toelaatbare, pagina’s (vanaf pagina 4) 
bij de beoordeling buiten beschouwing worden 
gelaten. 
c. Een bewijsmiddel waaruit de aard en omvang 
van het referentieproject blijkt, zoals een afschrift 
van opdrachtbrief eventueel aangevuld met 
relevante pagina’s van een contractdocument. De 
plaats in het document waar een kenmerk wordt 
aangetoond, moet duidelijk gemarkeerd zijn.  
 
Zie dashboard TenderNed eis 9. 
 
Referentietermijn  
De referentieopdracht mag niet ouder zijn dan drie 
jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van de 
aanmelding. 
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Ontwerpbekwaamheid specifiek Kerncompetentie  
Gegadigde dient in staat te zijn om, voor een gebied van 
minimaal 15 ha met woonbestemming de volgende 
specifieke ontwerpproducten, op te stellen: 
a. Waterhuishoudkundig plan; 
b. Rioolstructuurplan (HWA, VWA & drainage); 
c. Geotechnisch advies, funderingsberekeningen, 

constructieberekeningen en vormgeving van een 
verkeersbrug over een watergang; 

Voor dit ontwerpproduct van een verkeersbrug kan de 
relatie met de oppervlakte van 15ha worden verwijderd, 
mits de referentie representatief is voor de 
verkeersbelastingen en de verkeersstromen die 
voorkomen in een woonwijk. 
d. Inrichtingsplan met een integrale benadering van 

ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing, 
groenvoorziening en ecologie; 

e. Verkeerskundig plan; 
f. Wegontwerp voor gebied van minimaal 15 ha met 

woonbestemming, en 
Verhardingsberekeningen voor een weg door een 
woonwijk; 

g. Openbare verlichtingsplan; 
h. Duurzaamheidsplan; 
i. Tracéontwerp nuts-voorzieningen; 
j. Onderzoeks- en adviesrapporten met betrekking tot 

geotechnische bodemgesteldheid (boorkernen, 
sonderingen) en waterstanden (peilbuizen). 
 

Aspecten 
Gegadigde dient genoemde kerncompetentie (voor 
zover die al niet opgenomen is in kerncompetentie 
ontwerpbekwaamheid algemeen) te bewijzen aan de 
hand van één of meerdere referentieopdracht(en). 

 
Doelstelling opdrachtgever 

BIJ AANMELDING:  
De aanbesteder verlangt van de gegadigde bij 
aanmelding, conform artikel 3.22.3 van het ARW 
2016, het volgende bewijsmiddel om zijn 
competentie in deze eis aan de hand van een 
referentieproject aan te tonen:  
a. Het ingevulde formulier “Model opgave 
referentieproject” conform de bijlage van de 
aanbestedingsleidraad.  
b. Een toelichting c.q. motivatie hoe en waar de 
verlangde competenties in de referentieopdracht 
tot uiting komen. De toelichting, inclusief figuren, 
foto’s en tabellen, mag maximaal drie pagina’s op 
A4-formaat bedragen. Paginaoverschrijding is niet 
toelaatbaar. Bij paginaoverschrijding zullen de 
extra, niet toelaatbare, pagina’s (vanaf pagina 4) 
bij de beoordeling buiten beschouwing worden 
gelaten. 
c. Een bewijsmiddel waaruit de aard en omvang 
van het referentieproject blijkt, zoals een afschrift 
van opdrachtbrief eventueel aangevuld met 
relevante pagina’s van een contractdocument. De 
plaats in het document waar een kenmerk wordt 
aangetoond, moet duidelijk gemarkeerd zijn.  
 
Zie dashboard TenderNed eis 10. 

 
Referentietermijn  
De referentieopdracht mag niet ouder zijn dan drie 
jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van de 
aanmelding. 
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Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel hiermee 
gegadigden te selecteren die de gehele omvang van de 
opdracht kunnen realiseren. 
 
 
 
 
 

Opstellen RAW bestekken, UAV contracten 
en aanbestedingsstukken 

Kerncompetentie  
Gegadigde dient in staat te zijn RAW bestekken, (SSK)-
ramingen, UAV contracten en bijbehorende 
aanbestedingsstukken voor civiele werkzaamheden op 
te stellen. 
Met een UAV overeenkomst wordt bedoeld een 
overeenkomst op basis van een RAW bestek waarin de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 
uitvoering van werken (UAV2012) zijn toegepast. 
 
Aspecten 
Gegadigde dient genoemde kerncompetentie te 
bewijzen aan de hand van één referentieopdracht 
waarin een bestek met bijlagen, SSK kostenraming en 
UAV contract is opgesteld die betrekking heeft op civiele 
werkzaamheden waarbij de contract-waarde van de 
uitvoering ten minste € 1.500.000,- bedraagt. 
 
Doelstelling opdrachtgever 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel hiermee 
gegadigden te selecteren die de gehele omvang van de 
opdracht kunnen realiseren. 

BIJ AANMELDING:  
De aanbesteder verlangt van de gegadigde bij 
aanmelding, conform artikel 3.22.3 van het ARW 
2016, het volgende bewijsmiddel om zijn 
competentie in deze eis aan de hand van een 
referentieproject aan te tonen:  

a. Het ingevulde formulier “Model opgave 
referentieproject” conform de bijlage van de 
aanbestedingsleidraad.  

b. Een toelichting c.q. motivatie hoe en waar de 
verlangde competenties in de referentieopdracht 
tot uiting komen. De toelichting, inclusief figuren, 
foto’s en tabellen, mag maximaal drie pagina’s op 
A4-formaat bedragen. Paginaoverschrijding is niet 
toelaatbaar. Bij paginaoverschrijding zullen de 
extra, niet toelaatbare, pagina’s (vanaf pagina 4) 
bij de beoordeling buiten beschouwing worden 
gelaten. 

c. Een bewijsmiddel die de aanwezigheid van de 
vereiste kerncompetentie en aspecten aantonen 
(een tevredenheidsverklaring, RAW bestek, en 
UAV-contract). Een projectblad of een zelf 
opgesteld projectdocument wordt niet als 
bewijsstuk aanvaard.  
De plaats in het document waar een kenmerk 
wordt aangetoond, moet duidelijk gemarkeerd 
zijn. 
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Zie dashboard TenderNed eis 11. 
 
Referentietermijn  
De referentieopdracht mag niet ouder zijn dan drie 
jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van de 
aanmelding. 
 

Kwaliteitszorg 
 
 

Kerncompetentie  
Aanwezigheid van een kwaliteitszorgsysteem. 
 
Aspecten 
Aanwezigheid van een kwaliteitszorgsysteem dat door 
een geaccrediteerde certificeringsinstantie is 
gecertificeerd op basis van de NEN-EN-ISO:9001. 
 
Doelstelling opdrachtgever  
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel hiermee een 
gegadigde te selecteren die aantoonbaar volgens een 
gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem werkt. 
 

OP VERZOEK: 
Een afschrift van een NEN-ISO:9001 certificaat of 
een gelijkwaardig certificaat dat op het tijdstip van 
indienen geldig is, of een beschrijving van het 
gelijkwaardig systeem en een afschrift van de 
inhoudsopgave van het kwaliteitshandboek van dit 
systeem, dient na voorgenomen selectie te 
worden ingediend. 
 
Zie dashboard TenderNed eis 12 
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Algemene eisen referentieopdrachten ter onderbouwing van de technische 
bekwaamheid 

- Eenzelfde referentieopdracht mag voor meerdere technische geschiktheidseisen 
worden gebruikt; 

- Per technische geschiktheidseis mag één referentieopdracht worden opgevoerd, 
m.u.v. voor ‘ontwerpbekwaamheid specifiek’. Daar mogen meerdere referenties 
worden opgevoerd; 

- Indien een gegadigde een beroep doet op een derde(n) om de geëiste 
kerncompetentie aan te tonen, dan dient dit door de gegadigde te worden 
aangegeven in de eigen verklaring onder deel IIC. Zie in dit kader ook het 
hoofdstuk Aanmelding van deze aanbestedingsleidraad; 

- Indien een referentieopdracht in een combinatie of in onderaanneming is 
uitgevoerd, dan dient de gegadigde zijn eigen aandeel in de bijlage “Model 
opgave referentieopdrachten” te beschrijven. Het aandeel dat door de 
gegadigde is uitgevoerd, moet de geëiste kerncompetentie(s) aantonen. 
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5 Selectie 

5.1 Selectie op basis van loting 
Indien het aantal niet-uitgesloten en geschikte gegadigden meer dan vijf bedraagt, 
dan wordt aan de hand van de loting door de notaris bepaald welke vijf gegadigden 
in aanmerking komen voor een uitnodiging tot inschrijving. De gegadigden die na 
loting op plaats 1 tot en met 5 zijn geëindigd, komen in aanmerking voor een 
uitnodiging tot inschrijving. 

5.2 Selectiemethode 
Wanneer een lotingsprocedure wordt gevolgd, worden de niet-uitgesloten en 
geschikte gegadigden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Bij de lotingsprocedure 
bevat een lot de naam van een gegadigde die voor de loting in aanmerking komt.  
De loting geschiedt door de notaris, waarbij de volgorde van trekken wordt 
vastgelegd en de eerst getrokkene als eerste wordt geselecteerd. Na afloop wordt 
van de loting een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal wordt beschikbaar 
gesteld aan de gegadigden. 
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6 Aanmelding 

6.1 Algemeen 
Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor een uitnodiging tot inschrijving 
moeten een tijdige, volledige en correcte aanmelding indienen via het dashboard 
van deze aanbesteding.  
 
Aanmeldingen dienen te voldoen aan alle bepalingen zoals vermeld in de 
aanbestedingsstukken en op het dashboard van deze aanbesteding. Een aanmelding 
waaraan voorwaarden zijn verbonden, wordt als ongeldig terzijde gelegd en niet 
verder in beschouwing genomen. 
 
Ondernemingen mogen zich slechts eenmaal als gegadigde aanmelden al dan niet in 
combinatie met andere ondernemingen. Ondernemingen mogen zich daarbij niet 
tegelijk als derde via een of meerdere andere gegadigde(n) aanmelden. 

6.2 Aanmelding door een samenwerkingsverband van ondernemingen 
Een combinatie kan zich aanmelden als een gegadigde. In dat geval is het 
afzonderlijk aanmelden als gegadigde door een van de combinanten, alleen of in 
combinatie met anderen, niet toegestaan. 

6.3 Aanmelding met een beroep op derden 
Gegadigden kunnen een beroep doen op de technische bekwaamheid, 
beroepsbekwaamheid en/of financiële draagkracht van derden om de opdracht te 
kunnen uitvoeren en te kunnen voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen.  
Onder derden vallen onder meer toekomstige onderaannemers, gelieerde 
ondernemingen (dochter-, zuster- of moedervennootschappen) of derden waarmee 
de gegadigde een verbintenis gesloten heeft. 
 
Het beroep op derden ten behoeve van de geschiktheidseisen brengt met zich mee 
dat de gegadigde deze derden daadwerkelijk inzet bij de uitvoering van de opdracht. 

6.4 In te dienen aanmeldingsdocumenten en bewijsstukken  
Bij aanmelding dienen de in onderstaande tabel, kolom “Bij aanmelding door”, 
opgenomen documenten en bewijsstukken via TenderNed te worden ingediend. 
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Tabel checklist aanmeldingsdocumenten en bewijsstukken 
 

                                                
1 De verlangde documenten kunnen op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf worden opgevraagd (zie paragraaf Opvragen bewijsstukken (documenten in te dienen na verzoek)). De gegadigde mag de documenten ook bij aanmelding reeds 
beschikbaar stellen via het dashboard van deze aanbesteding. 

CHECKLIST AANMELDINGSDOCUMENTEN EN BEWIJSSTUKKEN 
 
Aanmeldingsdocument / bewijsstuk Verwijzing TenderNed Vereisten Bij aanmelding door: Na verzoek Rijksvastgoedbedrijf1 door: 
Eigen verklaring /UEA 
 

Eis 1  Zie dashboard TenderNed eis 1 en paragraaf 
Ondertekening(sbevoegdheid) documenten   

- Hoofdopdrachtnemer 
- Combinanten 
- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan 

 

Bewijsstukken uitsluitingsgronden 
Uittreksel Handelsregister Eis 2  Zie dashboard TenderNed eis 2  - Hoofdopdrachtnemer 

- Combinanten 
- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan 

Gedragsverklaring aanbesteden Eis 3  Zie dashboard TenderNed eis 3  - Hoofdopdrachtnemer 
- Combinanten 
- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan 

Verklaring van de belastingdienst Eis 4  Zie dashboard TenderNed eis 4  - Hoofdopdrachtnemer 
- Combinanten 
- Derde(n) waarop beroept wordt gedaan 

(Optioneel) Belangenbeschermingsplan Niet van toepassing Zie paragraaf Betrokkenheid in de 
voorbereidingsfase  

- Hoofdopdrachtnemer 
- Combinanten 
- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan 

 

Bewijsstukken ondertekeningsbevoegdheid  
(Optioneel) Volmacht Niet van toepassing Zie paragraaf Ondertekening(sbevoegdheid) 

documenten   
 - Hoofdopdrachtnemer 

- Combinanten 
- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan 

Bewijsstukken financiële en economische draagkracht 
Bewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering  Eis 5 Zie paragraaf Geschiktheidseisen   - Hoofdopdrachtnemer 

 
Bewijs financiële continuïteit onderneming Eis 6 Zie paragraaf Geschiktheidseisen   - Hoofdopdrachtnemer 

Bewijsstukken technische bekwaamheid  
Opgave beschikbaarheid personeel kwantitatief Eis 7 Zie paragraaf Geschiktheidseisen -  - Hoofdopdrachtnemer 
Opgave beschikbaarheid key-functionarissen Eis 8 Zie paragraaf Geschiktheidseisen -  - Hoofdopdrachtnemer 
Curricula Vitae key-functionarissen Eis 8 Zie paragraaf Geschiktheidseisen -  - Hoofdopdrachtnemer 
Model opgave referentieopdrachten  Eis 9 t/m 11 Zie paragraaf Geschiktheidseisen - Hoofdopdrachtnemer 

- Combinanten 
Derde(n) waarop beroep wordt gedaan  

 

Bewijsmiddelen kerncompetenties Eis 9 t/m 11 Zie paragraaf Geschiktheidseisen - Hoofdopdrachtnemer 
- Combinanten 
- Derde(n) waarop beroep wordt gedaan 

 

Bewijsstukken beroepsbekwaamheid  
Bewijs Kwaliteitszorgsysteem Eis 12 Zie paragraaf Geschiktheidseisen  - Hoofdopdrachtnemer 
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6.5 Eigen verklaring 
Voor de eigen verklaring dient gebruik te worden gemaakt van het model (Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument, UEA) behorende bij deze aanbestedingsleidraad.  
 
De eigen verklaring dient volledig te zijn ingevuld en ondertekend door een of 
meerdere daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de gegadigde (zie paragraaf 
Ondertekening(sbevoegdheid) documenten). 
 
In het geval van aanmelding door een combinatie, dient elk van de combinanten 
afzonderlijk een ondertekende eigen verklaring in te dienen met daarin de in de 
delen II tot en met VI gevraagde gegevens. 
 
Indien een beroep wordt gedaan op een derde dan dient de desbetreffende derde 
een afzonderlijke eigen verklaring in te vullen en te ondertekenen met daarin de in 
de delen IIA en B, III en VI gevraagde gegevens. De gegadigde dient de eigen 
verklaring van de derde(n) bij zijn aanmelding in te dienen. 
 
Door ondertekening van de eigen verklaring verklaart de derde dat de gegadigde die 
een beroep doet op haar, voor de uitvoering van de opdracht kan beschikken over 
de kennis, ervaring en middelen die zij ter beschikking stelt. 

6.6 Ondertekening(sbevoegdheid) documenten 
Enkele van de bij aanmelding te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend 
door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van de gegadigde en, indien van 
toepassing, de combinanten en/of derden. Dit houdt in dat de perso(o)n(en) die het 
document onderteken(t)(en) in het Handelsregister moet(en) zijn ingeschreven als 
vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en) van de onderneming. Dat zijn in ieder 
geval de bestuurders. 
 
Wanneer in het Handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen slechts 
gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn, dan dient het document door 
die personen gezamenlijk ondertekend te worden. 
 
Gevolmachtigden mogen het document ook ondertekenen, mits de volmacht is 
ingeschreven in het Handelsregister of als een volmacht is afgegeven die 
ondertekend is door de daartoe bevoegde functionaris(sen). Denk daarbij aan 
eventuele beperkingen (bijvoorbeeld beperking uitgedrukt in geld of in gezamenlijke 
bevoegdheid) ten aanzien van de bevoegdheid van de functionaris(sen) zoals 
geregeld in de statuten van de onderneming. Het Rijksvastgoedbedrijf controleert 
aan de hand van de informatie van de Kamer van Koophandel en/of de ingediende 
volmacht het bestaan en de omvang van de ondertekeningsbevoegdheid.  
 
Indien blijkt dat: 
- een of meerdere documenten(en) is c.q. zijn ondertekend door een persoon of 

personen die op het moment van aanmelding daartoe niet bevoegd was c.q. 
waren, en/of 

- een of meerdere documenten(en) niet is c.q. zijn ondertekend, 
dan stelt het Rijksvastgoedbedrijf de betreffende gegadigde in de gelegenheid om 
dit c.q. deze (ondertekenings)gebrek(en) te herstellen.  
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Herstel dient binnen een termijn van twee werkdagen, te rekenen vanaf de dag van 
het versturen van het herstelverzoek via TenderNed, te hebben plaatsgevonden, bij 
gebreke waarvan de aanmelding als ongeldig terzijde wordt gelegd. 
 
De eigen verklaring kan niet digitaal worden ondertekend. De eigen verklaring 
moet daarom worden ingediend als pfd-document met een handgeschreven 
handtekening.  
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7 Opvragen bewijsstukken en afronding aanmeldingsfase 

7.1 Opvragen bewijsstukken (documenten in te dienen na verzoek)  
Alleen van de gegadigden die in aanmerking komen voor een uitnodiging tot 
inschrijving, eventueel aangevuld met twee reservekandidaten opvolgend in de 
rangorde, worden bewijsstukken opgevraagd ter controle van de verstrekte 
gegevens in de eigen verklaring.  
 
Het overzicht met bewijsstukken die op verzoek moeten worden ingediend, is 
opgenomen in de tabel checklist aanmeldingsdocumenten en bewijsstukken. Deze 
bewijsstukken dienen binnen 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van 
verzending van een eerste verzoek daartoe door het Rijksvastgoedbedrijf, te worden 
ingediend via de berichtenmodule van TenderNed. Indien er sprake is van een 
combinatie en/of van derden waarop een beroep wordt gedaan, dienen de 
documenten van de combinanten en/of derden, na een eerste verzoek van het 
Rijksvastgoedbedrijf, eveneens via TenderNed te worden ingediend door de 
gegadigde. 
 
Als de gevraagde bewijsstukken niet geldig zijn of niet binnen 7 kalenderdagen zijn 
ingediend via TenderNed, dan leidt dit – tenzij sprake is van een gebrek dat op 
grond van het ARW 2016 en/of deze aanbestedingsleidraad voor herstel in 
aanmerking komt – in beginsel tot het terzijde leggen van de aanmelding. 
 
Indien deze situatie zich voordoet, schuift de opvolgende gegadigde in de rangorde 
(indien aanwezig) automatisch op in de rangorde en komt daarmee in aanmerking 
voor deelneming aan de inschrijvingsfase. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt de 
betreffende gegadigde hiervan op de hoogte.  
 

7.2 Mededeling selectiebeslissing 
Elke gegadigde wordt door het Rijksvastgoedbedrijf gelijktijdig bericht over de 
selectiebeslissing.  
 
Indien binnen een termijn van zeven kalenderdagen na verzending van de 
mededeling van de selectiebeslissing een kortgedingprocedure aanhangig is 
gemaakt, hetgeen moet blijken uit toezending van een kopie van het exploot van de 
dagvaarding via de berichtenmodule van TenderNed, zal het Rijksvastgoedbedrijf het 
kort geding vonnis afwachten. Voor zover niet binnen genoemde termijn een kort 
geding aanhangig wordt gemaakt, vervallen de rechten van gegadigde om nog op te 
komen tegen de selectiebeslissing. 
 
Indien het Rijksvastgoedbedrijf zelf fouten in de aanbestedingsprocedure heeft 
geconstateerd, dan wel van oordeel is dat een klagende gegadigde in het gelijk moet 
worden gesteld, kan het Rijksvastgoedbedrijf terugkomen op de selectiebeslissing. 
 
  



17 maart 2021 | 23868 | Raamovereenkomst Civiele ingenieursdiensten Valkenhorst 2021-2025  

 

   Pagina 27 van 30 

 
 
 

8 Motiveringen en slotbepalingen 

8.1 Motiveringen 
Op grond van de Aanbestedingswet 2012, het ARW 2016 en de Gids Proportionaliteit 
wordt een aantal gemaakte keuzes door het Rijksvastgoedbedrijf nader 
gemotiveerd. 
 
Keuze om opdrachten samen te voegen  
De geformuleerde opdracht bevat werkzaamheden die in samenhang met elkaar 
moeten worden bezien. Deze werkzaamheden zijn zeer nauw met elkaar verweven.  
Door deze werkzaamheden als één opdracht in de markt te plaatsen kan de opgave 
naar verwachting optimaal worden ingevuld. 
 
Keuze om de opdracht niet verder in percelen te splitsen 
De geformuleerde opdracht bevat werkzaamheden die in samenhang met elkaar 
moeten worden bezien. Deze werkzaamheden zijn zeer nauw met elkaar verweven. 
Door deze werkzaamheden als één opdracht in de markt te plaatsen kan de opgave 
naar verwachting optimaal worden ingevuld. Opsplitsing in percelen zou ongewenste 
raakvlakrisico’s introduceren. 
 
Keuze om af te wijken van voorschriften ARW 2016  
Herstelmogelijkheid ontbreken inschrijvingsbiljet 
In de paragraaf Inschrijvingsbiljet van de aanbestedingsleidraad 
inschrijvingsleidraad is bepaald dat in afwijking op artikel 3.28.6 ARW 2016 het 
ontbreken van een inschrijvingsbiljet een gebrek is dat voor herstel vatbaar is. 
 
Het Rijksvastgoedbedrijf acht deze afwijking in lijn met de huidige jurisprudentie 
over de (on)herstelbaarheid van gebreken in inschrijvingen. Uit de tekst van de 
herstelregeling volgt uitdrukkelijk dat de ontbrekende gegevens ondubbelzinnig 
moeten zijn af te leiden uit wel bij inschrijving ingediende gegevens. Het 
Rijksvastgoedbedrijf acht deze afwijking op het ARW 2016 proportioneel omdat deze 
herstelregeling zal bijdragen aan het terugdringen van fatale aanbestedingsfouten. 
 

8.2 Taal 
Alle aanbestedingsstukken zijn in de Nederlandse taal beschikbaar. De voertaal in de 
aanbestedingsstukken, tijdens de aanbestedingsprocedure en bij de uitvoering van 
de opdracht, is de Nederlandse taal. De door (geselecteerde) gegadigden en 
inschrijvers in te dienen stukken dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld. 

8.3 Pre-contractuele waarschuwingsplicht  
Op (geselecteerde) gegadigden en inschrijvers rust de verplichting om het 
Rijksvastgoedbedrijf te waarschuwen voor daadwerkelijke onvolkomenheden en/of 
tegenstrijdigheden in de ter beschikking gestelde aanbestedingsstukken. Het gaat 
om onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden die (geselecteerde) gegadigden en 
inschrijvers kennen of redelijkerwijs behoren te kennen. Geconstateerde (evidente) 
onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden dienen zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk bij de in de planning genoemde uiterste datum voor het verzoeken om 
nadere inlichtingen, kenbaar te worden gemaakt. 

8.4 Verificatie gegevens 
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om: 
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- te allen tijde de in de aanmeldingen en inschrijvingen verstrekte gegevens en 
verklaringen aan een nader onderzoek te onderwerpen en op inhoudelijke 
juistheid en consistentie te (laten) controleren, en 

- na ontvangst en een eerste evaluatie van de aanmeldingen en inschrijvingen een 
nadere verduidelijking c.q. toelichting te verlangen. 

8.5 Procedure stopzetting en (tussentijdse) beëindiging 
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor om de 
aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief stop te zetten dan wel om niet over te 
gaan tot selectie, gunning of opdrachtverlening. In voorkomend geval kan het 
Rijksvastgoedbedrijf besluiten om een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten toe 
te kennen.  

8.6 Tegemoetkoming inschrijvingskosten  
Het Rijksvastgoedbedrijf zal alle inschrijvers die een geldige inschrijving hebben 
ingediend, een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten betalen ad € 6.000,= 
exclusief btw. Inschrijvers die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming 
dienen, nadat de opschortende termijn als bedoeld in artikel 3.40.2 ARW 2016 is 
verstreken, hiertoe een factuur in te dienen bij het RVB. 

8.7 Blijvend voldoen aan eisen 
Indien op enig moment gedurende het verloop van de aanbestedingsprocedure blijkt 
dat een (geselecteerde) gegadigde en/of inschrijver niet langer voldoet aan de 
bepalingen zoals vermeld op het dasboard van deze aanbesteding, deze 
aanbestedingsleidraad en de aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase, dan wordt de 
(geselecteerde) gegadigde en/of inschrijver van verdere deelname aan deze 
aanbestedingsprocedure uitgesloten. Indien niet langer wordt voldaan aan de 
gestelde eisen dan dient een (geselecteerde) gegadigde en/of inschrijver het 
Rijksvastgoedbedrijf hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.  

8.8 Past Performance 
Omdat het RVB in deze raamovereenkomst een proactieve samenwerking erg 
belangrijk vindt, zal in deze raamovereenkomst Past Performance worden toegepast. 
Het Projectteam Realisatie beoordeelt de werkwijze en de samenwerking met de 
opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op “past performance” om de 
samenwerking en de kwaliteit te verbeteren.  
Bij kleine kortlopende deelopdrachten zal er alleen een Past Performance 
beoordeling plaats vinden aan het eind van de werkzaamheden.  
Bij deelopdrachten die langer lopen dan vier maanden zullen minimaal twee 
beoordelingen plaatsvinden.  
Deelopdrachten die langer dan zes maanden duren, worden om de drie maanden 
beoordeeld. 
 
Op basis van de past performance kan er, bij een score van 6 of hoger, een 
tevredenheids-verklaring afgegeven worden, die partijen ook kunnen gebruiken bij 
aanmelding voor andere overheidsopdrachten.  
Zie de bijgevoegde vragenlijst ‘ROK_Bijlage 5 Vragenlijst Past performance 
Adviesdiensten RVB’. 
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8.9 Toepasselijk recht, forumkeuze en klachtenmeldpunt 

8.9.1 Toepasselijk recht 
Op de aanbestedingsprocedure en de te sluiten overeenkomst is het Nederlands 
recht van toepassing. 

8.9.2 Forumkeuze 
In aanvulling op het gestelde in artikel 3.43.1 ARW 2016 dienen alle geschillen in 
het kader van deze aanbestedingsprocedure aanhangig te worden gemaakt bij de 
bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn 
gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding, hetgeen moet blijken uit 
toezending van een kopie van het exploot van de dagvaarding via de 
berichtenmodule van TenderNed. 

8.9.3 Klachten 
Klachten kunnen via Postbus.RVB.klachtenmeldpunt@rijksoverheid.nl worden 
ingediend en dienen te voldoen aan de Klachtenregeling aanbesteden 
Rijksvastgoedbedrijf die te raadplegen is op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/inkoop. 
  

mailto:Postbus.RVB.klachtenmeldpunt@rijksoverheid.nl
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/inkoop
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