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Gemeente
Amsterdam

Raamovereenkomst Al 2021-0102 Inspecties
overspanningen

PARTIJEN

1. Gemeente Amsterdam, in deze vertegenwoordigd door de RVE manager Verkeer &
Openbare Ruimte gevestigd te Amsterdam aan Weesperstraat 113 adres, ter vitvoering
van het besluit van het college van burgemeester, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Esseline Schieven, Directeur Verkeer & Openbare Ruimte van de
gemeente Amsterdam.

hierna te noemen: de Gemeente
en

2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN adres, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
INVULLEN

hierna te noemen: de Opdrachtnemer
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

a. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn
vastgelegd in de Leidraad voor de Aanbesteding, zoals deze op TenderNed is
gepubliceerd;

b. Opdrachtnemer heeft een Inschrijving op deze aanbesteding gedaan, welke Inschrijving
bij de Gemeente is geregistreerd als INVULLEN;

c. Gemeente sluit met de drie Economisch Meest Voordelige Inschrijvingen een
raamovereenkomst;

d. Gemeente sluit met de vierde Economisch Meest Voordelige Inschrijving een
wachtkamerovereenkomst;

e. DeInschrijving van Opdrachtnemer is op plaats X in de rangorde geéindigd en daarmee
één van de drie Economisch Meest Voordelige Inschrijvingen;

De Gemeente heeft op INVULLEN de Opdracht aan Opdrachtnemer gegund;

g. De Gemeente wenst naar aanleiding van deze gunning het Raamovereenkomst met de

opdrachtnemer te sluiten;
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Deze Raamovereenkomst legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen
vast, zoals deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden.

EN KOMEN DAAROM OVEREEN:

1.

1.1

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

De Opdracht bestaat uit Inspecties aan overspanningen
- Hetvisueel inspecteren van de overspanningsinstallatie en een nulmeting van de
bouwdelen van de overspanningsinstallatie conform Programma van Eisen inclusief
bijlagen;
- Hetuitvoeren van trekproeven aan gevelbevestigingen;
- Hetvastleggen van de data conform het door Amsterdam voorgeschreven format.
een en ander zoals de Gemeente dat in Hoofdstuk 1 van de Leidraad Al 2021-0102 Inspecties
overspanningen en Programma van Eisen inclusief bijlagen, zie bijlage 3, heeft beschreven.

De Gemeente draagt middels deze Raamovereenkomst de Opdrachtnemer op deze
Opdracht uit te voeren conform de eisen en voorschriften van de navolgende documenten.
De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst. Voor zover deze
documenten met elkaar in tegenspraak zijn prevaleert het eerder genoemde document
boven het later genoemde document:

De Raamovereenkomst

De Nota's van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (Bijlage 4)
De Verwerkersovereenkomst (Bijlage 7)

De Leidraad, inclusief alle bijlagen, waaronder PvE (Bijlage 3)

De Inschrijving van Opdrachtnemer, inclusief alle bijlagen (Bijlage 2)

Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli
2013 (Bijlage 12)Rapportageformat Bureau SR (Bijlage 5)

7. Prestatieafspraken Social Return (Bijlage 6)

oY P W R

Wanneer echter de kwaliteit, vanuit de EMVI-inschrijving, van het aangebodene uitgaat boven de
in het Programma van Eisen geéiste minimumkwaliteit, prevaleert dat deel van de Inschrijving
boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Raamovereenkomst.

Als tegenprestatie zal de Gemeente een vergoeding betalen voor de te verrichten
dienstverlening conform het bepaalde in artikel 7 van dit Raamovereenkomst.
Er is geen afnameverplichting voor Gemeente onder het Raamovereenkomst.

De in de Leidraad aangegeven omvang van de opdracht is indicatief. Opdrachtnemer kan
daaraan geen rechten ontlenen.

Conform het Arrest van het Europese Hof van justitie van 19 december 2018,
ECLI:EU:C:2018:1034, benoemt de Opdrachtgever een maximale contractwaarde

voor de gehele contractduur (inclusief verlengingsmogelijkheden). Indien deze maximale
contractwaarde wordt bereikt wordt de raamovereenkomst conform bovengenoemd arrest
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3.

3.1

beéindigd. In verband hiermee worden onder de raamovereenkomst maximaal 7500
overspanningsinstallaties geinspecteerd.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013-
met vitsluiting van door de Opdrachtnemer gehanteerde leveringsvoorwaarden —zijn op
deze Raamovereenkomst van toepassing.

Daar waar in enig artikel van deze Raamovereenkomst wordt afgeweken van de Bepalingen
Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013prevaleert de
tekst van deze Raamovereenkomst;

Ter aanvulling van artikel 1 van de Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe
Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013,

a. dientvoor ‘adviseur’ Opdrachtnemer te worden gelezen,

b. dientvoor ‘opdracht’ en ‘project’ de Inspecties te worden gelezen,

c. dientvoor ‘fase’ Batch te worden gelezen,

d. dientvoor ‘(toerekenbare)tekortkoming’ te worden gelezen: Tekortkoming

Ter aanvulling van artikel 12.2 van de Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe
Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013, geldt dat gegevens en informatie ten behoeve van het
beschouwen van een object zowel onvolledig als onjuist kunnen zijn.

Ter aanvulling van artikel 12.3 en 12.4 van de Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De
Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013, wordt ‘tijdig beoordelen en na goedkeuring
desgevraagd waarmerken’, vervangen door de processen van Toetsing en Acceptatie.

Artikel 15 van de Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR)
2011 versie juli 2013wordt vervangen door: de door de Opdrachtnemer te vergoeden schade
in het kader van Wettelijke Aansprakelijkheid/Bedrijfsaansprakelijk per gebeurtenis
bedraagt € 2.500.000 (zegge: twee en een half miljoen euro) met een maximum van €
5.000.000 (zegge: vijf miljoen euro) per jaar. De door de Opdrachtnemer te vergoeden
schade in het kader van Beroepsaansprakelijkheid per gebeurtenis bedraagt € 1.000.000
(zegge: een miljoen euro) met een maximum van € 2.000.000 (zegge: twee miljoen euro) per
jaar. Opdrachtgever stelt geen aanvullende eis met betrekking tot de hoogte van het eigen
risico, het is aan Opdrachtnemer om een passend eigen risico te bepalen.

DUUR

De Raamovereenkomst gaat in op 1 maart 2022 en eindigt van rechtswege op 29 februari
2024.
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33

34

3-5

3.6

3-7

3.8

3-9

De Gemeente heeft het recht de Raamovereenkomst maximaal tweemaal met één jaar te
verlengen.

De Gemeente zal minimaal 3 maanden voor het einde van de Raamovereenkomst
schriftelijk kenbaar maken aan de Opdrachtnemer indien de Gemeente gebruik maakt van
het recht tot verlenging.

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de
Raamovereenkomst voort te duren, blijven na afloop van deze Raamovereenkomst
bestaan. Tot de verplichtingen behoren in ieder geval — maar niet limitatief -
geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk recht.

Deze Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst,
geheel of gedeeltelijk worden ontbonden:

a. door de Opdrachtgever indien de Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van
betaling verkrijgt of indien de Opdrachtnemer zich in staat van kennelijk
onvermogen bevindt of het onderwerp uitmaakt van een procedure tot
faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, beslaglegging of van elke andere
soortgelijke procedure;

b. door de Opdrachtgever indien de Opdrachtnemer wordt overgenomen door een
derde dan wel fuseert;

c. door de Opdrachtgever indien de onderneming van de Opdrachtnemer beéindigd
wordt;

d. door beide Partijen indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze
Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

e. door beide Partijen, indien de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert
en indien is aan te nemen dat deze langer zal duren dan dertig kalenderdagen.

In geval van ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving treden partijen met elkaar in

overleg.

In geval van beéindiging op grond van lid 5, sub d moet het inroepen van ontbinding
vooraf worden gedaan door ten minste één ingebrekestelling, tenzij ingevolge de wet een
ingebrekestelling achterwege kan blijven, waarbij de andere Partij in de gelegenheid is
gesteld alsnog binnen een bij die waarschuwing in te stellen redelijke termijn na te komen.
Als ondanks deze schriftelijke waarschuwing niet wordt nagekomen, kan de andere Partij
de Overeenkomst beéindigen.

In geval van beéindiging van de Overeenkomst werkt de Opdrachtnemer mee aan de
continuiteit van de opdracht en aan een zorgvuldige overdracht aan een andere, door de
Opdrachtgever gecontracteerde Opdrachtnemer. Niet meewerken levert een
toerekenbare tekortkoming op en maakt de Opdrachtnemer deswege schadeplichtig.

Onder overmacht als bedoeld in lid 5 sub e van dit artikel aan de zijde van de
Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen,
ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of
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ongeschiktheid van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen,
liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of
tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden.

Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra één van de in dit
artikel omschreven feiten of omstandigheden zich voordoet.

4. HET PLAATSEN VAN NADERE OPDRACHTEN, DOORLOOPTIJDEN

4.1

Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst geeft de Opdrachtgever de te
inspecteren objecten in opdracht door middel van Batches; Opdrachtnemer dient de
gevraagde diensten ook Batchgewijs op te leveren.

Opdrachtnemer dient 6 Batches parallel te bewerken. Hierbij geldt dat voor de eerste
achttien Batches de Opdrachtnemer die op de eerste plaats in rangorde is geéindigd de
eerste zes Batches kiest, de nummer twee de volgende zes Batches en de nummer drie de
overgebleven zes Batches krijgt toegewezen.

Opdrachtnemer dient een plan voor tijdelijke verkeersmaatregelen ter acceptatie in bij
Opdrachtgever waarbij Opdrachtgever binnen twee werkdagen het plan accepteert dan
wel afwijst. Uitvoering van de werkzaamheden wordt niet eerder gestart dan dat het plan
door Opdrachtgever is geaccepteerd.

Voordat Opdrachtnemer in aanmerking komt voor een volgende Batch, dient hij een
voorgaande Batch af te ronden en op te leveren en dient deze door Opdrachtgever te zijn
geaccepteerd.

Opdrachtnemer dient, wanneer hij de werkzaamheden in een Batch heeft afgerond, direct
een Verzoek tot Acceptatie in bij de contractmanager van de Opdrachtgever.

Oplevering van een Batch geschiedt op het moment dat Opdrachtnemer de Batch
conform de Raamovereenkomst inclusief bijlagen heeft uitgevoerd en aan Opdrachtgever
ter Acceptatie aanbiedt.

Acceptatie van een Batch door Opdrachtgever geschiedt op het moment dat de
contractmanager van Opdrachtgever een schriftelijk bericht van Acceptatie aan
Opdrachtnemer verstuurd.

Na Acceptatie van een Batch door Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer de volgende
Batch opgedragen krijgen. Deze wordt door de Opdrachtnemer gekozen uit de door
Opdrachtgever beschikbaar gestelde Batches. Opdrachtnemer is verplicht een volgende
batch te kiezen.

Indien Opdrachtgever meerdere Batches van verschillende Opdrachtnemers op hetzelfde
moment accepteert, geldt dat de Opdrachtnemer die op de hoogste plaats in de rangorde
is geéindigd als eerste de volgende Batch(es) kiest.
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4.10

411

4.12

4.13

414

4.15

De oplevertermijn van de eerste zes Batches bedraagt maximaal twaalf weken. Voor elke
volgende Batch is de oplevertermijn maximaal 6 weken uvitgezonderd een Batch met
inspecties van overspanningen boven de tram. De oplevertermijn van een Batch met
inspecties van overspanningen boven de tram bedraagt maximaal 10 weken. De termijn
vangt aan op de dag waarop de betreffende Batch door middel van een officieel schrijven
aan Opdrachtnemer is toegewezen.

Opdrachtgever gaat uit van vier weken implementatietermijn voor Opdrachtnemer. Dit
betekent dat vier weken na ingangsdatum van de Raamovereenkomst het Batchproces
zal starten.

Indien Opdrachtgever een opgeleverde Batch niet accepteert, dient Opdrachtnemer de
tekortkomingen te herstellen en de Batch opnieuw op te leveren binnen een nieuw aan te
vangen oplevertermijn conform de termijnen in artikel 4.10. Opdrachtgever en
Opdrachtnemer treden in overleg bij het niet accepteren van een Batch.

In aanvulling op artikel 16 van de Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe
Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013 geldt: indien de contractmanager van de
Opdrachtgever, in het geval bedoeld in bovenstaande lid 5, binnen 15 werkdagen na
ontvangst van een Verzoek tot Acceptatie geen schriftelijk bericht aan Opdrachtnemer
heeft verzonden waarin wordt gemeld dat het product niet wordt geaccepteerd, wordt het
product geacht te zijn geaccepteerd.

Acceptatie laat onverlet dat Opdrachtnemer (direct, op eigen kosten) onvolledigheden in
aangeleverde (deel)producten moet aanvullen, dan wel fouten moet herstellen, welke na
Acceptatie worden opgemerkt.

In het geval van een negatieve bevinding of een tekortkoming moet Opdrachtnemer zelf
correctieve maatregelen doorvoeren en controleren of deze worden uitgevoerd en of ze het
gewenste effect hebben. Aanvullend moet hij corrigerende maatregelen nemen om
herhaling van de afwijkingen te voorkomen.

In geval van overschrijding van een fatale termijn danwel een tekortkoming kan worden
overgegaan tot opschorting van de opdrachtverlening van een volgende Batch totdat de
Opdrachtnemer overgegaan is tot herstel, onverminderd de overige rechten die
Opdrachtgever in zulks geval heeft.

5. VERPLICHTINGEN VOOR OPDRACHTNEMER

5.1

Opdrachtnemer levert Batchgewijs het volgende op:

Resultaten van het visueel inspecteren van de overspanningsinstallatie en een nulmeting
van de bouwdelen van de overspanningsinstallatie conform het Programma van Eisen
inclusief bijlagen;
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b. Resultaten van de trekproeven aan gevelbevestigingen;
c. Hetvastleggen van de data conform het door Amsterdam voorgeschreven format.

5.2 Opdrachtnemer blijft volledig verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de
werkzaamheden die voor de inspecties van overspanningen worden uvitgevoerd, ongeacht
de in de Raamovereenkomst gestelde eisen en voorschriften.

5.3 Voor het uitvoeren van (inspectie)werkzaamheden in de nabijheid van de trambaan dient
Opdrachtnemer de trekproef ‘s nachts uit te voeren. Dit vindt alleen plaats in de nacht
tussen half één en half zes. Het afschakelen duurt circa 30 minuten. Dit betekent dat
Opdrachtnemer tussen circa één en vijf uur in de nacht kan werken. Visuele inspecties en
inventarisatie van de bouwdelen zal wel overdag plaatsvinden. Indien de hoogwerker
buiten 3 meter van de bovenleiding kan blijven, is het toegestaan de hoogwerker van
Opdrachtnemer overdag in te zetten zonder extra maatregelen. Indien de hoogwerker
door zijn omvang niet in te zetten is, mogen de visuele inspecties en de inventarisatie
vanaf maaiveld plaatsvinden.

6 TERMIJN VOOR UITVOERING PRESTATIES

6.1 De termijnen zoals genoemd in artikel 4.10 zijn fatale termijnen conform de Bepalingen
Amsterdam, waarbij geldt dat Opdrachtnemer verplicht is bij dreigende vertraging zo
spoedig mogelijk in overleg te treden met Opdrachtgever. Indien het verzoek van de
adviseur redelijk is, passen partijen in onderling overleg de planning aan. De
Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in
kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Opdrachtnemer zal treffen
om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

7 PRUS EN FACTURERING

7.1 Na oplevering van een uitgevoerde Batch met inspecties conform de eisen en
voorschriften van deze overeenkomst zal Opdrachtnemer een bedrag factureren per
opgeleverde Batch conform de tarieven als vermeld in bijlage 3 van deze
Raamovereenkomst.

7.2 Betaling van het in lid 1 bedoelde bedrag geschiedt nadat Opdrachtgever de betreffende
Batch heeft geaccepteerd

73 Leges voor (het aanvragen van) vergunningen en GVB huurkosten naar aanleiding van
werkzaamheden conform artikel 5.3 dienen door Opdrachtnemer één op één doorbelast
te worden aan Gemeente.

yaA De tarieven zijn opgenomen in de prijsbijlage, welke als bijlage aan de
Aanbestedingsleidraad (Bijlage 3), bij dit Raamovereenkomst is gevoegd.



Gemeente Amsterdam Datum 02-08-2021

Raamcontract Al 2021-0102 Inspecties overspanningen Pagina 8 van 16

7-5

7.6

77

7.8

7-9

7.10

7.11

9.1

De aangeboden tarieven zijn vast tot en met 31 december 2022.

Tarieven mogen voor het eerst op 1 januari 2023 worden aangepast conform het CBS-
indexcijfer voor Zakelijke Dienstverlening. Als basis dient het indexcijfer welke twee
maanden voor de ingangsdatum van de Raamovereenkomst is gepubliceerd. De nieuwe
tarieven worden rekenkundig afgerond op twee decimalen.

Een tariefwijziging gaat pas in nadat Gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft
gegeven. Deze toestemming zal niet worden geweigerd indien deze tot stand is gekomen
middels de overeengekomen methodiek en indien deze minimaal één (1) maand tevoren
is ingediend.

De door Opdrachtnemer aangeboden tarieven in het Prijzenblad, onderdeel van Bijlage 2
zijn gebaseerd op deze Raamovereenkomst, waarvan de Leidraad een integraal onderdeel
uitmaakt. Gemeente stelt een Batch samen en bepaalt de prijs van een Batch aan de hand
van de door Opdrachtnemer aangeboden tarieven.

De facturering door Opdrachtnemer geschiedt direct aan de organisatieonderdelen van
de Gemeente.

Op de factuur vermeldt de Opdrachtnemer;
De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:
naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en
BlCgegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;
het factuuradres van de Opdrachtnemer;
het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;
een routecode, verkrijgbaar bij de Gemeente;
een inkoopordernummer bij een bestelling > €1000,-, verkrijgbaar bij de Gemeente;
en eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente.

De Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de
factuur. Opdrachtgever zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van
Opdrachtnemer betalen met inachtneming van artikel 7.2.

E-facturatie

Inschrijver is verplicht om de facturen middels e-facturatie bij de gemeente in te dienen. De
factuur kan alleen in voor Amsterdam leesbare varianten van XML- of SimplerInvoicing-
berichtenformaat worden ingediend. Kosten verband houdende met de e-facturatie komen
voor rekening van Opdrachtnemer.

TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE RAAMOVEREENKOMST

Enkel de Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden
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10 Gevolgen beéindiging van de Raamovereenkomst en Nadere Opdracht

10.1

10.2

10.3

10.4

Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de
Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een
aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te
maken van de de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin
ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke
gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

leder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij
in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding — gelet op de omstandigheden
van het geval, waaronder de ernst van het verzuim —in strijd zou zijn met de redelijkheid
en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

Eris geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Gemeente indien en
voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van
inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke
medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uvitvoering van de Overeenkomst.

In aanvulling op artikel 10.1 t/m 10.3 geldt het onderstaande bij be€indiging van de
Raamovereenkomst of de Nadere Opdracht:

Nadat de Raamovereenkomst door de Gemeente middels een aangetekend schrijven
is opgezegd of is ontbonden, mag de Opdrachtnemer geen Nadere Opdrachten meer
van organisatieonderdelen van de Gemeente aannemen.

Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor
omschreven, al in het kader van de Raamovereenkomst en de Nadere Opdracht zijn
verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door
de ontbinding getroffen.

Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk
opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Opdrachtnemer onverschuldigd is betaald,
verhoogd met de wettelijke interesten sedert de dag van uitbetaling, door de
Opdrachtnemer moeten worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van
de verzending van de aanmaning daartoe.

Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende,
verplichtingen. Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Opdrachtnemer
verplicht bepaalde werkzaamheden af te ronden tegen de in de Nadere Opdracht
opgenomen prijzen.

11  COMMUNICATIE

11.1.

Alle communicatie vindt plaats in de Nederlandse taal.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

In de eerste twee weken na de ingangsdatum van de Raamovereenkomst zal een
startgesprek worden gehouden.

In het eerste overleg na ingangsdatum van de Raamovereenkomst stellen Gemeente en
Opdrachtnemer een communicatiematrix en escalatiematrix op.

Opdrachtgever wijst een contractmanager van de Opdrachtgever aan en stelt
Opdrachtnemer hiervan, bij aanvang van het inspecteren van de overspanningen,
schriftelijk in kennis. De contractmanager van de Opdrachtgever vertegenwoordigt
Opdrachtgever voor alle zaken betreffende de Raamovereenkomst.

Opdrachtnemer wijst een Projectleider aan en stelt Opdrachtgever hiervan uiterlijk bij de
aanvang van de inspecties van overspanningen schriftelijk in kennis.

De Projectleider van Opdrachtnemer vertegenwoordigt Opdrachtnemer voor alle zaken
betreffende het inspecteren van overspanningen.

De contractmanager van de Opdrachtgever organiseert, in overleg met de Projectleider
van Opdrachtnemer eens per maand een bespreking met de Opdrachtnemer en (zonodig)
derden en fungeert daarbij als voorzitter. De Opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging
van het voortgangsoverleg. Het overleg vindt plaats op het kantoor van Opdrachtgever. In
deze voortgangsoverleggen wordt onder meer de planning, de stand van zaken met
betrekking tot de Batches en de overige bijzonderheden besproken.

In de eerste drie maanden zal Opdrachtgever na de oplevering en acceptatie van een
aantal Batches in overleg treden met Opdrachtnemer over de resultaten van de
inspecties.

Tenminste één keer per jaar vindt er tussen de Gemeente en Opdrachtnemer overleg
plaats over de uitkomsten van de onder artikel 11 bedoelde kwaliteitsmetingen door de

Gemeente.

Opdrachtnemer stelt de Gemeente onverwijld op de hoogte indien:

a) De hoedanigheid van de Opdrachtnemer wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn
Inschrijving;
b) De uitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving;

12 EVALUATIE

12.1

De Gemeente evalueert elk jaar de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer met
het doel bij het aflopen van de Raamovereenkomst een eindoordeel over het presteren
van de Opdrachtnemer te kunnen geven.
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12.2

12.3

De Gemeente evalueert de prestaties in ieder geval op kwaliteit van de uitvoering, de
(kost)prijs voor de uitvoering, service/dienstverlening en de algemene ervaring met
Opdrachtnemer.

Bij de uitvoering van deze Opdracht meet de Gemeente de Prestaties van de
Opdrachtnemer met behulp van een prestatiemetingsysteem.

13 SOCIAL RETURN

13.1

13.2

133

Leverancier verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk aan
5% van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return. De gemeente
stimuleert bedrijven om de bedrijfsvoering inclusiever in te richten door bedrijven die
hoog scoren op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) een korting te geven op de
Social Return verplichting; de kortingen bedragen 10% voor trede 1, 25% voor trede 2 en
50% voor trede 3.

Leverancier stelt in overleg met Opdrachtgever (Bureau Social Return) prestatieafspraken
op, waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt vastgelegd. Deze
prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst en worden als
bijlage 6 aan de Overeenkomst gehecht.

Opdrachtgever Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Leverancier waar mogelijk
bij de invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten
en resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting.

Indien Leverancier zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het
resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter
hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Leverancier in rekening gebracht.

14 BELEIDSMAATREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN

14.1

14.2

Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te
noemen “BlO” van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/wet-
bibob/beleidsregel/. Opdrachtnemer verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de
BIO en verklaart door ondertekening van deze overeenkomst er uvitdrukkelijk mee in te
stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt
gesteld.

Opdrachtnemer verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst
geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:
a. het door Opdrachtnemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen
aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder
deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen,
medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van
Strafrecht;
b. het feit dat tegen Opdrachtnemer strafvervolging is ingesteld;
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14.3

14.4

14.5

14.7

14.8

14.9

c. het door Opdrachtnemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van

sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

Opdrachtnemer verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan

Opdrachtnemer gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in

ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Opdrachtnemer indien zij:

e direct of indirect leiding aan Opdrachtnemer geven;

e  bijde uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben
vervuld;

e over Opdrachtnemer zeggenschap hebben;

e  aan Opdrachtnemer vermogen verschaffen;

e onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW

e of anderszins in een samenwerkingsverband tot Opdrachtnemer T staan;

Opdrachtnemer verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te
onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan
de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.

De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel sa Wet Bibob over
Opdrachtnemer om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de
overeenkomst, dan wel beéindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties
zich voordoet zoals bedoeld in artikel g, derde lid Wet Bibob.

Opdrachtnemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra
Opdrachtnemer kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk
onderzoek of dat tegen Opdrachtnemer of een aan Opdrachtnemer gelieerde partij
strafvervolging is ingesteld.

Opdrachtnemer meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van en elke
wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een
significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de
zeggenschap groter dan 10% significant is).

De gemeente heeft het recht om Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de
Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente
hiertoe de medewerking van Opdrachtnemer nodig heeft, zal Opdrachtnemer deze op
eerste verzoek verlenen.

De Gemeente heeft het recht om door Opdrachtnemer bij de uitvoering van deze
overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico.
Opdrachtnemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken
derden hun medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Gemeente
verlenen. Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een
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14.10

14.11

14.12

derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt
beéindigd, tenzij voornoemde beéindiging in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan
worden verlangd.

De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de
Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beé&indigd op
basis van lid 11 van dit artikel.

De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst
tussen de Opdrachtnemer en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten,
of beéindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot
vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen,
indien:
Opdrachtnemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde
in het tweede bullit van dit lid;
Opdrachtnemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.
Opdrachtnemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.
Opdrachtnemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep
heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.
Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de
Opdrachtnemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten
verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (i) strafbare
feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is
gepleegd.
Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Opdrachtnemer of een aan
Opdrachtnemer gelieerde partij is ingesteld.
Opdrachtnemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
Opdrachtnemer of de derde partij als vermeld in lid g van dit artikel onvoldoende
zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente
of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet
uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob.
Ten aanzien van Opdrachtnemer of aan Opdrachtnemer gelieerde partij sprake is van
andere integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van
de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beéindigen door middel van
ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen
maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde
integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de Opdrachtnemer.
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14.13

14.1

15.1

16.1

16.2

4

15.

16.

17.

Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel
of gedeeltelijk beéindigt, verbeurt Opdrachtnemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere
actie of formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 50.000,-
zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het
recht van de gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Opdrachtnemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een
opschorting, ontbinding of beéindiging van de Overeenkomst.

OVERMACHT

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen,
ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen,
liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of
tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden.

GESCHILLEN

In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot
een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een
oplossing te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Op dit Raamcontract is Nederlands recht van toepassing.

Partijen kiezen domicilie te Amsterdam.

COMBINATIE (INDIEN VAN TOEPASSING)

Opdrachtnemer bestaat uit een combinatie van [aantal] bedrijven. Alle tot deze combinatie
behorende partijen zijn te allen tijde voor alle uit dit Raamcontract voortvloeiende verplichting
hoofdelijk aansprakelijk.

[Naam combinant] treedt voor alle contacten met de Gemeente op als aanspreekpunt. Indien de
combinatie gedurende de duur van dit Raamcontract wordt gewijzigd, wordt dit Raamcontract
ontbonden, behalve indien de Gemeente uitdrukkelijk heeft ingestemd met de gewijzigde situatie
van Opdrachtnemer.

Het door de Opdrachtnemer inschakelen van een nieuwe onderaannemer geschiedt alleen indien
daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van de Gemeente.
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In geval van onderaanneming is de Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die
volgen uit de Raamovereenkomst.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op INVULLEN

Namens de Gemeente Namens Opdrachtnemer

INVULLEN INVULLEN
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Opdrachtnemer verklaart dat de Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling
(DNR) 2011 versie juli 2013 aan Opdrachtnemer ter hand zijn gesteld.

Paraaf Opdrachtnemer:
BIJLAGEN:

1. Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli
2013

De Inschrijving van Opdrachtnemer, inclusief alle bijlagen

De Leidraad, inclusief alle bijlagen, waaronder het PvE

De Nota’s van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure
Rapportageformat Bureau SR

Prestatieafspraken Social Return

Verwerkersovereenkomst

N ovpw



