
Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord

68

Inhoud Adviesfase Is het mogelijk om als adviseur op te treden in deze fase zonder 

dat je uit wordt gesloten voor de realisatie van de 

verduurzamingsmaatregelen binnen de gemeente Tilburg in een 

latere fase?

Vanuit het oogpunt van de Opdrachtgever is dit niet wenselijk.

69

Inhoud par. 4.5.2 

geschiktheid-

eisen

kan de termijn voor de referenties uitgebreid worden naar 5 

jaar?

De termijn wordt niet uitgebreid.

70

Inhoud par. 4.5.2 

geschiktheid-

eisen

kan de eis dat de projecten moeten zijn opgeleverd aangepast 

worden in dat de projecten zich in de uitvoeringsfase bevinden? 

Of kan dit anders eventueel voor een deel van de referenties 

worden bijgesteld?

De eis wordt niet aangepast.

71

Inhoud par. 4.5.2 

geschikt-

heideisen

Mogen de tevredenheidsverklaringen ook op een later tijdstip 

ingediend worden of moeten deze bij aanmelding al er bij?

Deze moeten igediend worden bij de Inschrijving.

72

Inhoud bijlage 4 opgaaf 

referentie-

projecten

mag er nog een bijlage worden toegevoegd met toelichting en 

foto's?

Nee, dit wordt niet toegestaan

73

Inhoud bijlage 4 opgaaf 

referentie-

projecten

wat wordt er bedoeld met aanneemsom? De installatiekosten? Voor kerncompetentie A de waarde van de opdracht zoals 

uitgevoerd door de Adviseur.                                                                                            

Voor Kerncompetentie B de aannnemsom van de 

installatiekosten.
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74

Inhoud par.2.5 taken 

adviseur

In onderdeel b) staat ''daarnaast voert de adviseur 

constructieve berekeningen uit wanneer dit nodig is om 

duurzaamheidsmaatregelen uit te kunnen voeren''.  Hiervoor 

moeten wij dan een beroep doen op een constructeur. Is het de 

bedoeling dat wij nu al samen met een constructeur 

aanmelden?

Zie het antwoord op vraag 2 van de Eerste Nota van Inlichtingen 

d.d. 16-09-2021

75

Inhoud Vraag n.a.v. de 

Nota van 

Inlichtingen 2 - 

NvI 1 vraag 2

Wij begrijpen dus hieruit dat wij een signaalfunctie hebben ten 

aanzien van de draagconstructie en asbest en dat uitvoering 

ervan door een derde wordt gedaan. Wij begrijpen hieruit dus 

goed dat specialistisch onderzoek daarmee dus ook geen 

onderdeel van de in te dienen prijs is?

De specialistische onderzoeken  betreffende draagconstructies 

en asbest maken geen onderdeel van de in te dienen prijs. Wel 

de kosten verbonden aan de signaalfunctie.

76

Inhoud Vraag n.a.v. de 

Nota van 

Inlichtingen 2 - 

NvI 1 vraag 32

Zijn dit additionele werkzaamheden welke niet onderdeel zijn 

van de vaste prijs?

De oorzaak en signalisering zijn onderdeel van de vaste prijs. 

Het beoordelen van het voorstel tot aanpassing wordt als 

sepaarate opdracht opgedragen.

77

Inhoud Vraag n.a.v. de 

Nota van 

Inlichtingen 2 - 

NvI 1 vraag 37

Kunt u uw antwoord verduidelijken? Het is toch onze taak, 

conform inschrijvingsleidraad paragraaf 2.3, 2de alinea, om een 

maatwerkadvies op te stellen? Wat bedoelt u precies met dat 

de aannemer het verder uitwerkt? Specificaties en werkelijke 

kosten?

Het opstellen van het maatwerkadvies behoort tot de taak van 

de uitvoerende partijen. Het is de taak van de adviseur om dit 

advies te beoordelen/toetsen of de kwaliteit van de 

voorgestelde maatregelen passend is voor- en aansluit op de 

specifieke situatie van het gebouw en of de berekende 

bouwkosten en energiebesparing van de maatregelen juist zijn.

78

Inhoud Vraag n.a.v. de 

Nota van 

Inlichtingen 2 - 

NvI 1 vraag 41

Wij snappen dit ten aanzien van maatwerkadvies, maar wat zijn 

dan onze uitgangspunten ten aanzien van deelname aan 

bijvoorbeeld bouwvergaderingen

Zie het antwoord op vraag 77 en Bijlage 8 Versie 2.0 d.d. 16-09-

2021 'Omschrijving en verdeling werkzaamheden bouwteam' 

zoals deze is toegevoegd aan de eerste nota van inlichtingen.
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79

Proces Vraag n.a.v. de 

Nota van 

Inlichtingen 2 - 

NvI 1 bijlage 8

Zou u de aangepaste versie van bijlage 8 ook in een bewerkbaar 

format kunnen aanleveren?

Deze is toegevoegd aan deze Nota. De pdf-versie van bijlage 8 

zoals toegevoegd aan de eerste nota van inlichtingen gaat bij 

tegenstrijdigheden boven deze bewerkbare versie. 

80

Inhoud Vraag n.a.v. de 

Nota van 

Inlichtingen 2 - 

NvI 1 bijlage 8

Bij het onderdeel instanties worden vergunningen (eerste 3 

punten) benoemd voor bouwkundige en installatietehnische 

aanpassingen onder primaire verantwoordelijkheid van de 

adviseur. Waarom kiest u ervoor dit onder primaire 

verantwoordelijkheid van de adviseur te plaatsen? Zou het niet 

beter passen om hiervoor ondersteunend te zijn?

Het contract met uitvoerende partijen is onder UAV 

voorwaarden opgesteld. Hier staat verkrijgen van de 

vergunningen als verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 

Omdat aanvraag van de vergunning ook een (technisch) 

inhoudelijk deel omvat, kiest de opdrachtgever er voor dit door 

de adviseur te laten uitvoeren als gemandateerde namens de 

odprachtgever. 

81

Inhoud Paragraaf 2.3 Het energielabel dient na oplevering opgesteld te worden door 

de adviseur terwijl het maatwerkadvies door de aannemer 

wordt opgesteld. I.v.m. certificering e.d. wordt geadviseerd de 

adviseur beide berekeningen op te laten stellen. Is het mogelijk 

om het maatwerkadvies volledig bij de adviseur onder te 

brengen? (De aannemer kan vervolgens het gekozen 

plan/concept verder uitwerken in detail.)

Nee. Het maatwerkadvies en energielabel worden mogelijk met 

verschillende softwarepakketen opgesteld. Vanuit oogpunt van 

energiegaranties en eenduidige verantwoordelijkheden is er 

vooor gekozen dat de aannemer dit maatwerkadvies maakt en 

realiseert. Wanneer het maatwerkadvies geschikt is als 

onderlegger voor opstellen van het energielabel dan zal dit 

model aan de adviseur ter beschikking worden gesteld.

82

Inhoud Bijlage 8 van de 

NVI

De '(x)' (ondersteundend aan de taakverantwoordelijke), is erg 

lastig in te schatten hoeveel werkzaamheden dit met zich 

meebrengt. Kunt u dit wellicht verder toelichten?

Dit dient de Inschriver op basis van zijn  kennis en ervaring zelf 

in te schatten.
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83

Inhoud Warmteverliesbe

rekening  

(Paragraaf 2.5)

Met welke reden wordt er een warmteverliesberekening van de 

huidige situatie gevraagd? Dient er voor de nieuwe situatie ook 

een warmteverliesberekening te worden opgesteld?

Dat is correct. Eerst wordt de bestaande situatie in beeld 

gebracht zodat de aannemer o.b.v dit model de correcties van 

energetische verbeteringen van de gebouwschil in dit model 

kan aanpassen. De adviseur toetst beide ingevulde modellen.


