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Mededelingen van de aanbestedende dienst

geen mededelingen

Vragen en antwoorden

nr. OnderwerpVraag Antwoord

1 Aanbeste

dingsleidr

aad

Naar aanleiding van de NvI 1, waarin u aangeeft 

(vraag 17) akkoord te zijn met een extra vragen 

ronde, sluitingsdatum 2 april 12u, willen wij graag 

nog een extra vraag stellen. Helaas is de module via 

tenderned om vragen via vraag/antwoord in te 

dienen al wel gesloten, vandaar dat we de vraag via 

deze berichtenmodule naar u verzenden.

Betreft; Onze eerder gestelde vraag genummerd als 

vraag 8 in uw NvI 1.

aangaaande NVI vraag en antwoord 8:

U stelt dat ‘De te maken kosten in de 

vaststellingsfase en transitiefase worden eenmalig 

gemaakt….’ en dat de aanneemsom maar voor ¼ 

factor telt.

Ondanks dat de aanneemsom dus ‘maar’ voor ¼ mee 

telt, heeft dus de zittende partij het voordeel dat, 

nogmaals, de kosten voor deze beide fasen 

aanzienlijk lager uitvallen.

Dat houdt in dat er een mogelijk conflict optreedt op 

het gebied van Level Playing Field’.

Wij verzoeken u dus in overweging te nemen om de 

uiteindelijke aanbestedingsleidraad Inschrijffase aan 

te passen teneinde een Level Playing Field te creëren.

Het betreft een aanbesteding op het 

gunningscriterium beste prijs/kwaliteit verhouding. 

Naast prijs is kwaliteit onderdeel van de 

inschrijving. Van alle onderdelen die de prijs maken 

is de transitiefase maar een beperkt onderdeel*.  

Van de vaststellingsfase wordt niet geacht dat de 

zittende aannemer een voordeel heeft, ook hij moet 

daarin dezelfde werkzaamheden uitvoeren. De 

transitiefase wordt gezien als een investering in de 

dienstverlening van de overeenkomst (een 

belangrijk deel van de werkzaamheden in deze fase 

zal overigens ook door de zittende Aannemer 

gedaan moeten worden.) De impact van de 

aanneemsom transitiefase wordt (daarom) klein 

geacht. 

Het Rijksvastgoedbedrijf zal de transitiefase i.p.v. 

met de factor 0,25 met de factor 0,125 laten 

meetellen.  

Het level playing field wordt geborgd doordat alle 

inschrijvers van dezelfde informatie worden 

voorzien welke nodig is om een inschrijving te 

kunnen doen. Tijdens de schouw kan een beeld 

worden gevormd van de perimeterbeveiliging en de 

werklocaties.         

*nota bene:  ten opzichte van het vorige contract is 

er sprake van grotere percelen én is de BKW grens 

verhoogd tot 1.000.000,-. Daardoor is het financiële 

volume van de jaarsom onderhoud (COEL) en de 

verwachte Bijkomende Werken (BKW’s) groter. Dit 

vertaalt zich ook door in het gunningscriterium. De 

som van de BKW-prijslijst zal ook een belangrijke 

weging zijn.       
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