
Nota van Inlichtingen Onderhoud hoogspanningsinfrastructuur

Pagina 1 van 38 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 04-06-2021

Aanbesteding: Onderhoud hoogspanningsinfrastructuur
Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Offerteaanvraag Art. 5.3.2 Pag. 19

Vraag:
er wordt gevraagd om een openbegroting op basis van een tarievenblad per 
component, dit invul blad is o.i. nog niet verstrekt.

Antwoord:
Dit is naar eigen formaat, zolang de individuele bedragen duidelijk genoeg 
benoemd zijn.

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
2 Offerteaanvraag Art. 5.3. Pag. 18 en Art. 1.10 Pag. 9

Vraag:
In beide artikelen staan verschillende prijs kwaliteit verhoudingen als 
gunning criteria benoemd, welke is juist?

Antwoord:
U kunt artikel 5.3 aanhouden, 70% kwaliteit en 30% prijs

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage 2 Artikel 2

Vraag:
Kan de opdrachtnemer er vanuit gaan dat was , kleed, toilet, werk- en opslag 
ruimte voor zijn personeel beschikbaar wordt gesteld?

Antwoord:
Ja, er dient gebruik gemaakt worden van bestaande faciliteiten binnen CCE. 
De omvang van deze faciliteiten dient echter afgestemd te worden met CCE 
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en heeft vanzelfsprekend beperkingen.

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bijlage 2 Artikel 2

Vraag:
Kan de opdrachtnemer er vanuit gaan dat er geen kosten voor parkeren nodig 
zijn voor bedrijfsauto`s en servicebussen van de opdrachtnemer?

Antwoord:
Er is geen vrije parkeergelegenheid op de campus, u kunt gebruik maken van 
betaald parkeren voor eigen rekening.

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage 2 Artikel 2.1

Vraag:
Bijlage E ontbreekt in de stukken, op welke wijze komen de 
verrekentarieven en bijbehorende voorwaarden en percentage`s tot stand?

Antwoord:
De bijlage E (SLA) wordt als bijlage 4 in de stukken vermeld. Deze wordt 
later met opdrachtnemer definitief gemaakt en de tarieven zoals 
opdrachtnemer in de open begroting heeft opgenomen zijn hier leidend.

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlage 2 Artikel 2

Vraag:
Wij gaan er vanuit dat correctief onderhoud en werkzaamheden op afroep 
buiten scope niet tot de aanneemsom behoren en separaat tegen 
overeengekomen verrekentarieven wordt gefactureerd. Is dit correct?

Antwoord:
Dit is correct.
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Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bijlage 6 Prijsblad

Vraag:
Het bijgevoegde prijsblad kent maar één tabblad met alleen één cel als invul 
mogelijkheid voor de totaalprijs. Is dit blad correct?

Antwoord:
Dit is correct, u dient separaat een open begroting bij te voegen in uw format.

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bijlage 4 SLA Par. 7.1. Pag. 10

Vraag:
Bij het item `` Actie`` wordt gesproken over `` optimaal sparepart 
management``. Dient de opdrachtnemer alleen kosten op te nemen voor het 
samen met de opdrachtgever beheren van de spareparts? graag uw 
toelichting.

Antwoord:
Verwacht wordt een visie van de opdrachtnemer wat optimaal sparepart 
management in haar ogen betekent. Dit met als doel om de beschikbaarheid 
van de hoogspanningsinstallatie zo hoog mogelijk te houden. Dit in 
combinatie met de bijbehorende kosten. Dat kan deel uit maken van het 
kansen en risico dossier.

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bijlage 4 SLA Par. 7.1. Pag. 10

Vraag:
Bij het item `` Hoe meten`` is gesteld dat de hersteltijd wordt bepaald door 
het in oorspronkelijke functie te krijgen van de hoogspanningsinstallatie. 
Graag uw toelichting wat u verstaat onder ``oorspronkelijke functie``
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Antwoord:
Met oorspronkelijke functie wordt bedoeld dat de betreffende onderdelen 
weer conform hun specificaties functioneren of dat er een tijdelijke oplossing 
is gerealiseerd, goedgekeurd door de IV-er.

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage 4 SLA Par. 4.2.1. - Pag. 5

Vraag:
Onder opsomming item 9 dient o.i. de tweede ``opdrachtnemer`` in de tekst 
te vervangen worden door opdrachtgever. Graag uw bevestiging.

Antwoord:
Dit is correct

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlage 5 PVE Par. 1.6 - Pag. 6

Vraag:
"Bij het 2e item opsomming a. dient de opdrachtnemer zich vooraf te 
vergewissen van de juistheid van de informatie. 
. Bedoeld u hiermee dat de opdrachtnemer bij aanvang in de vorm van een 
nul-inspectie alle informatie dient te verrifiëren op juistheid? graag uw 
toelichting . "

Antwoord:
"Ja. 
Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze een visie geeft welke 
informatie gecontroleerd moet worden op juistheid en op welke wijze dit 
wordt uitgevoerd. Deze aanpak kan deel uit maken van het kansen & risico 
dossier. "

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bijlage 5 PVE Par. 1.6 - Pag. 6
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Vraag:
Bij het eerste item opsomming b. kan ons inziens de opdrachtnemer nimmer 
verantwoordelijk zijn voor tekeningen en schema`s. o.i. is de opdrachtgever 
in dit stadium verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte installatie 
gegevens. Graag uw bevestiging.

Antwoord:
"Dit is correct. 
Na gunning dient de opdrachtnemer eventuele constateringen waarin de 
documentatie afwijkt van de werkelijkheid, direct te communiceren met de 
IV-er (meldplicht)."

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bijlage 5 PVE Par. 4.10 - Pag. 19

Vraag:
Wij nemen aan dat de bestekschrijver in de zin bij de eerst genoemde 
``opdrachtnemer`` hier opdrachtgever bedoeld.

Antwoord:
Correct.

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bijlage 5 PVE Par. 4.7 - Pag. 17

Vraag:
Dienen de financiële consequenties van de in tabel 4.3. opgegeven 
percentage`s in de aanneemsom te worden opgenomen? Zo ja, op welke 
wijze dient dit dan in de open begroting zichtbaar gemaakt te worden?

Antwoord:
"1) Ja
2) In de open begroting moet dit zichtbaar gemaakt worden door voor de drie 
onderscheidbare periodes het aantal te besteden uren inzichtelijk te maken. 
Tevens dient per periode het van toepassing zijnde uurtarief inzichtelijk 
gemaakt te worden."

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlage 5 PVE Par. 4.7 - Pag. 17

Vraag:
In tabel 4.3. aangeven tijdvakken geldt alleen voor de 
onderhoudswerkzaamheden aan de schakelaars?

Antwoord:
Nee, De uitgangspunten van tabel 4.3 gelden voor alle geplande 
werkzaamheden.

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage 5 PVE Par. 4.1 - Pag. 15

Vraag:
Indien het aanbrengen van tijdelijke (noodstroom) voorzieningen 
noodzakelijk is zijn deze kosten dan aditioneel verrekenbaar?

Antwoord:
"1) Preventief onderhoud: Nee, het aanbrengen van tijdelijke (noodstroom) 
voorzieningen voor de onderhoudsplanning (tabel 4.2) is niet additioneel 
verrekenbaar.
2) Correctief onderhoud: Ja, ten aanzien van de verrekening wordt verwezen 
naar hfst 5.3.2 van de offerte aanvraag."

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bijlage 5 PVE Par. 4.1 - Pag. 15

Vraag:
Dient Opdrachtnemer zorg te dragen voor tijdelijke (noodstroom) 
voorzieningen t.b.v. preventief en correctief onderhoud?

Antwoord:
"Ja. De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor tijdelijke (noodstroom) 
voorzieningen wanneer dit noodzakelijk is ten behoeve van 
onderhoudswerkzaamheden.
Uitgangspunt voor het preventieve onderhoud (tabel 4.2) er geen tijdelijke 
voorzieningen noodzakelijk zijn (zoals bijvoorbeeld een aggregaat). 
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Bij correctief onderhoud kunnen tijdelijke voorzieningen noodzakelijk zijn. "

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bijlage 5 PVE Par. 3 - Pag. 11

Vraag:
Van de bekabeling is alleen de HS bekabeling onderdeel van de scope, 
betekent dit dat de secundaire bekabeling tussen de installatie onderdelen en 
hun functie geen onderdeel vormt van de scope?

Antwoord:
"Nee, secondaire bekabeling binnen een systeem maakt wel deel uit van de 
scope.
Figuur 3.1 beschrijft de onderscheidbare systemen. Zie tabel 4.2 ten aanzien 
van de onderhoudsintervallen."

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bijlage 5 PVE Par. 3 - Pag. 9

Vraag:
Klopt het dat het Scada syteem geen onderdeel vormt van de scope?

Antwoord:
Ja, dit is correct

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bijlage 5 PVE Par. 4.5 - Pag.17

Vraag:
kunt u opgeven op welke onderdelen de olie analyse dient te worden 
uitgevoerd

Antwoord:
Nee, de opdrachtnemer dient haar visie op het uitvoeren van de olie analyse 
te geven. Dit kan nader worden uitgewerkt in het risico & kansen dossier.
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Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bijlage 5 PVE Par. 4.5 - Pag.17

Vraag:
Kunt u opgeven welk type conditiemeting op de kabels uitgevoerd dient te 
worden

Antwoord:
Nee, de opdrachtnemer dient haar visie op het uitvoeren van de conditie 
meting te doen. Dit kan nader worden uitgewerkt in het risico & kansen 
dossier.

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bijlage 12. voorlopige onderhoudsplanning

Vraag:
Wat moeten we doen met items waarbij in de onderhoudsinterval kolom 99 
jaar staat ?

Antwoord:
Geen werkzaamheden

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bijlage 12. voorlopige onderhoudsplanning

Vraag:
Dienen items welke buiten de onderhoudsinterval van het contract vallen 
afprijzen?

Antwoord:
Nee

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
24 Bijlage 12. voorlopige onderhoudsplanning

Vraag:
In de OH planning staat bij veel items ``geen`` betekent dit dat we deze niet 
af hoeven te prijzen?

Antwoord:
Correct

Beantwoord op: 26-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Offerteaanvraag onderhoud

Vraag:
1.1, blz 5 - de opdracht:
Het uitvoeren van achterstallig onderhoud moet overeenkomen met wat de 
normen eisen en de wetgever mag verwachten. Welke normen worden hier 
bedoeld en zijn de fabrikantseisen hierbij tevens van toepassing?

Antwoord:
"1) De normen die van toepassing zijn op de installatie of het installatie deel.
2) De door de fabrikant aangegeven gebruiks- en onderhoudsvoorschriften 
moeten worden gehanteerd.
3) Door de opdrachtnemer mag een alternatieve onderhoudswijze worden 
voorgesteld. Hierbij dient de gelijkwaardigheid te worden aangetoond. Dit 
kan deel uit maken van het risico en kansen dossier."

Beantwoord op: 28-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bijlage 5 PVE HS installaties

Vraag:
3.6, blz 13: Uitvoeren van conditiemetingen conform onderhoudsplanning: 
Kunt u nader omschrijven wat er bedoeld wordt met conditiemetingen? 
Welke type metingen worden hier bedoeld?

Antwoord:
De opdrachtnemer dient haar visie op het uitvoeren van de conditie meting te 
doen. Dit kan nader worden uitgewerkt in het risico & kansen dossier.
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Beantwoord op: 28-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bijlage 5 PVE HS installaties

Vraag:
2.1 iii, blz 7: Modificaties: dient er bij modificaties gebruik gemaakt te 
worden van nieuwe OEM-onderdelen en materialen?

Antwoord:
Nee, dit is een keuze. Dit wordt bepaald door het doel van de modificatie en 
zal in samenspraak met de IV-er bepaald worden.

Beantwoord op: 28-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
28 Bijlage 5 PVE HS installaties

Vraag:
2.1 blz. 7: Correctief onderhoud: dient er bij correctief onderhoud gebruik 
gemaakt te worden van nieuwe OEM-onderdelen en materialen?

Antwoord:
Nee, dit is een keuze. Dit wordt bepaald door omstandigheden welke het 
correctieve onderhoud noodzakelijk maken. Op basis van een risico 
afweging dient de noodzaak voor het toepassen van OEM materialen in 
samenspraak met de IV-er te worden vastgesteld.

Beantwoord op: 28-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bijlage 5 PVE HS installaties

Vraag:
1.4 blz. 5: In het doel van het project wordt omschreven dat 2e lijns 
onderhoud wordt uitgevoerd aan de Hoogspanningsinstallatie. Wordt 
hiermee bedoeld 2e lijns onderhoud als omschreven door de fabrikant en 
certificering volgens de fabrikant? 
Kunt u dit 2e-lijns onderhoud bovendien nader specificeren?
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Antwoord:
"1) Nee;
2) Ten aanzien van de toelichting en demarcatie van het 1e lijns en 2e lijns 
onderhoud wordt verwezen naar hoofdstuk 3.1 en 3.6.

Beantwoord op: 28-05-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
30 bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
In art. 12.1 van de algemeen inkoopvoorwaarden wordt gesproken over het 
(eventueel) afgeven van een bankgarantie. Dient inschrijver in haar 
aanbieding rekening te houden met deze verplichting? Zo ja, hoe hoog dient 
deze bankgarantie dan te zijn, wanneer moet deze worden afgegeven en voor 
welke tijdsduur dient deze te worden afgegeven?

Antwoord:
U hoeft geen rekening te houden met een bankgarantie.

Beantwoord op: 01-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
31 bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
In art. 20.1 van de algemene inkoopvoorwaarden is omschreven dat 
opdrachtgever de overeenkomst mag ontbinden indien zij de prijs voor 
opgedragen meerwerk onredelijk acht. Inschrijver gaat ervan uit dat 
opdrachtgever bedoelt “het recht om de overeenkomst op te zeggen” (in 
plaats van ontbinden). Graag ontvangen wij bevestiging dat dit uitgangspunt 
juist is.

Antwoord:
Het is ontbinden, opzeggen is eenzijdig en te vrijblijvend.

Beantwoord op: 01-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
32 bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden
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Vraag:
In art. 9.4 lid f van de algemene inkoopvoorwaarden is omschreven dat de 
VU gerechtigd is om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden als 
naar het oordeel van de VU door (wets)wijzigingen van overheidswege de 
uitvoering van de overeenkomst niet meer mogelijk is of opportuun wordt. 
Deze omstandigheden liggen buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer, het 
is niet proportioneel om opdrachtnemer deze gevolgen te laten dragen. Wij 
verzoeken u dan ook om lid f achterwege te laten en -indien een dergelijk 
geval zich voordoet- eventueel de overeenkomst op te zeggen (in plaats van 
te ontbinden).

Antwoord:
Het artikel blijft gehandhaafd. In voorkomende gevallen zullen VU en 
opdrachtnemer in gesprek treden over mogelijke consequenties van zulke 
wijzigingen.

Beantwoord op: 01-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
33 bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
In art. 13.1 en 26.5 van de algemene inkoopvoorwaarden is omschreven dat 
opdrachtgever in plaats van een boete ook schadevergoeding kan vorderen. 
Voor inschrijver is de hoogte van een eventuele schade niet in te schatten, 
laat staan dat zij weet of zij dit kan dragen. Wij verzoeken dan ook om het 
recht om werkelijke schadevergoeding te laten vervallen en de boetes te 
laten gelden als gefixeerde schadevergoeding in de zin van art. 6:92 lid 2 
BW.

Antwoord:
Niet akkoord, VU kan aan haar zijde ook geen inschatting maken.

Beantwoord op: 01-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
34 bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
In art. 13.1 van de algemene inkoopvoorwaarden is omschreven dat 
opdrachtnemer onder andere het bestaan van de overeenkomst geheim moet 
houden. Dit lijkt een verregaande en onmogelijke verplichting, mede gelet 
op het feit de werkzaamheden in het openbaar plaatsvinden. Kunt u 
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bevestigen dat de geheimhoudingsplicht van opdrachtnemer niet verder 
strekt dan hetgeen omschreven in art. 13.1 van bijlage 2 
conceptovereenkomst?

Antwoord:
De geheimhoudingsplicht geldt voor alle gedane werkzaamheden op het 
terrein van VU.

Beantwoord op: 01-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
35 bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
In art. 6.5 en 9.1 van de algemene inkoopvoorwaarden is omschreven dat 
opdrachtnemer bij het verstrijken van (op)levertijden of niet voldoen aan 
eisen zonder ingebrekestelling in verzuim raakt. Dit een verregaande 
bepaling, daar komt nog bij dat het volstrekt onduidelijk is op welke 
termijnen dit ziet. Wij verzoeken u dan ook om de wettelijke 
verzuimregeling (dus niet eerder in verzuim dan nadat opdrachtnemer in 
gebreke is gesteld en de mogelijkheid heeft gehad om alsnog na te komen) 
onverkort toe te passen en art. 6.5 en 9.1 achterwege te laten.

Antwoord:
Dit is akkoord

Beantwoord op: 01-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
36 bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
In art. 26.5 van de algemene inkoopvoorwaarden is een boetebeding 
omschreven dat ziet op het niet behalen van “overeengekomen termijnen”. 
Het is ons niet duidelijk om welke termijnen dit gaat. Kan aanbesteder dit 
verduidelijken?

Antwoord:
De termijnen die door partijen worden afgesproken voor het plegen van 
onderhoud.

Beantwoord op: 01-06-2021
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
37 bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is op geen enkele wijze beperkt, 
terwijl het (i) voor opdrachtnemer onmogelijk is om op voorhand een 
inschatting te maken van eventuele aansprakelijkheden en (ii) niet alle 
schades kunnen worden verzekerd. Wij verzoeken u daarom om (in lijn met 
art. 8.5 van de algemene inkoopvoorwaarden) de aansprakelijkheid te 
beperken tot die gevallen waartoe de verzekering dekking biedt en tot 
maximaal de door de verzekeraar uit te keren bedragen.

Antwoord:
Dit is akkoord

Beantwoord op: 01-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
38 aansprakelijkheid

Vraag:
Met inachtneming van Offerteaanvraag artikel 5.2.2 willen wij met onze 
aanbieding een voorstel neerleggen aangaande limitering van 
aansprakelijkheid zoals omschreven in de Algemene Inkoopvoorwaarden 
artikel 8.1. Gaarne akkoord.

Antwoord:
Het is niet mogelijk om in een aanbieding voorbehouden op te nemen, daar 
is de nota van inlichtingen voor bedoeld. Niet akkoord.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
39 Artikel 1.1 Onderwerp van conceptovereenkomst.

Vraag:
Zijn de kosten voor materialen die nodig zijn voor het oplossen van 
storingen en voor preventief onderhoud verrekenbaar?

Antwoord:
Die zijn verrekenbaar tegen marktconforme prijzen
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Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
40 Artikel 1.2 - onderwerp van conceptovereenkomst.

Vraag:
Nieuw voorstel voor artikel 1.2: voorstel is dat beide partijen met de 
afspraken c.q. wijzigingen instemmen en dat de wijziging geen wezenlijke 
wijziging kan inhouden. Is dat akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord, de termijn van het onderhoud is maximaal 6 jaar en er kunnen 
zaken voorvallen die een wezenlijke wijziging kunnen inhouden

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
41 Artikel 10. Confirmatie, vergunningen, belastingen. van 

conceptovereenkomst.

Vraag:
Kunt u bevestigen dat indien wet- en regelgeving wijzigt waardoor de kosten 
van het werk verhogen, dit kwalificeert als kostenverhogende 
omstandigheden, en dat dit recht geeft op bijbetaling?

Antwoord:
"Dit is akkoord.
Indien dit van toepassing is, dan dient dit vooraf te worden gemotiveerd en 
inzichtelijk te worden gemaakt."

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
42 Artikel 11.1 Uitbesteding aan derden

Vraag:
De vrijwaring achten wij niet proportioneel ingeval Opdrachtgever zelf 
instructie, order of aanwijzing geeft bij werkzaamheden of instructie vanuit 
de eigen installatieverantwoordelijke rol. Nieuw voorstel voor artikel 11.:1 is 
om de vrijwaring in deze situatie(s) te schrappen. Is dat akkoord?
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Antwoord:
Dit is niet akkoord. De opdrachtgever (IV-er) zal alleen aanwijzingen 
verstrekken aan de opdrachtnemer.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
43 Artikel 6.5 Levering en levertermijn van de algemene voorwaarden

Vraag:
Het direct laten ontstaan van verzuim met de bijbehorende gevolgen achten 
wij niet proportioneel. Nieuwe voorstellen voor artikel 6.5: Voorstel 1. 
bepaling zo aan te passen dat er sprake kan zijn van verzuim nadat 
Opdrachtnemer schriftelijk en AGT in gebreke is gesteld en een redelijke 
termijn is geboden om na te komen. Voorstel 2. Dat opdrachtnemer recht 
heeft op termijnverlenging bij overmacht, door voor rekening van 
opdrachtgever komende omstandigheden (door bijvoorbeeld 
bestekswijziging of wijzigingen in de uitvoering van het werk) Is dat 
akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord. Wanneer de definitieve onderhoudsplanning is vastgesteld in 
samenspraak met de opdrachtnemer en opdrachtgever, dan dienen zowel de 
opdrachtgever als de opdrachtnemer zich hier aan te houden.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
44 Artikel 8. Aansprakelijkheid van algemene voorwaarden.

Vraag:
Nieuw voorstel voor artikel 8. Voorstel ten aanzien van aansprakelijkheid 
van opdrachtgever is, eveneens aansluiting te zoeken bij die gevallen 
waarvoor de verzekering van de opdrachtgever dekking biedt. Gelet op de 
verzekerbaarheid van aansprakelijkheid kan in ieder geval in geen enkel 
geval aansprakelijkheid worden aanvaard t.a.v. indirecte schade: hieronder 
valt in elk geval: gemiste subsidieopbrengsten of besparingen, omzet of 
winstderving of, niet kunnen lesgeven. En aanvullende voorstel is om de 
vrijwaring zoals beschreven in artikel 8.1 te beperken/te relateren aan de 
beperking van de aansprakelijkheid zoals hierboven genoemd. Is dat 
akkoord?

Antwoord:
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Niet akkoord, de aansprakelijkheid van VU wordt niet gewijzigd.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
45 Artikel 13. Geheimhouding van de algemene voorwaarden.

Vraag:
Nieuw voorstel voor artikel 13. Voorstel is om de geheimhouding te 
beperken tot die informatie waarvan partijen vermoeden dat deze informatie 
vertrouwelijk is en die niet in de openbare ruimte beschikbaar is. En dat de 
geheimhoudingsplicht niet geldt voor zover Opdrachtnemer vanwege de wet 
of gerechtelijke uitspraak is gehouden tot openbaring. En verder dat de 
geheimhoudingsplicht niet geldt ten aanzien van de know how die reeds bij 
opdrachtnemer bekend was en/of aan opdrachtnemer op rechtmatige wijze 
bekend is gemaakt. Is dit akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bijlage 5 PVE Par. 3.3

Vraag:
Zijn na gunning de station en kabel ligging gegevens als .dwg te verkrijgen?

Antwoord:
Ja

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bijlage 5 PVE Par. 3.3

Vraag:
Zijn na gunning tbv kabel metingen de Kabel lengtes (inc cumulatieve 
lengtes tussen moffen en moflocatie gegevens) te verkrijgen?

Antwoord:
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De beschikbare gegevens zullen worden verstrekt.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 Bijlage P12

Vraag:
Klopt het dat een lijst in bijlage P12 ontbreekt mbt de transformatoren Kunt 
u deze aanleveren met daarin aangegeven of het een hiethars of olie variant 
betreft?

Antwoord:
Correct, de lijst wordt verstrekt

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 Bijlage P12

Vraag:
Kunt u in deze lijst der transformatoren tevens aangeven welke onderhouden 
dienen te worden gedurende de contract periode?

Antwoord:
Deze informatie is bijgesloten in de toegevoegde informatie.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Bijlage 5 PVE Par. 4.2 tab. 4.1

Vraag:
Item 2 Er staat bij de uitgangspunten ten aanzien van de revisie documenten: 
doorvoeren mutaties bij onderhoudswerkzaamheden. Kunt u toelichten 
welke mutaties u verwacht dat wij doorvoeren ten aanzien van de revisie 
documenten en waar of in welke systemen dat gedaan dient te worden?

Antwoord:
"1) Ten aanzien van de systemen wordt verwezen naar bijlage P.5.
2) Ten aanzien van de mutaties wordt verwezen naar H 9.4 van bijlage P.5"
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Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 Bijlage 5 PVE Par. 2.1 en 2.5

Vraag:
Er staat: Onderhoud en modificaties aan communicatie installaties. Wat 
omvatten deze communicatie installaties exact? In hoofdstuk 3 danwel 
figuur 3.1 komt het item communicatie installaties niet meer voor. Waar ligt 
mbt deze communicatie installaties vervolgens de demarcatie binnen/buiten 
scope?

Antwoord:
"1) Het betreft hier het communcatienetwerk ten behoeve van de 
beveiligingen en schakelstanden (onder meer genoemd in H 2.3). De 
structuur is opgenomen in bijlage P.11
2) De communicatie installatie valt binnen de scope. Ten aanzien van de uit 
te voeren werkzaamheden wordt verwezen naar tabel 4.2"

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 Bijlage 5 PVE Par. 3.6

Vraag:
U schrijft: Uitvoeren schakelhandelingen in opdracht van IV-er van de VU. 
Hoe ziet de VU dat irt (erkenning van ) aanwijzingen en Arborechtelijk 
kader?

Antwoord:
De normering is hierin leidend. De mogelijkheid wordt open gehouden dat 
een schriftelijke aanwijzing wordt verstrekt.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
53 Offerte aanvraag onderhoud hoogspanningsinstallatie

Vraag:
In 1.1 staat een startdatum overeenkomst 1 augustus 2021 en  in 1.9 staat een 
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startdatum overeenkomst 1 september 2021. Wat is juist?

Antwoord:
1 september 2021

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
54 Artikel 4.2.2 SLA

Vraag:
E wordt bij punt 10 gesproken over toegankelijkheid van opdrachtgever. 
Bedoelen jullie hier toegang tot eigen data en/of systemen of toegang tot data 
en/of systemen van opdrachtnemer?

Antwoord:
Opdrachtgever moet toegang krijgen tot die data en/of systemen waar 
Opdrachtnemer de gevraagde info (a tm q) heeft opgeslagen

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
55 Artikel 5.2.3 SLA

Vraag:
Onder punt 3. staat dat opdrachtnemer slechts werkzaamheden kan starten en 
factureren als er schriftelijke opdracht is verstrekt. Is dit van toepassing op 
correctief onderhoud en modificaties? Of ook voor het planbare preventief 
onderhoud?

Antwoord:
Alle situaties. Voor preventief onderhoud zal begin van het jaar een order 
worden verstuurd

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
56 Pagina 18. Offerteaanvraag

Vraag:
Er wordt gesproken over het opzetten van een risico en kansen dossier. 
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Doelen jullie met de hoofdonderdelen op de project organisatie, planning en 
coninuïteit, informatie en comunicatie, kwaliteitsborging, spare part 
management en TCO?

Antwoord:
Dat is correct

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
57 Pagina 19. Offerteaanvraag

Vraag:
In de nota van inlichtingen wordt aangegeven dat opdrachtnemer een eigen 
format mag gebruiken. Uit welke individuele onderdelen moet de begroting 
bestaan? Alleen uit preventief onderhoud en beschikbaar hebben van 24/7 
support of nog meer onderdelen?

Antwoord:
Alle onderdelen die in uw prijs inbegrepen zijn. Het correctieve onderhoud 
valt hier buiten.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
58 Pagina 19. Offerteaanvraag (spare part management)

Vraag:
In de nota van inlichtingen wordt aangegeven dat opdrachtnemer een eigen 
visie mag geven over spart part management en de verwachte combinatie 
met mogelijke kosten. Deze kosten maken geen deel uit van de 
aanneemsom? Omdat er nog geen totaalbeeld is van de status van alle assets.

Antwoord:
Dit is correct, kosten/besparingen die voort vloeien uit uw plan van aanpak 
maken geen onderdeel uit van de prijscomponent.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
59 Programma van Eisen
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Vraag:
In figuur 3.1 worden Drups / NSA & GT buiten de scope geplaatst en in 
hoofdstuk 3.5 wordt aangegeven dat de aannemer van de drups onderhoud 
uitgevoerd aan opgesomde installatieonderdelen. Kan aanbesteder 
bevestigen dat alle onderhoudswerkzaamheden aan en 
verantwoordelijkheden van de noodstroom-installatie buiten deze scope 
vallen.

Antwoord:
Ja, onderhoudswerkzaamheden van de noodstroominstallatie vallen buiten 
deze scope

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
60 Bijlage P.7

Vraag:
Niet alle tekstvelden op bijlage P.7 plattegrond en tekening bekabeling.pdf 
zijn leesbaar. Gegadigde ontvangt graag een overzicht met de 
kabelverbindingen behorende bij de scope en daarbij vermeld het type kabel 
(specs) en lengte.

Antwoord:
"Ten behoeve van het gevraagde overzicht zijn dwg tekeningen bijgesloten.
Bijgesloten zijn :
5100001b.dwg en 5100001e-HS-MS.dwg"

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
61 Offerte aanvraag onderhoud hoogspanningsinstallatie 1.0 art 5.3.1

Vraag:
Kan aanbesteder aangeven hoe de weging van gunningscriterium kwaliteit 
wordt berekend van eindcijfer naar de score in de weging?

Antwoord:
Door het voor 70% te laten meewegen.

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
62 Offerte aanvraag onderhoud hoogspanningsinstallatie 1.0 art 5.3.2

Vraag:
Prijzen die (op onderdelen) meer dan 15 % afwijken van het gemiddelde 
worden als strategisch beschouwd. De inschrijving wordt op dat moment 
terzijde gelegd. Er is geen inschrijftstaat gedefinieerd op onderdelen. Hoe 
kan aanbesteder op onderdelen beoordelen of de prijs 15% afwijkt als 
eenieder hierin vrij is deze te definiëren? Gegadigde verzoekt hier meer 
duidelijk over.

Antwoord:
De open begroting zal vergelijkbare onderdelen kennen (bijvoorbeeld 
uurtarieven) en kan daardoor vergeleken worden.

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
63 Programma van Eisen

Vraag:
Er worden geen eisen gesteld aan het risicodossier. Omwille van een 
objectieve beoordeling verzoekt gegadigde dat de inschrijving van 
gunningseisen Kwaliteit (Kans en risico- dossier) anoniem ingediend dienen 
te worden met minimaal harde vormvereisten: blanco A4, anoniem geen 
bedrijfslogo en je eigen bedrijfsnaam in de tekst.

Antwoord:
U mag uw inschrijving anonimiseren maar dit heeft geen effect op de 
beoordeling. Die geschiedt op basis van het aangebodene.

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
64 bijlage 2 conceptovereenkomst 1.0

Vraag:
Kunt u de rangorde van de documenten aangeven indien er strijdigheden in 
de verstrekte documenten staan

Antwoord:
A. De Overeenkomst;
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B. Verslag van de verificatiebespreking (indien gehouden);
C. Nota(s) van Inlichtingen;
D. Offerteaanvraag incl. bijlagen;
E. Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU;
F. Offerte van Opdrachtnemer.

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
65 Programma van Eisen

Vraag:
Kun u een lijst van storingen van afgelopen 5 jaar ter beschikking stellen.

Antwoord:
"Deze lijst kan niet beschikbaar worden gesteld.
Ten aanzien van de aantallen en de van toepassing zijnde urgentieniveaus 
wordt verwezen naar tabel 4.5 van bijlage 5."

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
66 Documenten

Vraag:
Bijlage 5, hoofdstuk 3.9 "" De eisen en richtlijnen van CCE, VU en VUMc 
zijn als bijlage (P.2, P.3 en P.4) en bijgesloten. Bijlage P.2 ontbreekt in de 
beschikbare documenten. Deze graag verstrekken.

Antwoord:
De bijlage P.2 is bijgesloten bij deze nota

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
67 Programma van Eisen

Vraag:
ON gaat ervan uit dat de installatie met de IV'er van OG vrijgeschakeld en 
geaard wordt voor aanvang van de werkzaamheden. Is dit correct?
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Antwoord:
Door de IV-er wordt de installatie veilig gesteld ten behoeve van de 
werkzaamheden. Indien van toepassing schakelt de OG vrij en wordt de 
installatie geaard.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
68 Programma van Eisen

Vraag:
ON gaat ervan uit dat de installatie voldoet aan de vigerende norm, kan OG 
dit bevestigen?

Antwoord:
Correct

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
69 Programma van Eisen

Vraag:
Wij gaan in onze calculatie uit dat er geen raakvlakken zijn met andere 
werkzaamheden. Kan aanbesteder dit bevestigen?

Antwoord:
"Het overzicht van de raakvlakken is opgenomen in hoofdstuk 1.5 van het 
PvE (bijlage 5).
Werkzaamheden van de opdrachtnemer dienen altijd in samenspraak met de 
opdrachtgever te worden uitgevoerd."

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
70 bijlage 2 conceptovereenkomst 1.0

Vraag:
In bijlage 02 conceptovereenkomst ontbreekt een bepaling die de hoogte van 
de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt. Het zou in lijn met art 3.9
D Gids Proportionaliteit: "De aanbestedende dienst verlangt geen 



Nota van Inlichtingen Onderhoud hoogspanningsinfrastructuur

Pagina 26 van 38 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 04-06-2021

aansprakelijkheid die op geen enkele manier gelimiteerd is" zijn indien de 
aanbestedende dienst de aansprakelijkheid beperkt. Indien u geen beperking 
noodzakelijk acht, kunt u aangeven welke risico’s verbonden aan de 
opdracht een ongelimiteerde aansprakelijkheid rechtvaardigen? Is de 
aanbestedende dienst zich bewust dat gegadigde zich niet tegen onbeperkte 
aansprakelijkheid voor schade in het algemeen en gevolgschade in het 
bijzonder kunnen verzekeren. De aanbestedende dienst kan hiermee rekening 
houden door een beperking van de aansprakelijkheid op te nemen, 
bijvoorbeeld: "Voor zover de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor 
schade die ontstaat bij de uitvoering van de werkzaamheden niet gedekt is 
onder een ten behoeve van het werk afgesloten gebruikelijke verzekering, is 
deze aansprakelijkheid jaarlijks beperkt tot 10% van contractprijs".

Antwoord:
De aansprakelijkheid is gemaximeerd op € 2.500.000,-

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
71 bijlage 3 algemene inkoopvoorwaarden 8.5

Vraag:
Iedere aansprakelijkheid van de VU is beperkt tot die gevallen waarvoor 
haar verzekering dekking biedt en tot maximaal die bedragen waarvoor haar 
verzekering in het betreffende geval een uitkering doet.
Gegadigde verzoekt of de aanbestedende dienst deze bepaling wederkerig 
kan maken. Indien de aanbestedende dienst de bepaling niet wederkerig 
maakt, verzoekt gegadigde om inzicht te krijgen in de polisvoorwaarden van 
opdrachtgever, zodat gegadigde dit risico kan beoordelen.

Antwoord:
De bepaling wordt niet wederkerig gemaakt en de polisvoorwaarden van VU 
zijn voldoende

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
72 bijlage 3 algemene inkoopvoorwaarden 27.8

Vraag:
Extra kosten die kunnen ontstaan omdat buiten de normale werktijden moet 
worden gewerkt, ten einde aan de in de overeenkomst genoemde datum van 
oplevering te kunnen voldoen, komen voor rekening van de Opdrachtnemer. 
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In geval de hier bedoelde situatie door een voor de Opdrachtnemer 
overmacht opleverende omstandigheid is ontstaan, zijn de extra kosten van 
de daarvoor vooraf nader overeen te komen maatregelen voor rekening van 
de VU, mits aan haar toerekenbaar.
Met de laatste zinssnede (mits aan haar toerekenbaar) van dit artikel beperkt 
de opdrachtgever overmacht op een dusdanige wijze dat er effectief weinig 
overblijft cq. dat het overmachtsrisico bij de opdrachtnemer wordt 
neergelegd. Immers, kenmerkend aan een overmachtsituatie is dat het gaat 
om een niet toerekenbare onmogelijkheid tot nakoming. Gegadigde verzoekt 
dat de laatste zinssnede wordt aangepast of komt te vervallen.

Antwoord:
Hiermee wordt bedoeld dat als er onverhoopt werkzaamheden niet door 
kunnen gaan omdat de gebruiker van VU geen (tijdelijke) onderbreking van 
de energievoorziening kan hebben dit voor rekening van VU is.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
73 bijlage 3 algemene inkoopvoorwaarden 23.2

Vraag:
..tenzij Opdrachtnemer aantoont dat het gebrek is veroorzaakt door een 
onjuist of onoordeelkundig gebruik. Indien voor een deugdelijk herstel als 
hiervoor bedoeld, naar redelijk oordeel van de VU, vervanging van 
onderdelen van de levering c.q. de produkten noodzakelijk is, is 
Opdrachtnemer verplicht die vervanging te verrichten. Indien opdrachtnemer 
geen onderhoud meer uitvoert aan de installatie en opdrachtgever het 
onderhoud laat uitvoeren door derden, wordt de bewijspositie van 
opdrachtnemer lastig om aan te tonen dat er sprake is van onjuist of 
onoordeelkundig gebruik. Gesteld dat het ontstaan van het gebrek of de 
tekortkoming mede verband houdt met de wijze van gebruik, kan op basis 
van de normale regels van bewijsrecht op de opdrachtgever de verplichting 
rusten om informatie met betrekking tot dat gebruik aan de Opdrachtnemer 
te overleggen. Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst dit artikel aan te 
passen.

Antwoord:
Het onderhoud wordt door opdrachtnemer uitgevoerd en niet door derden. 
Dit artikel wordt niet aangepast.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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74 bijlage 3 algemene inkoopvoorwaarden 26.4

Vraag:
Opdrachtnemer dient, voordat hij met de uitvoering een aanvang maakt, zich 
op de hoogte te stellen van de omstandigheden op de terreinen en gebouwen 
van de VU. Kosten in verband met vertraging in de uitvoering in verband 
met omstandigheden die de Opdrachtnemer had kunnen weten, zijn voor 
rekening van de Opdrachtnemer.
De toerekenbaarheid van vertragingskosten voor omstandigheden die 
opdrachtnemer had kunnen weten, is erg breed en daarmee ook risicovol. 
Gegadigde stelt voor om deze bepaling aan te passen naar "in het kader van 
de te verrichten werkzaamheden redelijkerwijs had behoren te weten". 
Immers, de opdrachtnemer gaat een bestaande installatie onderhouden en de 
onderzoeksplicht van gegadigde strekt niet zover dat zij voor het doen van 
een inschrijving zich op de hoogte dient te stellen van alles wat 
mogelijkerwijs een vertraging kan opleveren.

Antwoord:
Het gaat hier om kennis van de infrastructuur en toegangswegen. Mocht 
opdrachtnemer vertraging hebben doordat er een omslachtige weg van A 
naar B gekozen wordt terwijl met kennis van de tunnelstructuur 
opdrachtnemer dit makkelijker had kunnen overbruggen is voor zijn 
rekening.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
75 bijlage 3 algemene inkoopvoorwaarden 8.3

Vraag:
In geval van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel is Opdrachtnemer tevens aansprakelijk voor alle 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die de VU in redelijkheid heeft 
gemaakt teneinde voldoening van haar vordering te verkrijgen, waarbij de 
VU in elk geval gerechtigd zal zijn 15% van de totale vordering met een 
minimum van € 250,= aan buitengerechtelijke kosten aan Opdrachtnemer in 
rekening te brengen, zulks tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten 
hoger zijn en zulks tevens teneinde opdrachtnemer tot deugdelijke nakoming 
aan te sporen.
Is de aanbestedende dienst er zich van bewust dat de 15% niet in lijn is met 
de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten voortkomend uit art 6:44 
BW? Het percentage is erg hoog en kan voor disproportionele situaties 
zorgen. Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst zich te conformeren 
aan de staffels zoals voorgeschreven door de rijksoverheid https://www.
rijksoverheid.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/hoogte-incassokosten
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Antwoord:
U verwijst naar de wet incasso kosten (WIK), die verplicht moet worden 
toegepast ingeval van consumentenvorderingen. Voor B2B is deze regeling 
van regelend recht, zodat het VU vrijstaat om zelf te bepalen welke 
percentages gehanteerd worden.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
76 bijlage 2 conceptovereenkomst 1.0 par. 16.2

Vraag:
Verlenging van de overeenkomst, onder gelijkblijvende condities en 
voorwaarden, voor een periode van maximaal vier (4) jaar, zal telkens drie 
maanden voor beëindiging van de overeenkomst door middel van een 
schrijven van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. 
Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst deze bepaling wederzijds te 
maken. Beide partijen zouden de mogelijkheid dienen te hebben om met een 
redelijke opzegtermijn de overeenkomst na de initiële looptijd te beëindigen. 
Eventueel kan daar ook een re-transitieperiode aan vast worden geplakt.

Antwoord:
Als een opdrachtnemer niet wil verlengen kan dat ook. Dan loopt het 
contract na vier jaar af.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
77 bijlage 2 conceptovereenkomst 1.0 par. 14.1

Vraag:
Opdrachtgever heeft recht op alle managementinformatie gedurende de 
looptijd van deze overeenkomst. Voor deze managementinformatie geldt dat 
Opdrachtnemer afstand doet van alle rechten en aangewende eigen kennis en 
know-how (background information). 
Kan de aanbestedende dienst toelichten wat zij schaart onder 
managementinformatie?

Antwoord:
Alle informatie die relevant is voor (besluitvorming omtrent) de gehele 
Hoogspanningsinstallatie. Alle (management)infomatie die wordt gebruikt of 
ontwikkeld gedurende de looptijd van de overeenkomst behoort de 
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Opdrachtgever toe.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
78 bijlage 2 conceptovereenkomst 1.0 par. 9.1

Vraag:
Opdrachtnemer garandeert Opdrachtgever dat door hem verrichte 
werkzaamheden voldoet aan wat in deze overeenkomst is overeengekomen, 
en geschikt is voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik zoals 
vastgelegd in de contractstukken. 
Is de aanbestedende dienst er zich van bewust dat met het ongeclausleerd 
afgeven van een dergelijke garantie de opdrachtnemer geen beroep op 
overmacht en andere rechten toekomt? Gegadigde verzoekt de 
aanbestedende dienst deze bepaling proportioneel te maken.

Antwoord:
Als een opdrachtnemer niet wil verlengen kan dat ook. Dan loopt het 
contract na vier jaar af.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
79 bijlage 2 conceptovereenkomst 1.0 par. 8.1

Vraag:
Als Opdrachtnemer verzuimt aan zijn verplichtingen te voldoen of als 
Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvoor toestemming heeft gegeven, heeft 
Opdrachtgever het recht de werkzaamheden, voor rekening van 
Opdrachtnemer, zelf (verder) uit te voeren of uit te laten voeren. 
Vraag: Opdrachtnemer blijft aansprakelijk voor zijn aandeel in het werk.
Gegadigde begrijpt dat de aanbestedende dienst zich deze mogelijkheid wil 
voorbehouden. Wel wenst gegadigde voor te stellen om vanuit goed 
opdrachtgeverschap, voorafgaand aan het werk door derden uit te laten 
voeren, opdrachtnemer schriftelijke ingebreke is gesteld, tenzij nakoming 
niet meer mogelijk is of de feiten en omstandigheden het niet toelaten een 
ingebrekestelling te sturen, zoals een storing.

Antwoord:
Dit is akkoord

Beantwoord op: 04-06-2021
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
80 bijlage 2 conceptovereenkomst 1.0 par. 2.1

Vraag:
De door Opdrachtnemer geoffreerde tarieven zijn vast voor de duur van de 
Overeenkomst. Ingaande per 1 januari 2022 mag Opdrachtnemer eenmaal 
per jaar de in de Offerte opgenomen tarieven indexeren met een aantoonbaar 
marktconform percentage volgens de CBS Prijsindexcijfers. 
Om in het kader van deze aanbesteding een beter level playingfield te 
creëren, stelt gegadigde voor om het indexcijfer voor de posten vast te 
stellen, mogelijk met een uitsplitsing naar materiaal en arbeid. Op deze wijze 
hebben partijen allemaal hetzelfde uitgangspunt.

Antwoord:
Wij zullen met opdrachtnemer de gebruikelijke CBS indexering bespreken 
en indien nodig daar een differentiatie in aanbrengen. Voor de prijsvorming 
in deze aanbesteding hoeft u geen indexatie aan te houden.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
81 bijlage 2 conceptovereenkomst 1.0 par. 2.1

Vraag:
c. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de voorgestelde 
tariefsaanpassing niet te accepteren om haar moverende redenen. Daarbij 
geldt dat Opdrachtgever, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, 
bepaalt of en met welk percentage de tarieven en prijzen mogen worden 
bijgesteld, waarbij een bandbreedte kan worden gehanteerd tussen 0% tot 
maximaal voor dat moment toe te passen prijsindexcijfer. Gegadigde stelt 
voor om de index gelijk te trekken. Daarmee wordt een toekomstige 
discussie voorkomen omtrent de te gebruiken index en het daarmee 
samenhangede percentage. De bepaling dat de aanbestedende dienst ondanks 
een onafhankelijke index zich de mogelijkheid voorbehoudt tot het 
aanpassen van de index is erg ongebruikelijk, dit geldt te meer aangezien het 
percentage op 0% gezet kan worden. Gegadigde verzoekt de aanbestedende 
dienst de bepaling aan te passen.

Antwoord:
Dit wordt niet aangepast. Het kan voorkomen dat er een niet marktconforme 
prijsstijging wordt aangeboden en het kan ook voorkomen dat bij keldering 
van grondstofprijzen de indexatie 0% kan worden op materialen.
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Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
82 Programma van Eisen 4.3

Vraag:
In de overzicht met onderhoudsplanning dat per discipline uitgevoerd zal 
moeten worden zijn voor de schakelaars om de 5/10/… jaar onderhoud 
aangegeven. Er is ook aangegeven dat onderhoud moet plaatsvinden 
conform richtlijn leverancier. Indien dit richtlijn van leverancier afwijkt van 
de 5/10/.. cyclus, ontvangen is ontvangen wij deze info graag.

Antwoord:
Uitgangspunt voor de prijsvorming ten aanzien van de onderhoudsplanning 
is de concept onderhoudsplanning (bijlage P12) en de tabel in H 4.3.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
83 Inschrijfstaat

Vraag:
Dient gegadigde in het prijzenblad alleen het onderhoud voor 1e 4 jaar 
meenemen of ook de optie jaren (1+1)? Zo ja, dienen de jaren gesplitst te 
worden?

Antwoord:
De prijs is voor onderhoud voor 6 jaar en dient per jaar gespecificeerd te 
worden in een open begroting. Op Tenderned kunt u de totaalprijs voor deze 
6 jaar invullen.

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
84 Programma van Eisen

Vraag:
Graag ontvangen wij een WBS van alle apparatuur, met serienummers en 
bouwjaar.

Antwoord:
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De informatie zal beschikbaar worden gemaakt na gunning van de opdracht.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
85 Programma van Eisen

Vraag:
Graag ontvangen wij de lijst van spareparts.

Antwoord:
"Voor de prijsvorming is het uitgangspunt dat er geen spareparts zijn in de 
huidige situatie.
Ten aanzien van het sparepart management wordt verwezen naar de eerder 
behandelde vraag 8."

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
86 Programma van Eisen

Vraag:
Graag ontvangen wij een lijst met informatie (specs) van te onderhouden 
transformatoren. Bezitten de transformators PCB houdend olie? zo ja 
hoeveel trafo's?

Antwoord:
"1) Informatie ten aanzien van de transformatoren is opgenomen in bijlage P.
12-T welke verstrekt is bij de nota.
2) De transformatoren bevatten geen PCB houdende olie"

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
87 Programma van Eisen

Vraag:
De nummering van tabel 1.1 klopt niet (1-2-3-3). Kan dit aangepast worden?

Antwoord:
De nummering van tabel 1.1 is aangepast. De bijgewerkte tabel 1.1 is 
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bijgesloten.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
88 CCE BV verantwoordelijk is voor de exploitatie en ontwikkeling van de 

energievoorzieningen van de VU & Vum

Vraag:
We zien in document PvE bijlage 5 dat CCE BV verantwoordelijk is voor de 
exploitatie en ontwikkeling van de energievoorzieningen van de VU & 
Vumc. Wat wordt de samenwerking tussen CCE BV & ON voor onderhoud 
HS-installatie? Moeten wij ook rekening houden met plannen van 
onderhoudswerkzaamheden met CCE BV?

Antwoord:
CCE BV is verantwoordelijk voor exploitatie en ontwikkeling van de 
energievoorziening van de VU & VUMc. Voor de opdrachtnemer is CCE 
BV het aanspreekpunt voor de werkzaamheden.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
89 De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van vier jaar met een 

eventuele optie tot verlenging van 2 * 1 jaar.

Vraag:
Er wordt aangegeven dat de overeenkomst wordt afgesloten voor 4 jaar, met 
een optie tot verlenging voor 2 jaar (6 jaar). In de planning bijlage P.12 is te 
zien dat er is gepland voor 4,5 jaar + 2 jaar. Moeten wij rekening houden in 
onze calculatie voor werkzaamheden in 2021? Zo ja, kunt u de tekst 
aanpassen van 4 jaar 4,5 jaar?

Antwoord:
"De planning van P.12 is gebaseerd op contractjaren. Uitgaande van de 
startdatum van 1 september 2021 zullen de werkzaamheden doorlopen tot 31 
augustus 2027 (4+2).
Deze jaartallen zijn opgenomen in de planning P.12."

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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90 Offerte aanvraag onderhoud hoogspanningsinstallatie 1.0 art 5.3.1

Vraag:
1) Hoe dienen de kansen gekwantificeerd financieel te worden? 
2) Hoe beoordeeld OG de haalbaarheid van een kans? 
3) Wanneer worden kansen verzilverd?

Antwoord:
1. Dat is aan u
2. Op basis van de criteria zoals gesteld in de offerteaanvraag
3. In overleg met opdrachtnemer wordt gekeken naar mogelijkheden

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
91 Offerte aanvraag onderhoud hoogspanningsinstallatie 1.0 art 5.3.1

Vraag:
In bijlage 5, hoofdstuk 1.4 "Doel van het project" staat: Daartoe wil de 
Opdrachtgever komen tot een opdracht met een Opdrachtnemer voor het 2e 
lijns onderhoud van de Hoogspanningsinstallatie van CCE VU/VUmc.
In de offerte aanvraag, hoofdstuk 5.3.1/1 "kwaliteit/projectorganisatie" staat: 
en met het CCE als 1e lijns onderhoud verantwoordelijke.Uitgangspunt: 2e 
lijns onderhoud door opdrachtnemer en 1e lijns onderhoud valt onder 
verantwoordelijkheid van VU/Vumc. Klopt dit?

Antwoord:
Dit is correct

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
92 bijlage 2 conceptovereenkomst 1.0 par. 14.1

Vraag:
Opdrachtgever heeft recht op alle managementinformatie gedurende de 
looptijd van deze overeenkomst. Voor deze managementinformatie geldt dat 
Opdrachtnemer afstand doet van alle rechten en aangewende eigen kennis en 
know-how (background information).
Kan de aanbestedende dienst aangeven dat de managementinformatie alleen 
gebruikt zal worden ten aanzien van het optimaal uitnutten van de 
overeenkomst met Opdrachtnemer? Het dient voorkomen te worden dat 
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bedrijfsvertrouwelijke knowhowen eigen kennis met derden wordt gedeeld.

Antwoord:
Dit is akkoord

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
93 Gunningscriteria en weging

Vraag:
Kan aanbesteder aangeven hoe het rapportcijfer kwaliteit 0-10 wordt 
berekend naar de maximale score van 70 punten.

Antwoord:
De rapportcijfers worden gedeeld door het aantal beoordelaars en 
vermenigvuldigd met 7 om tot de 70% te komen (bijvoorbeeld u scoort 
gemiddeld een 5 dan krijgt u 5*7=35 punten)

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
94 P.12-Voorlopige onderhoudsplanning

Vraag:
In de Bijlage P.12-Voorlopige onderhoudsplanning is niet opgenomen welk 
periodiek onderhoud de (5/10/..) per sbs-object 1.0/1.1/1.2 moet worden 
uitgevoerd. Gegadigde ontvangt graag deze informatie.

Antwoord:
"De eisen die worden gesteld aan het uit te voeren onderhoud zijn vastgelegd 
in bijlage 5, Hoofdstuk 4. In tabel 4.2 is voor de schakel- en 
verdeelinrichtingen en schakelaars te lezen dat deze werkzaamheden 
uitgevoerd dienen te worden conform de specificaties van de leverancier. 
Deze tabel geeft ook informatie voor de andere elementen.
De visie van de opdrachtnemer kan worden opgenomen in het risico en 
kansen dossier."

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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95 Bijlage 4 SLA Par. 4.3 Overlegstructuur

Vraag:
Kunt u ons inzicht geven m.b.t. frequentie en hoe u het operationeel overleg 
wilt vormgeven?

Antwoord:
"Wij stellen voor dat 1 keer per kwartaal een operationeel overleg 
plaatsvind. Vanuit Opdrachtgever zit Installatie verantwoordelijke
HS en Operationeel inkoopmedewerker aan tafel, vanuit Opdrachtnemer de 
Service projectleider en Contractbeheerder. Onderwerp is het onderhoud, de 
bedrijfsvoering en de samenwerking in z'n totaliteit."

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
96 Bijlage 4 SLA Par 4.1 en 4.2 Pag. 3

Vraag:
In 4.1 zijn de contactpersonen en rol benoemd. In 4.2 het operationeel 
contact. Hoe verloopt de communicatie en voorbereiding op de locaties met 
onderscheid in preventief en correctief onderhoud? Kunt u hier een 
organisatie schema en overleg en communicatie structuur voor verstrekken en
/of toelichten?

Antwoord:
In alle gevallen (lees preventief en correctief onderhoud) loopt de 
communicatie via de Installatie verantwoordelijke HS

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
97 Bijlage P2

Vraag:
Klopt het dat wij bijlage P2 Regels en voorschriften CCE missen in de 
stukken?

Antwoord:
De bijlage P.2 is bijgesloten bij deze nota

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Inhoud



Nota van Inlichtingen Onderhoud hoogspanningsinfrastructuur

Pagina 38 van 38 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 04-06-2021


