

Nota van Inlichtingen 2

18 mei 2021

Naar aanleiding van vraag 38 van Nv1

“De regeling over COVID-19 ontbreekt (Annex XV in geval van UAV-GC overeenkomsten). Is ProRail bereid deze Tijdelijke regeling COVID-19 alsnog van toepassing te verklaren?”

heeft ProRail besloten een aanvullende bepaling op te nemen in de Concept-Raamovereenkomst met betrekking tot COVID. Deze bepaling zal opgenomen worden als artikel 13.

U heeft ten aanzien van deze bepaling nog de tijd om **tot en met vrijdag 21 mei 2021** vragen te stellen. Voor overige vragen geldt de deadline van woensdag 18 mei 2021 om 13.00 uur. Uw vragen kunt u indienen middels het gebruikelijke format door verzending van een bericht via TenderNed.

Deze vragen zullen beantwoord worden in de Nota van Inlichtingen die gepland staat voor woensdag 26 mei 2021.

13. COVID

- 13.1 Opdrachtnemer is bekend met de gevolgen van de COVID-19 pandemie en met de overheidsmaatregelen, zoals deze gelden veertien dagen voorafgaand aan de dag waarop de Opdrachtnemer zijn Aanbieding heeft gedaan.
- 13.2 Partijen nemen tot uitgangspunt dat de maatregelen tot 1 januari 2022 van kracht zijn; behoudens het bepaalde hierna dient de Opdrachtnemer rekening te houden met de maatregelen en de daaraan verbonden kosten - tot 1 januari 2022 - worden geacht begrepen te zijn in de Aanbieding.
- 13.3 Partijen onderkennen dat de impact van sommige van de maatregelen als bedoeld in het eerste lid niet of niet voldoende bepaalbaar zijn ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. De volgende situaties worden onder deze overeenkomst als onvoorzien aangemerkt:
- Verzwaring of opheffing van de in het eerste lid bedoelde overheidsmaatregelen;
 - het aanhouden van de COVID-19 pandemie en de in het eerste lid bedoelde overheidsmaatregelen na 1 januari 2022;
 - het houden van anderhalve meter afstand tot andere personen, voor zover werkzaamheden worden verricht buiten een door Opdrachtnemer gekozen terrein, gebouw of andere werkomgeving;
 - meer dan normale verkoudheids- en koortsklachten van personeel of hulppersonen ten gevolge waarvan de werkzaamheden alleen met extra maatregelen uitgevoerd kunnen worden;
 - tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van niet of niet tijdige levering van materialen en/of niet of niet tijdig presteren van hulppersonen voor

zover deze tekortkomingen het directe gevolg zijn van overheidsmaatregelen die op de dag waarop de Opdrachtnemer zijn Aanbieding heeft gedaan niet bekend waren en bovendien Opdrachtnemer al hetgeen gegeven de omstandigheden redelijkerwijs van hem kan worden verwacht heeft gedaan om zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.

- 13.4 Indien zich een onvoorziene omstandigheid voordoet als is bedoeld in het derde lid, heeft Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en indien van toepassing verlenging van de in de Overeenkomst opgenomen mijlpalen. De kostenvergoeding wordt berekend naar de aantoonbaar daadwerkelijke extra kosten voor Opdrachtnemer. Opslagen en winst worden niet vergoed.
