



gemeente
Haarlemmermeer

Aanbesteding 21-003 WRM Quatrebras Deelplan B incl. 't Lint

Nota van inlichtingen

Document:	Nota van Inlichtingen
Aanbesteding:	WRM Quatrebras Deelplan B incl. 't Lint
Aanbesteder:	Gemeente Haarlemmermeer
Procedure:	Nationaal openbaar
Kenmerk:	21-003
Status:	Definitief
Aantal pagina's:	4
Datum:	07-09-2021

Hierbij ontvangt u de mededelingen van de opdrachtgever, de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer.

Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

De Nota bestaat uit 2 delen:

- Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden
- Deel 2: Wijzigingen bij de aanbestedingsleidraad

Mededelingen opdrachtgever:

Nr.	Paragraaf nr.	Blz nr.	Vragen	Antwoorden
1	2021-020-021	Detail 4A	In de details staat dat de plateaus een sinus krijgen van 1.26m lang. In de geleverde tabel met de afmetingen staat echter dat de lengte 1.50m moet zijn. In verband met steenafmetingen zou ik snappen, dat je niet precies op 1.50, uit komt, maar ten opzichte van 1.26m kunnen er nog twee stenen extra tussen.	Aangepast
2	1.05	3	Tijdsduur: de termijn van woonrijpmaken verlengen tot maart 2023.	Aangepast
3	Algemeen	-	Opstelplek rolcontainers Kamerlingh Onneslaan verplaatst naar locatie naast ondergrondse containers Joes Kloppenburghof	Aangepast
4	2021-020-12		Inrit verbreed langs Oleanderlaan nabij duikerbrug	Aangepast
5	2021-020-015		Inrit appartementencomplex Joes Kloppenburghof aangepast	Aangepast
6	2021-20-14		Extra hoogtes toegevoegd op particulier terrein Robert Kochstraat- parkeerhof dr. Sabelstraat	Aangepast
7	1713		Beukengrond aanbrengen geschikt voor beuken(haag)	Toegevoegd aan bestek
8	111, 211 en 01.10.03 par. 01		Termijn melding verkeersmaatregelen aanpassen	Aangepast
9	1555 en 2555		Benoemen juiste straatbaksteen leverancier	Aangepast
10	Leidraad 8.3	12	Referentieproject KC 2: Het aanbrengen van groenvoorzieningen, lijkt de gevraagde minimum omvang inclusief de grondwerkzaamheden van 't Lint te zijn. De kerncompetentie omschrijving geeft dit niet aan, graag zien wij een lager gestelde minimumomvang.	Aangepast

Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden:

Nr.	Paragraaf nr.	Blz nr.	Vragen	Antwoorden
1	Bestek 192	87	<p>De aanbestedende dienst kiest ervoor om het armatuurtype Leipziger Leuchten CLEO 1 DA toe te passen. Dit armatuur toont gelijkenissen met de Philips BDS100 UrbanStar welke al veelvuldig wordt toegepast binnen de gemeente Haarlemmermeer. In het kader van beheersbaarheid van het areaal en het in staat stellen van de onderhoudsmonteur om snel eventuele schades en storingen te kunnen verhelpen is het wenselijk om niet teveel verschillende typen armaturen binnen een gemeente toe te passen. Gaat de aanbestedende dienst ermee akkoord om de Leipziger Leuchten CLEO 1 DA in het bestek te vervangen voor de volgende gelijkwaardige configuratie van de Philips UrbanStar BDS100?</p> <p>Armatuur merk: Philips Type: UrbanStar BDS100 P: 7,6W Optiek: DW10 Kleur: RAL 7001 Lamp: LED10-4S 730 Kleur lamp: Warm wit Controle: dimbare driver conform DIOR regime 4A</p>	<p>Nee, dit is niet mogelijk. Aangegeven verlichting blijft gehandhaafd. Voor het project Quatrebras is een eigen inrichtingsplan met bijbehorende materialen opgesteld.</p>
2	Leidraad 3	6	<p>Is het mogelijk deze aanbesteding met 2 weken op te schuiven? Dit gezien drukte met calculeren bij ons. Maar wij ervaren dit ook bij leveranciers en derden.</p>	<p>Nee, planning blijft gehandhaafd. Enkele materiaal reserveringen zijn reeds gedaan.</p>

Deel 2: Wijzigingen

<u>Nr.</u>	<u>Paragraaf</u>	<u>Blz.</u>	<u>Wijziging</u>

Bijlagen:

Leidraad	Aanbestedingsleidraad bij RAW-bestek 21-003	08-09-2021
2021-020-012	Nieuwe situatie verharding 1-7	07-09-2021
2021-020-014	Nieuwe situatie verharding 3-7	07-09-2021
2021-020-015	Nieuwe situatie verharding 4-7	07-09-2021
2021-020-021	Details	07-09-2021