
Bijlage B – Inschrijvingsstaat

Behorende bij  Zaaknr. 31170232
Bijlage H

Format Inschrijvingsstaat Overeenkomst
“herberekening val inclusief bijkomende werkzaamheden in het kader van constructieve veiligheid Eelwerderbrug” ten behoeve van Rijkswaterstaat PPO Noord-Nederland
Zaaknummer: 31170232
Ondergetekende(n): ………………….…………………………….

............................................................................................................................. 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………….,

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid om, overeenkomstig zaaknummer 31170232 en de ter zake gedane Uitnodiging tot inschrijving, Diensten te verrichten als beschreven in de Uitnodiging tot inschrijving, tegen onderstaande vaste prijs (per product) exclusief btw:
	tarief/uur (alleen indien van toepassing
	€ …..
	
	
	

	Diensten / (deel)producten
	vp of st 
	aantal
	Kosten per product
	Totaal kosten producten

	Herberekening val en herontwerp beweegbare brug
	
	
	
	

	1. Het opstellen van een projectmanagementplan (PMP)
	vp
	
	
	

	2. Het inventariseren, analyseren en ordenen van alle beschikbare archiefinformatie van de brug
	vp
	
	
	

	3. Het aanvullen van ontbrekende archiefinformatie middels Aanvullend Onderzoek en/of inspecties
	vp
	
	
	

	4. Het maken van 3D scans en vervaardigen van een 3D model van de bestaande brugkelder
	vp
	
	
	

	5. Het uitvoeren van een constructieve risicoanalyse om aandachtspunten voor een Constructieve Inspectie te bepalen
	vp
	
	
	

	6. Het uitvoeren en rapporteren van een algehele/integrale Constructieve Inspectie
	vp
	
	
	

	7. OPTIE: Het uitvoeren en rapporteren van een rekmetingen, incl. ballastproef
	vp
	
	
	

	8. OPTIE: Het uitvoeren en rapporteren van een vergelijking tussen rekmetingen en rekenmodel, en indien nodig het aanpassen/kalibreren van het rekenmodel hiervoor
	vp
	
	
	

	9. Het uitvoeren en rapporteren van een meting van het eigen gewicht en oplegdrukken van het val
	vp
	
	
	

	10. Het opstellen en rapporteren (en na de Herberekening en Verdiepende Berekeningen bijwerken) van een Uitgangspuntennota brug (UPN)
	vp
	
	
	

	11. Het uitvoeren en rapporteren van een initiële verificatieberekening van de bestaande situatie (op zowel sterkte, stabiliteit als vermoeiing)
	vp
	
	
	

	12. Het uitvoeren en rapporteren van Verdiepende Berekeningen, inzoomend op constructie-elementen, verbindingen en/of specifieke toetsingsaspecten welke bij de initiële berekeningen in onvoldoende detail zijn meegenomen met een naar verwachting te negatief of te positief resultaat t.a.v. de constructieve veiligheid en/of de (rest)levensduur en waar dit in overleg met opdrachtgever kansrijk wordt geacht
	vp
	
	
	

	13. Het opstellen van een advies aan Opdrachtgever over de verwachte haalbaarheid van een versterkingsvariant (w.o. complete vervanging van het val)
	vp
	
	
	

	14. Het opstellen van een duurzaamheidsnotitie
	vp
	
	
	

	15. Het uitvoeren en rapporteren van een variantenstudie naar versterkingsopties en het opstellen van Trade-off Matrices (TOM’s) per onderdeel voor het bepalen van de optimale versterkingsvariant ofwel vervangend val
	vp
	
	
	

	16. Het opstellen en rapporteren van een versterkingsontwerp of vervangend val op VO-niveau (tekeningen en berekeningen)
	vp
	
	
	

	17. OPTIE: Het uitwerken en rapporteren van het versterkingsontwerp tot op DO-niveau (tekeningen en berekeningen)
	vp
	
	
	

	18. OPTIE: Het herhalen en rapporteren van een verificatieberekening voor de versterkte/toekomstige situatie (onderdeel van het DO, dus in samenhang met het voorgaande punt
	vp
	
	
	

	19. OPTIE: Het opstellen van één of meerdere technische specificaties van het DO versterkingsontwerp ten behoeve van het realisatiecontract
	vp
	
	
	

	20. OPTIE: Het opstellen en rapporteren van een uitvoeringsmethode en uitvoeringsplanning voor het versterkingsontwerp (zowel in de VO als DO fase)
	vp
	
	
	

	21. Het opstellen en rapporteren van een Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK-raming) voor het versterkingsontwerp (in de VO fase en optioneel in DO fase)
	vp
	
	
	

	22. Het opstellen en rapporteren van een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G Plan) Ontwerpfase, inclusief Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), waarin is vastgelegd hoe veiligheidsoverwegingen voor de realisatiefase zijn meegenomen in de ontwerpkeuzes van het versterkingsontwerp (zowel in de VO als optioneel in DO fase)
	vp
	
	
	

	23. Het voorbereiden, organiseren en notuleren van technische overleggen gedurende de gehele doorlooptijd van het project
	vp
	
	
	

	24. Het voor een periode van 12 maanden na acceptatie van het definitieve VO versterkingsontwerp door Opdrachtgever beschikbaar zijn voor vragen over het versterkingsontwerp in relatie tot de (voorbereiding van de) aanbesteding van het realisatiecontract
	vp
	
	
	

	(Her)ontwerp vaarweginrichting
	
	
	
	

	1. Het opstellen en rapporteren van een Uitgangspuntennota vaarweginrichting (UPN)
	vp
	
	
	

	2. Het opstellen van een duurzaamheidsnotitie
	vp
	
	
	

	3. Het uitvoeren en rapporteren van een variantenstudie naar ontwerpopties en het opstellen van Trade-off Matrices (TOM’s) per onderdeel voor het bepalen van de optimale ontwerpvariant
	vp
	
	
	

	4. Het opstellen en rapporteren van een (her)ontwerp op VO-niveau (tekeningen en berekeningen)
	vp
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stelpost 1

Aanvullend onderzoek of aanvullende inspecties VS par. 2.4.4 en 2.4.5

(t.b.v. de offerte uitgaan van 25.000,00 euro)
	st
	1
	
	€ 25.000,--

	Stelpost 2

(optioneel) analyseren van de resultaten van de rekmetingen door TNO

VS par. 2.4.11

(t.b.v. de offerte uitgaan van 25.000,00 euro)
	st
	1
	
	€ 25.000,--

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Totaal inschrijving
	
	
	
	€ …..


vp= op basis van vaste prijs.

st= stelpost= een verrekenbaar bedrag. De stelpost wordt afhankelijk van de schriftelijke overeengekomen afspraak tussen de Opdrachtnemer en de Projectbegeleider OG in het vooroverleg wel of niet uitgevoerd en wel of niet in rekening gebracht. Het te verrekenen bedrag wordt zo mogelijk vooraf aan de uitvoering, ter bepaling van de Projectbegeleider OG, tussen de Opdrachtnemer en de Projectbegeleider OG vastgesteld en overeengekomen. Het door de Projectbegeleider OG schriftelijk geaccepteerde bedrag wordt verrekend.

Door de Opdrachtnemer zijn geen rechten te ontlenen aan het vermelde ingeschatte bedrag.

De aanbieding (= Totaal inschrijving) betreft een Totaal aanbieding. Producten (vp) op basis van vaste prijs. De gemoeide te verrekenen bedragen met de producten en/of diensten die op basis van nacalculatie, en op basis van stelpost worden verrekend, worden schriftelijk afgesproken met de Projectbegeleider OG.

Planning:

Uitvoering werkzaamheden van: zie Bijlage Vraagspecificatie.  
Onderaanneming:

Voor het onderdeel/de onderdelen …………………………………………………… zal Opdrachtnemer de volgende werkzaamheden/Diensten in onderaanneming laten verrichten door: 
……………………………………………………………………………………

De in de Uitnodiging tot inschrijving verlangde bescheiden zijn bij deze Inschrijvingsstaat gevoegd, te weten:

…………………………………………

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat er ter zake het onderhavige project geen sprake is van feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 27 van de ARVODI 2018 (overname van personeel, omkoping en belangenverstrengeling).

Gedaan te  ........................................ (plaats), d.d.  ....................... 20..

(handtekening)

naam:
functie: 
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