

Aanbesteding Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel
Aanbestedende Dienst: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentie: GHIJ.406010.60-2

Omschrijving:

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft het beheer en onderhoud van de “Gekanaliseerde Hollandse IJssel” en “De Doorslag” in 2013 van Rijkswaterstaat overgenomen. Kanaal De Doorslag (km 0 tot 2) en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (km 2 tot 32,5) zijn gelegen in de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Krimpenerwaard en Gouda.

In het kader van de Kleinschalige Wateraanvoorzieningen wordt een deel van de GHIJ gebaggerd en daarmee gelijktijdig verdiept.

Voor deze opdracht is een RAW-bestek opgesteld volgens de Standaard RAW Bepalingen 2015. Het betreft bestek “Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel”, besteknummer GHIJ.401610.60-2.

Het werk wordt via Tendered digitaal aanbesteed volgens de Europese aanbestedingsprocedure volgens het ARW 2016. Hiervoor is een RAW-bestek opgesteld volgens de Standaard 2015. Als gunningscriterium wordt de beste prijs-kwaliteitverhouding (voorheen EMVI) gehanteerd.

Toelichting:

Ten aanzien van onduidelijkheid in wet- en regelgeving en het niet tijdig kunnen verkrijgen van waterbodembodemresultaten ten aanzien van de stoffengroep PFAS heeft de aanbestedende dienst de aanbesteding moeten uit stellen.

Nr:

Categorie Planning

Betreft Aangepaste aanbestedingsplanning H 2.2 Inschrijvingsleidraad

2

Vraag

De aanbestedende dienst heeft de planning gewijzigd.

Antwoord

Vrijgegeven: 12-03-2019

Ten aanzien van onduidelijkheid in wet- en regelgeving en het niet tijdig kunnen verkrijgen van waterbodembodemresultaten ten aanzien van de stoffengroep PFAS heeft de aanbestedende dienst de aanbesteding moeten uit stellen. Mogelijk zou het aantreffen van PFAS consequentie kunnen hebben in tijd en geld waardoor de definitieve gunning pas in oktober of mogelijk daarna kan plaats vinden. Wij begrijpen dat het voor u vervellend is dat deze onzekerheid blijft bestaan maar proberen op deze manier een zo spoedig mogelijke start van het project mogelijk te maken.

De inschrijfleidraad is aangepast, versie 2 de datum 12 maart 2019 is als aanbestedingsdocument toegevoegd. Wij hopen en rekenen op uw begrip.