
 

 
 
1e Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase 
 

 

Europese openbare procedure  
 
N285 Noordelijke randweg Zevenbergen 
 

 

 

 

Behorend bij: 

contract nr. 285.10.03.RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincie Noord-Brabant  

Brabantlaan 1 

5216 TV 's-Hertogenbosch 

Tel (073) 681 22 52 

 

 

 

 

 

  

Versie Datum 

1.0 01-10-2021 



 

1e Nota van Inlichtingen 

 

Contractnummer 285.10.03.RE N285 Noordelijke randweg Zevenbergen 

 

Infrastructurele Werken        Blz. 2 van 19 

INHOUDSOPGAVE 

 

1 Algemene mededelingen van de Aanbestedende dienst ................................ 3 

1.1 Inschrijvingsleidraad .................................................................................... 3 

1.2 Annexen ....................................................................................................... 5 

1.2.1 Annex XIII .................................................................................................... 5 

2 Beantwoording van vragen ........................................................................... 7 

 



 

1e Nota van Inlichtingen 

 

Contractnummer 285.10.03.RE N285 Noordelijke randweg Zevenbergen 

 

Infrastructurele Werken        Blz. 3 van 19 

1 Algemene mededelingen van de Aanbesteder 

Naar aanleiding van de algemene inlichtingen bijeenkomst heeft de Aanbesteder 

naar de aanbestedingsplanning gekeken en besloten om de vooraf vastgestelde 

planning en geplande rondes van Nota van Inlichtingen te handhaven. 

 

1.1 Inschrijvingsleidraad 

 

In paragraaf 4.5.3.2 op pagina 27 vervalt onderstaande regel: 

 

“De Inschrijver dient aan te geven dát (en niet hoe) hij de deliverable kan 

realiseren en in welke mate hij in staat is de projectdoelstellingen te realiseren.” 
 

en deze wordt vervangen door: 

 

“De Inschrijver dient aan te geven dát (en niet hoe) hij de deliverable kan 

realiseren en in welke mate hij in staat is de opdrachtdoelstellingen te realiseren.” 
 

In paragraaf 4.5.3.2 op pagina 30 vervalt onderstaande regel: 

 

“b. géén onderdeel te laten uitmaken van de inschrijvingssom;” 
 

 

In paragraaf 4.5.3.2 op pagina 31 vervalt onderstaande regel: 

 

“De beoordeling van het risicodossier opdrachtgever geschiedt aan de hand van 
een totaalbeeld op basis van de volgende aandachtspunten:” 
 

en deze wordt vervangen door: 

 

“De beoordeling van het kansendossier opdrachtgever geschiedt aan de hand van 

een totaalbeeld op basis van de volgende aandachtspunten:” 
 

 

In paragraaf 4.5.3.2 op pagina 31 vervalt onderstaande tabel: 

 

Beoordelingscijfer Waardering % van de maximale 

kwaliteitswaarde 

10 Het kansendossier draagt zeer goed tot uitstekend bij 

aan het bereiken van de projectdoelstellingen boven de 

verplichtingen op grond van het conceptcontract (waaronder 

de vraagspecificatie) tegen proportionele (meer)kosten. 

100 

8 Het kansendossier draagt in redelijke tot voldoende mate 

bij aan het bereiken van de projectdoelstellingen boven de 

50 
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verplichtingen op grond van het conceptcontract (waaronder 

de vraagspecificatie) tegen proportionele (meer)kosten. 

6 Het kansendossier draagt niet tot in geringe mate bij aan 

het bereiken van de projectdoelstellingen boven de 

verplichtingen op grond van het conceptcontract (waaronder 

de vraagspecificatie) tegen proportionele (meer)kosten. 

0 

Onvoldoende Het kansendossier toont aan dat de deliverable uit de 

vraagspecificatie niet gerealiseerd gaat worden. 

Ongeldige inschrijving 

 

en deze wordt vervangen door: 

 

Beoordelingscijfer Waardering % van de maximale 

kwaliteitswaarde 

10 Het kansendossier draagt zeer goed tot uitstekend bij 

aan het bereiken van de opdrachtdoelstellingen boven de 

verplichtingen op grond van het conceptcontract (waaronder 

de vraagspecificatie) tegen proportionele (meer)kosten. 

100 

8 Het kansendossier draagt in redelijke tot voldoende mate 

bij aan het bereiken van de opdrachtdoelstellingen boven de 

verplichtingen op grond van het conceptcontract (waaronder 

de vraagspecificatie) tegen proportionele (meer)kosten. 

50 

6 Het kansendossier draagt niet tot in geringe mate bij aan 

het bereiken van de opdrachtdoelstellingen boven de 

verplichtingen op grond van het conceptcontract (waaronder 

de vraagspecificatie) tegen proportionele (meer)kosten. 

0 

Onvoldoende Het kansendossier toont aan dat de deliverable uit de 

vraagspecificatie niet gerealiseerd gaat worden. 

Ongeldige inschrijving 

 

In paragraaf 4.5.3.3 op pagina 32 vervalt onderstaande regel: 

 

“5. Inhoudelijk kan ingaan op de projectdoelstellingen.” 
 

en deze wordt vervangen door: 

 

“5. Inhoudelijk kan ingaan op de opdrachtdoelstellingen.” 
 

 

In paragraaf 5.3.6 op pagina 42 vervalt onderstaande regel: 

 

“Aan welk risico of projectdoelstelling de KPI is gerelateerd;” 
 

en deze wordt vervangen door: 

 

“Aan welk risico of opdrachtdoelstelling de KPI is gerelateerd;” 
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In Bijlage 9 vervalt onderstaande regel: 

 

“Een kans is een (beheers)maatregel die waarde toevoegt bovenop de deliverable 

en binnen de projectdoelstellingen, maar die nog geen onderdeel uitmaakt van 

de inschrijvingssom.” 
 

en deze wordt vervangen door: 

 

“Een kans is een (beheers)maatregel die waarde toevoegt bovenop de deliverable 

en binnen de opdrachtdoelstellingen.” 
 

1.2 Annexen 

 

1.2.1 Annex VIII - Stelposten 

 

In artikel 1 lid 3b vervalt onderstaande regel: 

 

“een vergoeding voor de Opdrachtnemer van 5% van het onder sub a opgenomen 

bedrag.” 
 

en deze wordt vervangen door: 

 

“een vergoeding voor de Opdrachtnemer van 10% van het onder sub a 

opgenomen bedrag” 
 

In artikel 2 lid 3b vervalt onderstaande regel: 

 

“een vergoeding voor de Opdrachtnemer van 5% van het onder sub a opgenomen 

bedrag.” 
 

en deze wordt vervangen door: 

 

“een vergoeding voor de Opdrachtnemer van 10% van het onder sub a 

opgenomen bedrag” 
 

1.2.2 Annex XIII  

Aan document 14.02 wordt het onderstaande bestand toegevoegd: 

“Tekening 4-5-2021.png” 
 

Aan document 16.24 wordt het onderstaande bestand toegevoegd: 

“N285 NR Zevenbergen - LCC raming -v3.0 - tbv contractdossier -

verstuurbaar.xlsm” 
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Aan document 05.02 worden de onderstaande bestanden toegevoegd: 

“- Bijlage C Situatie randweg Zevenbergen-01-B- autocad 2010.zip 

- Bijlage D Lengteprofiel randweg Zevenbergen - tek 04-versie B-autocad 

2010.zip 

- Bijlage E Dwarsprofielen randweg Zevenbergen -tek 03-versie B- autocad 

2010.zip 

- Bijlage F Principedwarsprofielen VO+ randweg Zevenbergen-02-Versie B - 

autocad 2010.zip” 
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2 Beantwoording van vragen 

VRAAG-

ID 
Categorie Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Proces algemeen In de informatiebijeenkomst 

gaf u aan u een technisch 

manager als 

sleutelfunctionaris uitvraagt. 

Kunt u deze keuze i.r.t. de 

projectdoelstellingen die 

gaan over duurzaamheid en 

omgeving onderbouwen? 

Deze keuze is gemaakt als gevolg 

van het feit dat dit project in 

ontwerp en uitvoering 

voornamelijk technische 

uitdagingen kent. Voorkomen van 

schade aan de bestaande 

woningen bij de bouw van de 

onderdoorgang Achterdijk is hier 

een belangrijk voorbeeld van.  

2 Proces algemeen In projectdoelstelling 2 en 3 

formuleert u een ondergrens 

waar onze aanbieding 

minimaal aan moet voldoen. 

Komt dit dan overeen met 

een score ‘6’ en 0-

meerwaarde? 

Dit komt overeen met een score 

'6' en score van 0% van de 

maximale kwaliteitswaarde. 

Waarbij geldt dat aan de 

aandachtspunten en criteria als 

benoemd in de 

Inschrijvingsleidraad wordt 

voldaan. 

3 Inhoud algemeen In de informatiebijeenkomst 

gaf u aan dat de uitdaging bij 

dit project vooral ligt op het 

technische vlak. Kunt u 

aangeven waarom wij deze 

uitdaging niet terug zien in 

de projectdoelstellingen? 

Deze uitdagingen zijn onderdeel 

van de deliverable. De 

opdrachtdoelstellingen betreffen 

de aspecten waarop Gegadigde 

wordt uitgedaagd om een 

bijdrage te leveren.  

Daarnaast zal techniek bij een 

aantal opdrachtdoelstellingen een 

integraal onderdeel vormen bij de 

mate waarin invulling wordt 

gegeven aan de 

opdrachtdoelstelling. Hier kan 

o.a. gedacht worden aan het 

horizontaal en verticaal 

wegontwerp, de vormgeving van 

de brug over de Roode Vaart en 

voorkomen van schade bij 

bestaande woningen aan de 

Achterdijk. 

4 Inhoud 3D bestanden 

referentieontwerp 

[Annex XIII - 05.02] - Kan 

Aanbesteder het 

Er is geen 3D ontwerp 

beschikbaar.  
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VRAAG-

ID 
Categorie Onderwerp Vraag Antwoord 

referentieontwerp in 3D en 

in bewerkbaar 

bestandsformaat 

aanleveren? (Gegadigde 

begrijpt dat hier geen 

rechten aan ontleend 

kunnen worden, maar wenst 

deze bestanden te 

ontvangen t.b.v. een efficiënt 

tenderproces.) 

 

Bijlage C, D, E, F zijn in 

bewerkbaar formaat aan deze 

Nota van Inlichtingen toegevoegd. 

5 Inhoud Bewerkbaar bestand 

LCC 

[Annex XIII - 16.24] - Kan 

Aanbesteder het bewerkbaar 

bestand van "N285 

Noordelijke randweg 

Zevenbergen Life Cycle 

Costs" verschaffen? 

Het bewerkbare bestand is 

bijgevoegd aan deze Nota van 

Inlichtingen 

6 Inhoud Bijlage bij afspraken 

grondverwervingsproces 

[Annex XIII - 14.02] - In 

document "Afspraken 

grondverwervingsproces" 

wordt verwezen naar 'zoals 

schetsmatig is aangegeven 

op bijgaande tekening'. Kan 

Aanbesteder dit document 

toevoegen aan het dossier? 

De schets waarin gerefereerd 

wordt in document Annex XIII 

14.02 is bijgevoegd aan deze Nota 

van Inlichtingen. 

7 Proces Prijs kansen i.r.t. 

inschrijvingssom 

[Inschrijvingsleidraad] In par. 

4.4.7 staat op pag. 22: "De 

prijzen van de kansen maken 

wel onderdeel uit van de 

Inschrijvingssom". In par. 

4.5.3.2 bij Kansendossier 

staat op pag. 30: "De 

inschrijver dient de kansen in 

het kansendossier géén 

onderdeel te laten uitmaken 

van de inschrijvingssom". 

Kan Aanbesteder 

verduidelijken hoe 

omgegaan moet worden met 

de prijzen van kansen? 

De prijzen van de kansen dienen 

onderdeel uit te maken van de 

Inschrijvingssom. 
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VRAAG-

ID 
Categorie Onderwerp Vraag Antwoord 

8 Inhoud Bewerkbaar bestand 

CO2-referentiefootprint 

[Annex XIII - 21.06] - Kan 

Aanbesteder de 

onderliggende data van de 

zwaartepuntanalyse uit 

"N285 Rapport CO2-

referentiefootprint" in 

bewerkbaar 

bestandsformaat 

verschaffen? 

Nee, dit verzoek wordt niet 

gehonoreerd. De rapportage 

geeft afdoende informatie. Hier is 

beschreven wat de scope van de 

referentieberekening en dus ook 

van de in te dienen CO2-MKI-

berekening is. 

9 Contract VS1 eisen, 2.4 inpassing Is de Gemeente Moerdijk 

betrokken bij  

a) Individuele Inlichtingen 

en/of  

b) Beoordeling van de 

Dossiers? 

A) Bij de individuele inlichtingen 

zijn enkel mensen van het IPM-

team van Opdrachtgever 

aanwezig. De gemeente Moerdijk 

is niet betrokken. 

B) Aanbesteder doet geen 

uitspraken over wie in de 

beoordelingscommissie zit. De 

beoordelingscommissie bestaat 

uit minimaal drie ter zake kundige 

personen. 

10 Contract VS1 eisen, 2.4 inpassing SYS-00465 verwijst naar 

wensen uit Inpassingsplan 

vBBA. Dient dit plan geheel 

te worden ingepast of geldt 

alleen het vertrekpunt voor 

het aantal te planten 

bomen/groen binnen de 

systeemgrenzen? 

Het systeem dient landschappelijk 

ingepast te worden, waarbij dit 

wordt uitgewerkt conform de 

eisen uit de Overeenkomst. 

 

Het plan van de vBBA hoeft niet in 

zijn geheel ingepast te worden. 

Het plan valt immers deels buiten 

de systeemgrenzen. 

 

Het aantal te planten 

bomen/groen binnen de 

systeemgrenzen waar de 

Gegadigde mee rekening dient te 

houden is specifiek benoemd en 

aangehaald omdat deze ten 

minste gerealiseerd dienen te 

worden.  
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VRAAG-

ID 
Categorie Onderwerp Vraag Antwoord 

11 Contract Inschrijvingsleidraad, 

par 4.5 beoordeling 

inschrijvingen 

Welke functionarissen 

(functies) zijn betrokken bij 

de beoordeling van de 

Dossiers en van welke 

organisatie zijn zij? 

Aanbesteder doet geen 

uitspraken over wie in de 

beoordelingscommissie zit. De 

beoordelingscommissie bestaat 

uit minimaal drie ter zake kundige 

personen. 

12 Contract Inschrijvings-leidraad, 

par 3.3. 

Aanbestedingsplanning 

Wilt u de termijn voor het 

indienen van vragen t.b.v. 

Individuele Inlichtingen 2 

(dd. 05-01-2022) tenminste 1 

week opschuiven? Zodat 

deze niet in het kerstreces 

(week 52 en 1) valt. 

Er wordt niet geschoven met deze 

datum. Gegadigden kunnen 

vragen ook voor het kerstreces 

indienen. 

13 Contract Inschrijvings-leidraad, 

par 3.3. 

Aanbestedingsplanning 

Wilt u de datum  voor het 

indienen van de vragen t.b.v. 

Individuele Inlichtingen 1 

(dd. 15-10-2021) opschuiven 

naar 29 oktober 2021 en de 

termijn tussen het stellen 

van de vragen en de  

individuele inlichtingen 1 

(dd. 4 of 5 november 2021) 

verkorten naar 1 week? 

Zodat we de meegeleverde 

documenten kunnen 

doorgronden en onze tijd 

efficient kunnen benutten. 

Aanbesteder heeft intern tijd 

nodig om te bepalen of de vragen 

van gerechtvaardigd commercieel 

belang zijn. Tevens is rekening 

gehouden met de herfstvakantie 

t.b.v. beschikbaarheid personeel 

van zowel Aanbesteder als van 

Gegadigden. Als gevolg hiervan 

wordt dit verzoek niet 

gehonoreerd. 

14 Contract VSP 3.5.03b De laatste zin "Indien uit de 

… van de Opdrachtnemer." 
werkt verwarrend en is 

strijdig met overige eisen. 

Kan deze zin komen te 

vervallen.  

Coordinatie 

(3.5.03.01.01.01.07) en de 

kosten (3.5.03.03) voor de 

verleggingen van CAT 3 zijn 

elders in de overeenkomst 

geregeld.  

Het al dan niet opgenomen 

De coördinatie als bedoeld voor 

K&L derden categorie 3 is in lijn 

met eis 3.5.03.01.01.01.07. 

De schadevergoedingen aan 

kabels en leidingenbeheerders 

voor verleggingen, verwijdering 

en permanente bescherming 

komen voor rekening van 

Opdrachtgever conform eis 

3.5.03.03. 

De kosten die samenhangen met 

afstemming, voorbereiding en 

uitvoering zijn voor rekening van 
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VRAAG-

ID 
Categorie Onderwerp Vraag Antwoord 

zijn in de verstrekte 

gegevens zou geen verschil 

moeten maken wie de 

kosten voor een verlegging, 

bescherming of verwijdering 

draagt. Kosten voor 

uitvoering van CAT 3 komen 

voor Opdrachtgever. 

de Opdrachtnemer conform 

3.5.03b. 

 

Er wordt geen wijziging in de 

eisen doorgevoerd. 

15 Inhoud Annex XIII – 03 Heeft Aanbesteder een 

geotechnische analyse 

opgesteld aan de hand van 

het uitgevoerde 

grondonderzoek (o.a. de 

uitgevoerde sonderingen) en 

kan Opdrachtgever deze ter 

beschikbaar stellen? 

Een geotechnische analyse is niet 

beschikbaar. 

16 Contract VS Algemeen deel 0 

Paragraaf 1.5.1 punt 1 

In deze paragraaf wordt 

aangegeven dat ”Het werk 
dient te passen binnen de 

gestelde kaders in het 

vigerende bestemmingsplan 

(www.ruimtelijkeplannen.nl), 

Opdrachtnemer dient de 

eisen en randvoorwaarden 

hieruit te borgen. T.a.v. 

geluidsreductie zijn de 

genoemde  

gevelmaatregelen aan 

woningen door derden 

gerealiseerd.” Eis SYS-00514 

uit VS deel 1 Eisen geeft in 

de toelichting aan dat deze 

voort komt uit het 

bestemmingsplan. Kan 

Opdrachtnemer ervan uit 

gaan dat de eisen en de 

randvoorwaarden 

voortvloeiende uit het 

bestemmingsplan verwerkt 

zijn in de contractstukken? 

Nee, Opdrachtnemer kan hier niet 

van uitgaan. De eisen zoals 

opgenomen in de contractstukken 

passen binnen de kaders van het 

vigerende bestemmingsplan. 

Opdrachtnemer is 

verantwoordelijk voor de borging 

van de eisen en randvoorwaarden 

uit het bestemmingsplan. 
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VRAAG-

ID 
Categorie Onderwerp Vraag Antwoord 

17 Contract Inschrijvingsleidraad, 

paragraaf 4.4.8.2 

Toelichting op de 

projectorganisatie 

Als sleutelfunctionaris wordt 

de rol van technisch 

manager uitgevraagd als 

verantwoordelijke voor de in 

hoofdstuk 4 van VSP 

beschreven processen. Onze 

ervaring leert dat deze rol 

gecombineerd kan worden 

door de integraal 

ontwerpmanager en 

realisatiemanager met ieder 

zijn specifieke competenties. 

Ziet de opdrachtgever 

mogelijkheden voor de 

combinatie met het oog op 

de invulling van de 

sleutelfunctionaris? 

In het kader van deze 

aanbesteding dient voor de in 

hoofdstuk 4 van VSP beschreven 

processen 1 sleutelfunctionaris te 

worden opgenomen in de 

projectorganisatie, zijnde een 

technisch manager.  

Zie ook de toelichting bij het 

antwoord op vraag id-nummer 1. 

18 Inhoud Bijlage 16 Notitie eisen 

uitgangspunten CO2 

footprints pag1 par1.1 

Gegeven beschrijving geeft 

de indruk dat inschrijvers 

reeds bij de aanbieding de 

CO2 footprint berekening 

dient in te dienen. Is 

gegegeven beschrijving 

correct? 

Een Inschrijving wordt terzijde 

gelegd indien geen van de 

(onderbouwde) prestaties 

betrekking heeft op het aantonen 

van de eisen ten aanzien van 

reductie van CO2-footprint.  

 

Gegadigden dienen bij Inschrijving 

geen CO2-footpint berekening in 

te dienen. In de 

concretiseringsfase wordt door 

middel van een CO2-footprint 

berekening een onderbouwing 

van de CO2-footprint verwacht. 

In de VSP is middels eis 4.9.01.01 

geëist waaraan de CO2-footprint 

ten minste dient te voldoen. 

19 Inhoud VSA pag24 par1.11 ON dient zelf benodigde 

toestemmingen te regelen 

tbv Werkgrens. Heeft OG 

meer informatie hierover 

beschikbaar op basis van 

reeds gevoerde gesprekken 

De informatie zover bekend t.a.v. 

afspraken met perceeleigenaren 

zijn gedeeld. Indien er nieuwe 

ontwikkelingen zijn worden deze 

gedeeld middels een reguliere 

Nota van Inlichtingen.   
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VRAAG-

ID 
Categorie Onderwerp Vraag Antwoord 

met (aangrenzende) 

perceeleigenaren? 

20 Inhoud Inschrijfleidraad pag31 

par4.5.3.2 (punt 3) 

Aanbestedendienst geeft in 

de beoordelingstabel van het 

kansendossier dat 

beoordeeld wordt op het 

behalen van de 

projectdoelstellingen. Is dit 

correct of wordt hier 

opdrachtdoelstellingen 

bedoeld? 

Dit is niet correct. Het moet 

opdrachtdoelstellingen zijn. 

21 Inhoud Inschrijfleidraad pag31 

par4.5.3.2 (punt 3) 

Gegeven toelichting over het 

kansendossier geeft een 

beschrijving over het 

risicodossier. Dit lijkt niet te 

kloppen. De beoordeling van 

het risicodossier 

opdrachtgever geschiedt aan 

de hand van een totaalbeeld 

op basis van de volgende 

aandachtspunten: 

De constatering is juist. 

 

De tekst:   

"De beoordeling van het 

risicodossier opdrachtgever 

geschiedt aan de hand van een 

totaalbeeld op basis van de 

volgende aandachtspunten: "  

 

wordt vervangen door:  

 

"De beoordeling van het 

kansendossier opdrachtgever 

geschiedt aan de hand van een 

totaalbeeld op basis van de 

volgende aandachtspunten: " 

22 Proces Inschrijfleidraad pag32 

par4.5.3.3 

Aanbestedende dienst geeft 

aan dat de 

sleutelfunctionaris 

Inhoudelijk kan ingaan op de 

projectdoelstellingen. Is dit 

correct of betreft die de 

opdrachtdoelstellingen? 

Dit is niet correct. Het moet 

opdrachtdoelstellingen zijn. 

23 Inhoud Inschrijfleidraad pag20 

par4.4.4 

Dienen in het kansendossier 

alle opdrachtdoelstellingen 

behandeld te worden? 

Conform Inschrijvingsleidraad zijn 

er bij het kansendossier geen 

uitsluitingen opgenomen ten 

aanzien van het invulling geven 

aan bepaalde 

opdrachtdoelstellingen.   
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VRAAG-

ID 
Categorie Onderwerp Vraag Antwoord 

 

Het is aan Gegadigde om te 

bepalen welke kansen hij 

aanbiedt. 

24 Inhoud Inschrijfleidraad pag20 

par4.4.4 

Dienen in het risicodossier  

alle opdrachtdoelstellingen 

behandeld te worden? 

Gegadigde dient in het 

Risicodossier Opdrachtgever (bij 

inschrijving) de belangrijkste 

“risico’s van buiten de eigen 
invloedsfeer van de 

Opdrachtnemer” op te nemen. 

Deze lijst is derhalve niet 

uitputtend. Van Gegadigde wordt 

echter wel verwacht dat hij voor 

zichzelf alle risico’s van buiten op 
een rij zet, hiervoor 

beheersmaatregelen formuleert 

en eventuele kosten voor de 

(preventieve) 

beheersmaatregelen meeneemt 

in zijn Inschrijvingsresultaat.   

 

Daarmee hoeven niet alle 

opdrachtdoelstellingen te worden 

behandeld.  

 

Het doel van dit criterium is de 

beheersing van risico’s die 
gealloceerd zijn bij de 

Opdrachtgever die de deliverable 

en/of de opdrachtdoelstellingen 

bedreigen. Het is aan de 

Gegadigde om dit te 

onderbouwen. 

25 Inhoud Inschrijfleidraad pag20 

par4.4.4 

Dienen in de 

prestatieonderbouwing alle 

opdrachtdoelstellingen 

behandeld te worden? 

Een Inschrijving wordt terzijde 

gelegd indien geen van de 

(onderbouwde) prestaties 

betrekking heeft op het aantonen 

van de eisen ten aanzien van 

reductie van CO2-footprint.  

 

Daarnaast is het bijdragen aan de 
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opdrachtdoelstellingen onderdeel 

van de beoordeling. 

26 Proces Inschrijfleidraad pag11 

par3.3 

Kan aanbestedende dienst 

de term gerechtvaardigd 

economisch belang 

toelichten? 

Aanbesteder geeft Gegadigden de 

mogelijkheid om in geval van een 

gerechtvaardigd economisch 

belang individuele inlichtingen te 

voeren. Aanbesteder wenst niet 

in overleg te gaan over BPKV-

EMVI criteria.  

Gerechtvaardigd economisch 

belang is een toets om te zien of 

vragen individueel behandeld 

dienen te worden en die dan niet 

in de algemene nota worden 

opgenomen. Dit kunnen 

bijvoorbeeld vragen zijn die 

samenhangen met een specifieke 

oplossing. Wanneer deze 

oplossing bekend wordt bij de 

andere Gegadigden zou de 

Gegadigde in kwestie zijn 

voordeel t.o.v. de concurrentie 

weggeven. De aanbesteder mag 

deze inlichtingen alleen geven 

indien deze dienen ter 

verduidelijking van de eisen die 

de aanbesteder in de 

aankondiging en de voor 

Inschrijving relevante 

aanbestedingsstukken heeft 

gesteld. Het verstrekken van 

dergelijke inlichtingen mag niet 

leiden tot discriminatie van 

andere Gegadigden die 

voornemens zijn in te schrijven. 

Daarom dient Gegadigde 

voorafgaand aan de individuele 

inlichtingen zijn vraag schriftelijke 

stellen en motiveren waarom 

deze vraag individueel is. 

Aanbesteder beoordeeld 
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vervolgens of de vraag individueel 

is of niet. Bij twijfel kan 

Gegadigde tijdens de individuele 

inlichtingen de motivering nader 

verduidelijken. 

 

Als gevolg van de individuele 

inlichtingen kan het zijn dat deze 

eis(en) gewijzigd word(t)(en). 

Wijzigingen worden kenbaar 

gemaakt aan alle gegadigden in 

een Nota van Inlichtingen 

27 Inhoud Inschrijfleidraad en VSE 

pag 8 par2.2 SYS-00527 

Gegeven beschrijving geeft 

de indruk dat inschrijvers 

reeds bij de aanbieding een 

AERIUS berekening voor de 

aanlegfase dient in te 

dienen. Is gegegeven 

beschrijving correct? 

Bij Inschrijving hoeft geen 

berekening ingediend te worden.  

Ondanks dat de Wet 

Stikstofreductie en Natuurherstel 

ondertussen van kracht is blijft de 

eis SYS-00527 gehandhaafd.  

28 Proces te verstrekken 

documenten 

Kan opdrachtgever een 

overzicht geven welke 

ontbrekende en/of 

aanvullende documenten er 

tijdens de aanbesteding nog 

verstrekt gaan worden en 

wanneer deze verstrekt 

worden? 

- Vervolgonderzoeken 

explosieven / NGE wordt naar 

verwachting verstrekt in de 3e 

Nota van Inlichtingen 

- Er wordt onderzocht wat de 

consequenties zijn als gevolg van 

de 25 km grens. De berekening en 

resultaten hiervan worden naar 

verwachting verstrekt in de 2e 

Nota van Inlichtingen. 

- De onteigening van de grond van 

private partijen is uitgevoerd dan 

wel zijn de gronden aangekocht. 

Overeenkomsten met publieke 

partijen moeten nog formeel 

worden afgerond. Deze 

overeenkomsten zijn gereed voor 

de definitieve gunning. De 

gronden zijn pachtvrij eind 2022 

29 Contract Opdrachtdoelstellingen 

VSA 

Zijn de 

opdrachtdoelstellingen zoals 

De opdrachtdoelstellingen zijn 

niet geprioriteerd. 
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beschreven in de VSA 

geprioriteerd? 

30 Inhoud Annex XIII Informatie, 

Referentieontwerp 

[05.02] 

Kunt u de 3D-modellen van 

Situatietekeningen (Bijlage A 

& Bijlage C) en de digitale 

bewerkbare bestanden (E-

transmits) van (3D) 

Situatietekeningen, 

Dwarsprofielen, 

Lengteprofielen, 

Principeprofielen (Bijlage C, 

D, E, F). beschikbaar stellen? 

Bijlage C, D, E, F zijn in 

bewerkbaar formaat aan deze 

Nota van Inlichtingen toegevoegd. 

31 Contract Verduidelijking Matrix 

VSA-Algemeen 

Op bladzijde 23 van VSA 

Algemeen staat een matrix 

met daarin een overzicht 

welke werkzaamheden 

plaats vinden ten tijde van 

het meerjarig onderhoud. In 

de matrix staat een 

verantwoordelijke en de 

uitvoering omschreven. Kunt 

u deze matrix 

verduidelijken? 

De tabel geeft aan wie risico-

eigenaar (Verantwoordelijk) is bij 

een specifieke gebeurtenis 

(Oorzaak) en wie werkzaamheden 

dient uit te voeren (Uitvoering). 

32 Contract Vergoeding Stelposten In Annex VIII staat een 

vergoeding van 5% 

omschreven bij een betaling 

aan derden. Graag dit 

percentage verhogen naar 

10% conform de UAV. 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. 

33 Contract Akkoord-

/instemmingsverklaring 

In diverse eisen (o.a. 

4.5.01.28, 4.5.02.01 en 

4.5.01.29) wordt gesproken 

over een 'akkoord-

/instemmingsverklaring' van 

de diverse 

Gemeentes/beheerders 

voordat het Opleverdossier 

ingediend wordt. Gegadigde 

ontvangt graag nadere 

toelichting over wat een 

Er wordt een akkoordverklaring 

van desbetreffende 

stakeholder/organisatie verwacht 

waarin deze 

stakeholder/organisatie aangeeft 

akkoord te zijn met het door 

Opdrachtnemer opgestelde 

opleverdossier zoals dat ter 

acceptatie ingediend gaat worden 

bij Opdrachtgever. 
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dergelijke akkoordverklaring 

inhoudt. 

34 Contract Technische 

bekwaamheid 

Er wordt een eis gesteld aan 

de technische bekwaamheid 

van inschrijver. Deze eis 

omschrijft een project in de 

GWW-sector. Mag hier 

Civiele en GWW-sector 

worden gelezen? 

Dat is akkoord. 

35 Proces Eisenstructuur Opdrachtgever stelt in 

paragraaf 0.4 VSA dat: “Het 
is de bedoeling dat de 

Opdrachtnemer daar waar 

dat nodig wordt geacht door 

de Opdrachtnemer de eisen 

nader uitwerkt. 

Opdrachtnemer dient aan 

alle eisen uit het contract te 

voldoen. Opdrachtnemer 

dient dit als onderdeel van 

de Werkzaamheden zowel 

tijdens het ontwerpproces 

als tijdens de uitvoering en 

bij oplevering constant aan 

te tonen middels het 

bijhouden van een 

verificatie- en 

validatieoverzicht waarbij de 

eisenstructuur precies 

gevolgd wordt zoals door de 

Opdrachtgever is opgesteld.” 
Conform VSP paragraaf 4.1 

dient ON te werken conform 

de principes van Systems 

Engineering welke te 

raadplegen zijn in de 

Leidraad SE, ON wil hiervoor 

de basis van OG te 

gebruiken. Echter OG geeft 

aan dat in paragraaf 1.3 VSE 

de eisstructuur weergegeven 

De eisenstructuur en opbouw is 

te herleiden vanuit het Excel-

bestand dat verstrekt is. Eisen zijn 

gesteld aan het systeem en de 

onderliggende objecten en zijn 

per object gecategoriseerd op 

functionele eisen, aspecteisen, en 

(interne en externe) raakvlak 

eisen. 
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is, als de eistabel beschouw 

wordt dan worden de 

bovenliggende en 

onderliggende eisen Niet van 

toepassing verklaard. Kan OG 

op basis van VSE zijn 

eisenstructuur aanleveren 

zodat ON inzicht krijgt in de 

top-eisen en de daaruit 

afgeleide eisen vanuit de 

ontwerpkeuzes 

(onderliggende eisen) die 

gedurende de 

contractvoorbereiding zijn 

gemaakt. 
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