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1 Algemene mededelingen van de Aanbesteder 

Aanbesteder heeft een tweetal vragen ontvangen in het kader van de 

waarschuwingsplicht artikel 7:754 BW. Als gevolg van deze vragen heeft 

Aanbesteder het noodzakelijk geacht deze vragen in deze algemene Nota van 

Inlichtingen te beantwoorden. 
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2 Beantwoording van vragen 

VRAAG-

ID 
Vraag Antwoord 

378 Uit uw antwoord op vraag 332 uit de vierde 

nota van inlichtingen maken wij op dat u het 

toepassen van Thermisch Gereinigde Grond 

(TGG) niet uitsluit, en dat de toe te passen 

grond dient te voldoen aan Wet- en 

Regelgeving. Middels de Kamerbrief van 4 

november 2021 wordt vastgelegd dat de 

huidige uitlogingsnormen uit Wet- en 

Regelgeving niet gebruikt mogen worden voor 

invulling van de Zorgplicht bij toepassing van 

TGG. Volgens deze brief beveelt het RIVM aan 

om naast de chemische eigenschappen van 

TGG ook de biologische en fysische 

eigenschappen te beschouwen. Op welke wijze 

de norm in de toekomst wijzigt, is op dit 

moment ongewis. 

  

Het huidige productinformatieblad van de 

producent van TGG geeft aan dat voldaan 

wordt aan de voorwaarden voor toepassing 

onder een Grootschalige BodemToepassing, 

maar dat de stoffen antimoon en molybdeen 

niet altijd voldoen aan de maximale 

emissiewaarden. Met genoemde Kamerbrief is 

TGG dus niet toepasbaar, omdat dit een 

nadelig effect heeft op de bodem van 

Moerdijk. Daarbij voorzien wij ook 

neveneffecten zoals imagoschade (ook voor 

Opdrachtgever), saneringen met bijbehorende 

kosten en hinder, Kamervragen over de 

toepassing en een (maatschappelijke) 

discussie. 

  

Gezien het feit dat de keuze voor het 

toepassen van TGG een voordeel - bepalend 

voor de uitslag van deze Aanbesteding – 

oplevert, of die leidt tot het speculeren over 

wijzigende regelgeving, verzoeken wij u zorg te 

dragen voor een level playing field en de 

toepassing van TGG uit te sluiten.  

Kamerbrief is in te zien op: aanbieding-rivm-

rapport-over-tgg.pdf (overheid.nl) 

 

Aanbesteder herkent het door de gegadigde 

geschetste beeld, dat als gevolg van de 

kamerbrief TGG per definitie niet 

toepasbaar is, niet.  

 

Aanbesteder ziet naar aanleiding van deze 

vraag geen reden om wijzigingen in de 

aanbestedingsdocumenten en de Nota’s 
van Inlichtingen door te voeren. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopen.overheid.nl%2Frepository%2Fronl-3dba4553-5196-4142-b531-de4b6cac468a%2F1%2Fpdf%2Faanbieding-rivm-rapport-over-tgg.pdf&data=04%7C01%7Cmaarten.burggraaf%40bam.com%7Ce2931b6f90a543b41bcb08da0825d3a4%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637831255796042653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2F%2FtbmKyDRZr6XyfJkkTAz9q6EHnOtIpd%2FVFeYVAOK4g%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopen.overheid.nl%2Frepository%2Fronl-3dba4553-5196-4142-b531-de4b6cac468a%2F1%2Fpdf%2Faanbieding-rivm-rapport-over-tgg.pdf&data=04%7C01%7Cmaarten.burggraaf%40bam.com%7Ce2931b6f90a543b41bcb08da0825d3a4%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637831255796042653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2F%2FtbmKyDRZr6XyfJkkTAz9q6EHnOtIpd%2FVFeYVAOK4g%3D&reserved=0
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379 Met verwijzing naar vraag en antwoord 126 van 

de nota van inlichtingen en de oorlog in 

Oekraïne heeft de bouw – evenals andere 

branches – te kampen met leveringsproblemen 

en almaar stijgende prijzen van grondstoffen en 

halffabricaten. De oorlog in Oekraïne en de 

wereldwijde sancties zorgen voor productie-

uitval en stagnatie in aanvoer van noodzakelijke 

producten en materialen.  

Deze situatie komt boven op de al onzekere 

situatie in de markt als gevolg van de 

coronacrisis, de daaropvolgende sterk 

toegenomen vraag, het hamsteren van 

grondstoffen in landen als China en de gevolgen 

van het incident in het Suezkanaal. 

Fabrikanten en groothandel berekenen in 

toenemende mate hogere prijzen. Prijzen 

worden niet langer gegarandeerd, er wordt 

tegen dagprijs/-tarief aangeboden, levertijden 

worden langer en worden in sommige gevallen 

zelfs niet meer afgegeven. 

Op basis van de huidige regeling (Annex VII) zien 

wij dit als een zeer groot risico voor de 

inschrijving. Het in-prijzen van de actuele 

onzekerheid in de markt/ het prijsrisico, zet 

grote druk op het plafondbedrag, zoals ook in 

vraag 126 reeds is aangegeven. De ruimte voor 

kansen binnen het plafondbedrag wordt door dit 

risico nihil gemaakt. Wanneer inschrijvers dit 

risico moeten in-prijzen, betaalt opdrachtgever 

hiervoor een hoge risicopremie, ook als de thans 

exorbitant hoge prijzen tijdens de uitvoering 

dalen.  

Om voor inschrijvers helderheid te geven in het 

risico en er voor zorg te dragen dat aanbesteder 

op dit onderwerp vergelijkbare inschrijvingen 

ontvangt, stellen wij voor dat bij inschrijving het 

prijspeil van januari 2022 (bekend prijspeil CBS-

index) gehanteerd moet worden. Op die manier 

wordt gegarandeerd dat alle inschrijvingen 

uitgaan van hetzelfde prijsniveau en is een gelijk 

speelveld geborgd. 

Daarnaast vragen wij u te bevestigen dat de 

uitzonderlijke prijsstijgingen van dit moment, 

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de 

wereldwijde sancties heeft de bouw – 

evenals andere branches – te kampen met 

leveringsproblemen en almaar stijgende 

prijzen van grondstoffen en halffabricaten. 

De oorlog in Oekraïne zorgt op dit moment 

voor onder meer productie-uitval en 

stagnatie in aanvoer van noodzakelijke 

producten en materialen. Deze situatie 

roept veel vragen op en komt boven op de 

al onzekere situatie in de markt als gevolg 

van de coronacrisis, de daaropvolgende 

sterk toegenomen vraag en bijvoorbeeld 

het hamsteren van grondstoffen in landen 

als China. Fabrikanten en groothandel 

berekenen in toenemende mate hogere 

prijzen. Prijzen worden niet langer 

gegarandeerd, er wordt tegen dagprijs/-

tarief aangeboden, levertijden worden 

langer en worden in sommige gevallen zelfs 

niet meer afgegeven. 

In verband met deze vele en onzekere 

ontwikkelingen is binnen de provincie 

Noord-Brabant een interne Taskforce 

gevormd die tot doel heeft het in kaart 

brengen welke vragen er spelen en hoe 

gezamenlijk de opties en mogelijkheden in 

kaart gebracht kunnen worden. Het spreekt 

vanzelf dat de huidige ontwikkelingen ook 

de volle aandacht heeft van de provincie 

Noord-Brabant, maar dit vraagt ook een 

zorgvuldige aanpak. Aanbesteder vraagt uw 

begrip daarvoor. De provincie zal op zeer 

korte termijn een richting bepalen hoe 

communicatie, inhoud en proces verder 

vorm kunnen krijgen.  

 

Het voorgaande betekent dat er op dit 

moment geen concrete wijzigingen zijn ten 

opzichte van hetgeen in de 

aanbestedingsdocumenten en eerdere 

Nota’s van Inlichtingen is bepaald. 
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alsmede de beschikbaarheid van materialen 

zullen worden aangemerkt als onvoorziene 

omstandigheden zoals bedoeld in par. 44 van de 

UAV-GC 2005.  

Indien de huidige regeling (een jaar na 

inschrijving en het nivellerend effect van het 

CBS-indexcijfer GWW) niet aangepast wordt en 

geen gelijk speelveld gecreëerd wordt voor de 

inschrijvers zien wij geen goede mogelijkheid om 

in te schrijven daar de risico's voor ons niet zijn 

te overzien. 
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