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Aanbesteding: Onderhoud beweegbare kunstwerken
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gooise Meren
Referentie: 2278278

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Onderhoud Penbrug

Vraag:
De Penbrug is momenteel eigendom van Vattevall. De gemeente Gooise 
Meren is in overleg met Vattenvall Nederland om deze brug over te nemen. 
Het is onduidelijk op dit moment of en wanneer dit zal zijn. Is onze aanname 
correct dat het onderhoud aan de Penbrug tot nader order niet binnen dit 
contract wordt uitgevoerd? En zo ja, dat het bedrag in bijlage 6 Inschrijfstaat 
voor de Penbrug 2022 tot en met 2029 nihil is?

Antwoord:
Inschrijver dient er vanuit te gaan dat de PEN-brug in 2023 in onderhoud 
komt van de gemeente Gooise Meren.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
2 Onderhoud Spieringbrug 1 april t/m 31 december 2024

Vraag:
De Spieringbrug is tot en met 31 maart 2024 in onderhoud bij een andere 
leverancier. Is onze aanname correct dat in de periode van 1 april 2024 tot en 
met 31 december 2024 het volldige onderhoud zoals beschreven in bijlage 1 
Programma van Eisen Onderhoud beweegbare kunstwerken - kunstwerk 
Spieringbrug moet worden uitgevoerd?

Antwoord:
Wij begrijpen uw vraag. Voor de aanbesteding moet inschrijver er vanuit 
gaan dat het onderhoud aan de Spieringbrug 1 per 1 januari 2025 wordt 
uitgevoerd binnen deze overeenkomst.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
3 Onderhoud Spieringbrug tot 31 maart 2024
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Vraag:
De Spieringbrug is tot en met 31 maart 2024 in onderhoud bij een andere 
leverancier. Is onze aanname correct dat het bedrag in bijlage 6 Inschrijfstaat 
voor de Spieringbrug 2022 en 2023 nihil is?

Antwoord:
Ja, en gezien het eerder gegeven antwoord is dit ook voor 2024 het geval.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
4 Onderhoud Prinses Beatrixbrug 2022

Vraag:
Aan de Prinses Beatrixbrug zal in 2022 groot onderhoud
/vervangingsonderhoud worden verricht. Is onze aanname correct dat het 
onderhoud aan de Prinses Beatrixbrug niet wordt uitgevoerd? En zo ja, dat 
het bedrag in bijlage 6 Inschrijfstaat voor de Prinses Beatrixbrug 2022 nihil 
is?

Antwoord:
Ja, in 2022 wordt aan de Prinses Beatrxbrug groot onderhoud uitgevoerd, 
onderhoud 2022 is nihil. Pas vanaf 2023 zal het onderhoud weer worden 
opgepakt conform beschrijving PvE.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Format plan Preventief Onderhoud

Vraag:
Klopt onze aanname dat de uitvoeringsplanning een bijlage is van het plan 
en niet behoort bij de 2 pagina's A4?

Antwoord:
Wij gaan akkoord met uw aaname. De uitvoeringsplanning mag als een op 
zichzelf staand document worden toegevoegd en telt niet mee in het gestelde 
maximale aantal pagina's van 2.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
6 Format Plannen van Aanpak

Vraag:
Is het toegestaan om naast de 2 pagina's A4 resp. 4 pagina's A4 een titelblad 
en een inhoudsopgave toe te voegen?

Antwoord:
Dit is toegestaan, al begrijpen wij op het eerste gezicht niet de toegevoegde 
waarde van een inhoudsopgave bij een totaal van 2 pagina's A4. Overigens, 
de informatie op titelblad en inhoudsopgave zal niet worden beoordeeld door 
het beoordelingsteam.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Format Plan van Aanpak vervangingsonderhoud Prinses Irenebrug

Vraag:
Is het toegestaan om naast de 2 bijlagen Risicomatrix en 
Uitvoeringsplanning een derde bijlage toe te voegen?

Antwoord:
Dit is toegestaan. De informatie op deze derde planning zal niet worden 
beoordeeld door het beoordelingsteam.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
8 Plan van Aanpak

Vraag:
Gezien de hoeveelheid vragen bij plan van aanpak; preventief onderhoud, 
adviseren wij u om deze met 1 pagina uit te breiden, zodat wij dit goed 
kunnen beschrijven. Vraag: Is het mogelijk dit plan van aanpak uit te breiden 
met 1 pagina?

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
9 Uitvoeringsplanning

Vraag:
Mag de uitvoeringsplanning (balkenplanning) bij plan van aanpak; 
preventief onderhoud, als aparte bijlage worden aangeleverd?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Materiaalkeuze

Vraag:
Bij plan van aanpak vervangingsonderhoud staat bij bullet 2: ' Geef zo 
volledig mogelijk aan wat de mogelijke consequenties zijn voor de val. Denk 
hierbij aan o.a. het uitbalanceren, het wegen van de val. Werk hierbij de 
oplossingen en/of aanpassingen uit gericht op wijzigingen in gewicht van de 
val en wijziging in materiaalkeuze. Betekent 'wijziging in materiaalkeuze' 
dat er ook andere vervangingsopties mogelijk zijn naast het genoemde 
biocomposiet?

Antwoord:
Nee, aanbestedende dienst houdt vast aan biocomposiet.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Plan van Aanpak - vervangingsonderhoud

Vraag:
Bij plan van aanpak vervangingsonderhoud staat bij bullet 3: 'Uitbalanceren, 
het wegen van de val, mogelijke consequenties en oplossingen.' Kunt u 
uitleggen wat het inhoudelijke verschil is met de vraag die u stelt bij bullet 2 
en op welke punten u specifiek gaat beoordelen?

Antwoord:
Aanbestedende dienst laat de 3de bullet vervallen. Met mogelijke 
consequenties en oplossingen wordt bedoelt, bij verandering van bestaande 
toegepaste materiaal t.o.v. nieuw materiaal, wat zijn de mogelijke 
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consequenties en oplossingen.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Plan van Aanpak - vervangingsonderhoud

Vraag:
Bij plan van aanpak vervangingsonderhoud staat bij bullet 4; '....
Bovenstaande 7 onderdelen zijn hierin duidelijk benoemd'. Kunt u specifiek 
aangeven welke 7 onderdelen u bedoelt? Momenteel staan de 7 onderdelen 
niet beschreven.

Antwoord:
De gemeente GM vewacht dat het plan van aanpak wordt uitgewerkt a.d.h.v. 
de 2 bovengenoemde aspecten (1. verkeersmaatregelen/omleidingsplan en 2. 
communicatie strategie). De tekst "zeven onderdelen" is een ommissie van 
de Aanbestedende dienst.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Plan van Aanpak - vervangingsonderhoud

Vraag:
Bij plan van aanpak; vervangingsonderhoud vraagt u bij bullet 4 om een 
omleidingsplan toe te lichten. Is het toegestaan om een bordentekening (A3) 
als extra bijlage toe te voegen bij het plan van aanpak? 

Antwoord:
Het leveren van een extra bordentekening (A3) als additionele bijlage is 
toegestaan.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Biocomposiet

Vraag:
Kan de opdrachtgever aangeven waarom er wordt gekozen voor 
Biocomposiet in plaats van de standaard composiet met glasvezel en 
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polysterhars?

Antwoord:
Dit is passend en gewenst in de huidige tijd waarin duurzaamheid, 
circulariteit uitgangspunten zijn voor ons opdrachtgeverschap.w De 
duurzame materiaalsoort biocomposiet past hierin.

Beantwoord op: 01-10-2021
Label: Inhoud


